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ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD PARA: ACTUALIZACION DEL
PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS - PGIRS, PROGRAMA
DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA — PUEAA - REVISION, AJUSTE Y/O
ACTUALIZACION DEL PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE
VERTIMIENTOS — PSMV EN LA ZONA URBANA Y CORREGIMIENTO DE
CINCELADA DEL MUNICIPIO DE COROMORO - SANTANDER.

El presente estudio se rige bajo los parametros del acuerdo 001 del 30 de septiembre de
2024, manual de contratacién aprobado por la junta directiva de FONDESCOL, FONDO
MIXTO NACIONAL PARA EL FOMENTO DEPORTIVO, LA CULTURA, LA
TECNOLOGIA, ORDENAMIENTO TERRITORIAL, ALREDEDOR DEL AGUA Y LA
JUSTICIA AMBIENTAL, ENERGIA RENOVABLE Y EL DESARROLLO COLOMBIANO

Floridablanca, 20 de agosto del 2025.

1.1. FACULTADES DEL DIRECTOR EJECUTIVO PARA CONTRATAR

Segun el acuerdo No 001 del 30 de septiembre de 2024, manual de contratacion en
su ARTICULO SEXTO. - AUTORIZACION PREVIA DE LA JUNTA DIRECTIVA. En
atencién a lo indicado en el LITERAL L DEL ARTICULO 30 FUNCIONES DE LA
JUNTA DIRECTIVA, de los estatutos, el director del FONDO MIXTO no tiene limite
de cuantia para la celebracién de contratos y/o convenios Interadministrativos y/o
de asociacion.

1.2. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD PRETENDE
SATISFACER CON LA CONTRATACION:

Que la entidad, FONDESCOL, FONDO MIXTO NACIONAL PARA EL FOMENTO
DEPORTIVO, LA CULTURA, LA TECNOLOGIA, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL, ALREDEDOR DEL AGUA Y LA JUSTICIA AMBIENTAL,
ENERGIA RENOVABLE Y EL DESARROLLO COLOMBIANO, entidad juridica sin
animo de lucro, de caracter mixto, de segundo orden, descentralizado e indirecta
por servicios, regida por la Constitucion Politica, articulo 96 de la Ley 489 de 1998,
con personeria juridica, autonomia administrativa y financiera y capital
independiente bajo las normas del Cédigo Civil, constituida con aportes publicos y
privados, regido en su direccién, administracién y contratacién por el derecho
privado.
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Paragrafo 1: Fue creada mediante acta de constituido como entidad sin animo de
lucro mediante Acta constitucion y adopcién de estatutos del 02 de Agosto de 2024
de Asamblea General De Asociados de Bucaramanga, inscrito en esta Camara de
Comercio el 12 de Agosto de 2024, con el No 78793 del libro |, se constituyé la
entidad sin animo de lucro denominada FONDESCOL, FONDO MIXTO NACIONAL
PARA EL FOMENTO DEPORTIVO, LA CULTURA, LA TECNOLOGIA,
ORDENAMIENTO TERRITORIAL ALREDEDOR DEL AGUA Y JUSTICIA
AMBIENTAL, ENERGIAS RENOVABLES Y EL DESARROLLO COLOMBIANO.

Paragrafo 2: de acuerdo con la ley 181 de 1995 articulo 50 la entidad de caracter
mixto sin animo de lucro es parte del sistema nacional del deporte y puede ser
reconocido como tal por la autoridad competente.

Que dentro de la categoria de entidades estatales a las cuales se les aplica las
normas sobre el régimen contractual del Estado, se encuentran las sociedades de
esta clase, en virtud de que poseen mayor capital publico como lo certifican los
estatutos y el acta de constitucion, de acuerdo con lo sefialado en el articulo 2 de la
Ley 80 de 1.993, 10. Se denominan entidades estatales: “a) La Nacion, las
regiones, los departamentos, las provincias, el distrito capital y los distritos
especiales, las areas metropolitanas, las asociaciones de municipios, los territorios
indigenas y los municipios; los establecimientos publicos, las empresas industriales
y comerciales del Estado, las sociedades de economia mixta en las que el Estado
tenga participacion superior al cincuenta por ciento (50%), asi como las entidades
descentralizadas indirectas y las demas personas juridicas en las que exista dicha
participacion publica mayoritaria, cualquiera sea la denominacién que ellas adopten,
en todos los érdenes y niveles”

En efecto, FONDESCOL, FONDO MIXTO NACIONAL PARA EL FOMENTO
DEPORTIVO, LA CULTURA, LA TECNOLOGIA, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL, ALREDEDOR DEL AGUA Y LA JUSTICIA AMBIENTAL,
ENERGIA RENOVABLE Y EL DESARROLLO COLOMBIANO, tiene como misién
ser entidad lider en Colombia en la gestion y administracion de recursos publicos y
privados para la inversion en los diferentes programas y proyectos de los planes de
desarrollo de las entidades territoriales y entidades del orden nacional.

El régimen juridico aplicable a FONDESCOL, FONDO MIXTO NACIONAL PARA
EL FOMENTO DEPORTIVO, LA CULTURA, LA TECNOLOGIA,
ORDENAMIENTO TERRITORIAL, ALREDEDOR DEL AGUA Y LA JUSTICIA
AMBIENTAL, ENERGIA RENOVABLE Y EL DESARROLLO COLOMBIANO, es
de derecho privado, tal como lo establecen las diferentes leyes y/o normatividad
vigente.
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Los contratos celebrados por FONDESCOL, FONDO MIXTO NACIONAL PARA EL
FOMENTO DEPORTIVO, LA CULTURA, LA TECNOLOGIA, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL, ALREDEDOR DEL AGUA Y LA JUSTICIA AMBIENTAL,
ENERGIA RENOVABLE Y EL DESARROLLO COLOMBIANO, en calidad de
contratante, de acuerdo con lo rezado en el inciso tercero del articulo 96 de la Ley
489 del 1998, estaran sujetos a las disposiciones previstas en el Codigo de
Comercio y las del Cédigo Civil para las asociaciones civiles de utilidad comun, ello,
sin perjuicio de la aplicacion de los principios de la funcion publica y de control fiscal
contemplados en los articulo 209 y 267 de la Carta Politica, segun sea el caso, asi
como el sometimiento al régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto
legalmente para la contratacién estatal, tal y como lo contempla el articulo 13 de la
Ley 1150 del 2017. Asi mismo, sus funcionarios se sujetaran a lo contemplado en
los estatutos internos del FONDESCOL, FONDO MIXTO NACIONAL PARA EL
FOMENTO DEPORTIVO, LA CULTURA, LA TECNOLOGIA, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL, ALREDEDOR DEL AGUA Y LA JUSTICIA AMBIENTAL,
ENERGIA RENOVABLE Y EL DESARROLLO COLOMBIANO, y demas normas
legales o reglamentarias que le sean aplicables en su condicién de asociacion mixta
sin amino de lucro.

Que la junta directiva de FONDESCOL, FONDO MIXTO NACIONAL PARA EL
FOMENTO DEPORTIVO, LA CULTURA, LA TECNOLOGIA, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL, ALREDEDOR DEL AGUA Y LA JUSTICIA AMBIENTAL,
ENERGIA RENOVABLE Y EL DESARROLLO COLOMBIANO, aprobé el 30 de
septiembre de 2024 el MANUAL DE CONTRATACION INTERNO con el cual se
regira los siguientes términos de referencia.

El Articulo 209 de la Constitucion Politica de Colombia, establece que la funcion
administrativa esta al servicio de los intereses generales y se desarrolla con
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad,
imparcialidad y publicidad.

Que se firmé el convenio interadministrativo No. 013 de 2025, entre FONDESCOL,
FONDO MIXTO NACIONAL PARA EL FOMENTO DEPORTIVO, LA CULTURA,
LA TECNOLOGIA, ORDENAMIEMTO TERRITORIAL, ALREDEDOR DEL AGUA
Y LA JUSTICIA AMBIENTAL, ENERGIA RENOVABLE Y EL DESARROLLO
COLOMBIANO, y la Alcaldia Municipal de Coromoro, Departamento de Santander,
para “AUNAR ESFUERZOS PARA LA ACTUALIZACION DEL PLAN DE
GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS - PGIRS, PROGRAMA DE USO
EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA - PUEAA - REVISION, AJUSTE Y/O
ACTUALIZACION DEL PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE
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VERTIMIENTOS - PSMV EN LA ZONA URBANA Y CORREGIMIENTO DE
CINCELADA DEL MUNICIPIO DE COROMORO — SANTANDER?”.

Descripcion de la situacion existente con respecto al problema:

El municipio de Coromoro debe realizar una Revision y actualizacion del Plan de
Gestion Integral de Residuos Sélidos — PGIRS, conforme lo estipula el Decreto 1077
de 2015, la Resolucion 754 del 2014 y demas normatividad pertinente aplicable, asi
mismo una actualizacién del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua con los
respectivos monitoreo de agua y la reformulacion y ajuste del Plan de Saneamiento
y Manejo de Vertimientos — PSMV de la zona urbana con los respectivos monitoreos
de agua.

El municipio para la actualizacion del PUEAA debe Revisar y actualizar el catastro
de usuarios existentes en el casco urbano del municipio de Coromoro, determinar
el indice de agua no contabilizada IANC y Realizar el diagnéstico ambiental
(Diagnostico de las fuentes de abastecimiento monitoreo de la calidad del agua en
las captaciones, identificacion de las fuentes receptoras de los efluentes de aguas
residuales, fuentes probables de abastecimiento y de vertimientos.

Asi mismo, disefiar las politicas de ahorro y uso eficiente del agua (Optimizacion de
procesos de captacion, potabilizacion, y distribucion, implementacién y dotacién de
dispositivos ahorradores de agua, controly reduccién de pérdidas, reuso y reciclaje
de agua, disefio de campafias comunitarias para promocién del uso eficiente y
ahorro del agua, disefio de planes y programas docentes para promover el ahorro y
uso eficiente del agua, aprovechamiento del agua subterranea y el agua lluvia,
incentivos comunitarios, programa de proteccion y conservacion de fuentes
hidricas).

En este sentido, se hace indispensable la actualizacién del plan de gestion integral
de residuos sélidos — pgirs, programa de uso eficiente y ahorro del agua — pueaa —
reformulacion y ajuste del plan de saneamiento y manejo de vertimientos — psmv en
la zona urbana del municipio.

Magnitud actual del problema
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el articulo 2.3.2.2.1.7., del Decreto 1077 de 2015, estipula que, “Los municipios y distritos,
deberan elaborar, implementar y mantener actualizado un plan municipal o distrital para la
gestion integral de residuos o desechos sdlidos en el ambito local y/o regional segun el
caso, en el marco de la gestion integral de los residuos, el presente decreto y la metodologia
para la elaboracion de los PGIRS.”

Por lo anterior el municipio de Coromoro debe realizar una Revision y actualizacion del
Plan de Gestion Integral de Residuos Sélidos — PGIRS, conforme lo estipula el Decreto
1077 de 2015, la Resolucién 754 del 2014 y demas normatividad pertinente aplicable

El proyecto especifico consiste en realizar la ACTUALIZACION DEL PLAN DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS - PGIRS, PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y
AHORRO DEL AGUA — PUEAA - REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION DEL PLAN
DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS — PSMV EN LA ZONA URBANA Y
CORREGIMIENTO DE CINCELADA DEL MUNICIPIO DE COROMORO - SANTANDER de
acuerdo con las siguientes especificaciones técnicas:

CANTIDAD | CARGO / OFICIO TIEMPO DEDICACION
ESTIMADO | (%)
DE
EJECUCION
(MES)

(1) (2) (4)

1 Director de Consultoria (Ing. Ambiental o] 5 30%

Ing. Quimico con Especializacion)
1 Profesional de apoyo 1 (Ing. Ambiental) | 5 100%
1 Profesional de Apoyo 2 (Ing. Ambiental 6| 3 100%

Ing. Sanitario)

1 Secretaria 5 100%

1 Ingeniero Financiero o Economista 5 50%

1 Contador b 50%

CANTIDAD | CONCEPTO UNIDAD UTILIZACION %
(8) (10)

MES

3 Transporte MES | 100% B
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3 Hospedaje y Alimentacién GL | 100% |
UNIDAD
5 Caracterizacion y andlisis de las| UND 100%
descargas de aguas residuales y fuentes
receptoras (Toma de muestras y analisis
de labarotorio en cada vertimento -
Aguas Arriba y Aguas ABajo) segun Art.
8 del Decreto 0631 de 2015
3 Caracterizaciéon y Analisis de las fuentes| UND 100%
Abastecedoras (Toma de Muestras y
Analisis de Laboratorio)
UNIDAD
3 Impresién de Informes y materiall UND 100%
fotografico, documentos version
preliminar y final
3 Equipos de oficina y campo (GPS, UND 100%
Computador Portatil)

Teniendo en cuenta lo anterior se hace necesario adelantar un proceso contractual
de conformidad a lo establecido en el Acuerdo No. 001 de 30 de septiembre de 2024
manual de contratacion.

a. OBJETO PARA CONTRATAR:
El objeto a contratar es el siguiente: ACTUALIZACION DEL PLAN DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS - PGIRS, PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y
AHORRO DEL AGUA - PUEAA — REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION DEL PLAN
DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS — PSMV EN LA ZONA URBANA Y
CORREGIMIENTO DE CINCELADA DEL MUNICIPIO DE COROMORO - SANTANDER

IDENTIFICACION DEL CONTRATO:
CONTRATO DE CONSULTORIA.
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b. IDENTIFICACION EN EL NIVEL DE CLASIFICACION BIENES Y SERVICIOS.

NIVEL CLAL?:::gggION PRODUCTOS Y SERVICIOS
3 81101500 Ingenieria Civil
3 81102600 Servicios de muestreo.
3 83101500 Servicios de acueducto y alcantarillado

c. ALCANCE DEL OBJETO:

Este proyecto beneficia al municipio, pues actualiza del plan de gestion integral de
residuos sélidos — pgirs, programa de uso eficiente y ahorro del agua — pueaa —
reformulacion y ajuste del plan de saneamiento y manejo de vertimientos — psmv en
la zona urbana del municipio.

d. OBLIGACION DE LAS PARTES.

a) OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATANTE: 1) Suscribir oportunamente el
acta de inicio y de liquidacion del Contrato. 2) Cancelar el valor del Contrato en la forma
estipulada. 3) Designar un supervisor para la verificacion del cumplimiento del Contrato y
las demas obligaciones que surjan con ocasién de este. 4) Verificar el cumplimiento de
las obligaciones establecidas en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 1150 de 2007
y demas normativas vigentes en la materia. 5) Programar la presentacion de las facturas
e incluir el valor de las mismas dentro de la programacion del PAC del mes respectivo, en
que el dinero deba ser girado. 6) Suministrar de forma oportuna, la informacion y
documentacion necesaria y existente para la ejecucion del contrato, con el fin de no afectar
la programacioén y cronograma del mismo. 7) Realizar las acciones para tramites y/o
permisos en caso de requerirse, ante las entidades y para el ingreso al lugar donde se
realizara la ejecucion de las obras y, que requiera para la ejecucion del Contrato. 8)
Suministrar la informacion requerida para tramites de cuentas, manejo de documentacion
para la transferencia de documentos a los expedientes contractuales que le sean
requeridas. 9) Servir de medio de comunicacion y coordinacién para el recibo y tramite de
consultas y soluciones entre las partes, paraque la informacién de campo y especificacion
de materiales y en general la informacién que se requiera para aprobar los ajustes a que
haya lugar. 10) Las demas que se deriven de la naturaleza del contrato.

b) OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA: 1) Suscribir el acta de inicio y de
liquidacién del Contrato. 2) Prestar los servicios contratados de manera eficaz y oportuna,
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asi como atender los requerimientos que le sean efectuados por el supervisor del Contrato.
3) Ejecutar con sus propios medios, recursos y personal, en forma independiente y con
plena autonomia técnica, administrativa, legal, financiera, contable y ambiental hasta la
terminacién, recibo a satisfaccion y acta de liquidacion, los servicios correspondientes al
Contrato. 4) Cumplir con el objeto y las obligaciones contractuales conservando un
comportamiento de cordialidad y buen trato con las autoridades y entidades sujeto de
atencién, asi como con el supervisor, los funcionarios y Contratista de la entidad en los
lugares en donde se ejecute el Contrato. 5) Guardar la confidencialidad de toda la
informacion que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier
otra circunstancia deba conocer o manipular y respondera civil, penal y disciplinariamente
por los perjuicios de su divulgacién y/o utilizacién indebida que por si 0 por un tercero se
cause a la administracion o a terceros. 6) Certificar que el personal del equipo de trabajo a
su cargo se encuentra afiliado al sistema de seguridad social (Salud, pension y ARL), vy
debera presentar al supervisor que designe el municipio, los documentos que acrediten que
el personal a su cargo se encuentra afiliado al sistema de seguridad social (Salud, pensién
y ARL). 7) Cumplir con las especificaciones técnicas descritas en los estudios previos. 8)
Mantener durante la ejecucién del Contrato el recurso humano, técnico, fisico y demas
ofrecidos en la propuesta. 9) Informar oportuna y continuamente al supervisor, sobre los
aspectos relevantes del desempefio del Contrato, su problematica y alternativas de
solucion. 10) Elaborar y presentar para aprobacion del supervisor, informes mensuales y el
informe final, de acuerdo con la estructura y requisitos exigidos, evidenciando entre otros
aspectos, el estado de avance presupuestal y de programacién del Contrato comparado el
plazo contractual. 11) Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales,
evitando dilaciones y trabas. 12) Cumplir con lo establecido por Fondo Mixto Fondescol,
mediante circulares referentes a requisitos y condiciones para la transferencia de
documentos a los expedientes contractuales. 13) Responder dentro de los términos legales,
las reclamaciones, solicitudes, derechos de peticion, entre otros, que formule la comunidad
en general y/o los entes de control, con respecto a la ejecucion del Contrato, elaborando
los documentos e informes que le sean requeridos. 14) Asumir, por su cuenta y riesgo, el
pago de los salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y honorarios de todo el
personal que ocupe en la ejecucién del Contrato, quedando claro que no existe ningun tipo
de vinculo laboral de tal personal con el Fondo Mixto Fondescol, ni responsabilidad en los
riesgos que se deriven de esa contratacién. 15) Mantener un archivo organizado de la
ejecucion, respecto de la correspondencia, informes. 16) Diligenciar la documentacion
necesaria para la liquidacion del Contrato, y elaborar las correspondientes actas, en donde
se hara constar, como minimo: El recibo definitivo y a satisfaccion de los productos, las
modificaciones en prorrogas y adiciones, el nimero y cuantia de las actas parciales y recibo
final de pagos, reconocimientos y demas, los acuerdos, conciliaciones y transacciones entre
las partes, el valor final del Contrato, la extension o ampliacion de las vigencias de las
pélizas del Contrato, entre otros. 17) Las demas obligaciones que conlleven al cumplimiento
del objeto contractual.
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e. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El contrato tendra una duracién de cuatro (04) Meses segln se establezca en la
programacién de obra presentada, contados a partir de la suscripcion del acta de inicio.

f. SUPERVISION DEL CONTRATO:

La supervision del contrato sera ejercida por el Director de Planeacién e Infraestructura por
tratarse de la oficina relacionada con el proyecto.

El supervisor realizara el seguimiento en la ejecucién del contrato teniendo en cuenta las
definiciones contenidas en los acuerdos, No 001 del manual de contratacion.

g. LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO:

La ejecucion del presente contrato se realizara en el municipio de Coromoro, Santander.

h. VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACION ADELANTARSE PARA
EL PRESENTE PROCESO:

PRESUPUESTO OFICIAL: En el presupuesto oficial se encuentra costos directos,
indirectos, asi como los tributarios del caso que permitan un valor de DOSCIENTOS
CATORCE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($214.200.000,00)
(Incluidos tributos, contribuciones, tasas, impuestos, y en general todos los gravamenes a
que haya lugar de acuerdo con la clase de contrato).

FORMA DE PAGO DEL CONTRATO: FONDESCOL, FONDO MIXTO NACIONAL
PARA EL FOMENTO DEPORTIVO, LA CULTURA, LA TECNOLOGIA,
ORDENAMIEMTO TERRITORIAL, ALREDEDOR DEL AGUA Y LA JUSTICIA
AMBIENTAL, ENERGIA RENOVABLE Y EL DESARROLLO COLOMBIANO
girara al contratista la suma de: DOSCIENTOS CATORCE MILLONES
DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($214.200.000,00) asi: : se realizara un pago
anticipado del 40% por valor de OCHENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS
OCHENTA MIL PESOS M/CTE ($85.680.000,00) previa aprobacién por parte de la
supervisién. Un segundo desembolso del treinta por ciento (30%) una vez se
demuestre el avance mediante un informe de actividades y entrega de certificacion
de avance del cincuenta por ciento (50%) de la ejecucion, por un valor
correspondiente a SESENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA
MIL PESOS. ($64.260.000,00.). Y finalmente, un tercer desembolso del treinta por
ciento (30%) restante una vez se reciba el informe final de actividades a satisfaccion
y la aprobacién del supervisor y el FONDO MIXTO FONDESCOL, por un valor
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de SESENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL PESOS.

($64.260.000,00)

FUNDAMENTO JURIDICO QUE SOPORTA LA MODALIDAD DE

CONTRATACION:

MODALIDAD DE CONTRATACION DE SELECCION DE CORTA CUANTIA.

FUNDAMENTO JURIDICO.

Procedimiento de seleccion
Corta cuantia: ARTICULO
DECIMO OCTAVO: DEL
ACUERDO No 001 de 04 de
octubre de 2024, de la junta
directiva de FONDESCOL,
FONDO MIXTO NACIONAL
PARA EL FOMENTO
DEPORTIVO, LA CULTURA,
LA TECNOLOGIA,
ORDENAMIEMTO
TERRITORIAL,
ALREDEDOR DEL AGUA Y
LA JUSTICIA AMBIENTAL,
ENERGIA RENOVABLE Y
EL DESARROLLO
COLOMBIANO

MODALIDAD DE CONTRATACION DE SELECCION CORTA CUANTIA.

ARTICULO DECIMO OCTAVO: DEL ACUERDO No. 001 del 04 de octubre
de 2024 de la junta directiva de FONDESCOL, FONDO MIXTO NACIONAL
PARA EL FOMENTO DEPORTIVO, LA CULTURA, LA TECNOLOGIA,
ORDENAMIEMTO TERRITORIAL, ALREDEDOR DEL AGUA Y LA
JUSTICIA AMBIENTAL, ENERGIA RENOVABLE Y EL DESARROLLO
COLOMBIANO

ARTICULO DECIMO OCTAVO. - PROCEDIMIENTO DE SELECCION DE
CORTA CUANTIA. - Para la celebracion de contratos por cuantia superior a
126 SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES — SMLMV-
, y hasta 11.000 SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES
—SMLMV-, al momento de ordenarse la apertura del proceso contractual, la
entidad contratante realizara el siguiente procedimiento:

a) Al momento de ordenarse la apertura del proceso contractual, la invitacién
privada a proponer y cotizar se publicara en la pagina web de la Entidad, de
acuerdo con las condiciones fijadas previamente en los términos de
referencia.

b) En este caso la dependencia solicitante establecera las condiciones para
la presentacion de la propuesta, con el proposito de que estas puedan ser
elaboradas, presentadas y comparadas de acuerdo con unas mismas
exigencias, bajo el siguiente procedimiento:

TERMINO ACTIVIDAD LUGAR
1 dia habil como PUBLICACION DEL
minimo AVISO. Fondescol.afg

5. das hibies ACTO ADMINISTRATIVO

£ DE  APERTURA Y Web de la entidad.
°°m3 m'”'m‘: PUBLICACION DEL
(puede Ser  TERMINOS DE
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dentro del REFERENCIA

término anterior) DEFINITIVOS

Direccion:

INVITACION PRIVADA DE

MINIMO 3) TRES
OFERENTES INSCRITOS
EN EL BANCO DE
e—— del PROPONENTES DE LA _
sl al s ENTIDAD, DE ACUERDO Web de la entidad.
AL SORTEO QUE
ESTABLEZCA LA
ENTIDAD EN LOS
TERMINOS DE
REFERENCIA
ACLARACION A LOS
TERMINOS DE
1 dia habil como REFERENCIA, Oficina delegada paid
minimo, MANIFESTACION DE gada p p
siguiente al INTERES PARTICIPAR, fp;"‘?esg"[mrfo %
termino anterior.  VISITA OBLIGATORIA AL 2 cina delegacd
SITIO DE OBRA O
SUMINISTRO.
2 das nves pzo  WAGNO D
Omp— il ENTREGA DE OFERTAS Entidad.
. . ECONOMICAS.
termino anterior.
1 dia habil
o EVALUACION .
mgu@nte . al PROPUESTAS. Entidad.
termino anterior
’ . PUBLICACION
ior:;as r:fr‘fl’r':l? EVALUACION Y
S ' FORMULACION DE Web de la entidad.
siguientes al

termino anterior.

Dentro de los
dias al termino
anterior.

4 dias a la
terminacion del
término anterior.

Dentro de los
quince (15) dias
habiles a la

OBSERVACIONES A LAS
EVALUACIONES.

RESOLUCION DE
ADJUDICACION Y
RESPUESTA
OBSERVACIONES
EVALUACION.

Web de la entidad.

FIRMA DEL CONTRATO. Entidad.

Entrega De Garantias Entidad.
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terminacion del
término anterior.

Dentro de los
quince (15) dias
habiles a la Aprobacion De Las Pélizas  Entidad.
terminacion  del
término anterior.

Dentro de los
quince (15) dias
habiles a la Firma Del Acta De Inicio. Entidad.
terminacion del
término anterior.

Nota: El COMITE DE EVALUACION se encuentra establecido en este
manual.

¢) Publicado el aviso y los términos de referencia, la entidad dara apertura
del proceso, los posibles oferentes invitados a participar manifestaran su
interés, mediante la radicacion de los requisitos habilitantes y de la carta de
intencion de participar.

d) La manifestacion se realizara a través del mecanismo sefialado en los
términos de referencia y debera contener, ademas de la expresion clara del
interés en participar, el sefialamiento de formas de contacto y comunicacion
eficaces a través de los cuales la entidad podria informar directamente a
cada interesado sobre conclusiones de cada uno de los procedimientos
anteriormente enunciados.

La manifestacion de interés en participar es requisito habilitante para la
presentacion de la respectiva oferta.

e) En caso de no presentarse manifestaciéon de interés dentro del término
previsto, la entidad declarara desierto el proceso.

f) La entidad debera garantizar la convocatoria a un minimo de tres (3)
oferentes; ahora bien, cuando el nimero de posibles oferentes interesados
en participar en el proceso contractual sea inferior o igual a dos (2), la entidad
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debera adelantar el proceso de seleccién con los inscritos, asi sea su numero
inferior a tres (3).

g) De todo lo anterior, la entidad debera dejar constancia escrita en acta que
sera publicada en la pagina web de la entidad o los proponentes invitados
podran solicitarlo en la entidad. Se podra acudir a su registro de proponentes,
sin que ello implique asuncién del régimen de contratacion estatal.

PARAGRAFO PRIMERO: Autoricese para que el comité de evaluacion,
reglamente el funcionamiento y procedimiento de sorteo del banco de
proponentes de la entidad.

PARAGRAFO SEGUNDO: La entidad elaborara un estudio previo
simplificado que contendra:

1) La descripcion de la necesidad que la entidad estatal pretende
satisfacer con la contratacion.

2) El objeto para contratar, con sus especificaciones y la identificacion
del contrato a celebrar.

3) La modalidad de seleccion del contratista, incluyendo los
fundamentos juridicos que soportan su eleccion.

4) El valor estimado del contrato, indicando las variables utilizadas para
calcular el presupuesto de la contratacién y los rubros que lo componen.

5) El soporte que permite la tipificacion, estimacion, y asignacion de los
riesgos previsibles que puedan afectar el desarrollo normal de la
ejecucion del contrato.

6) El analisis que sustenta la exigencia de garantias destinadas a
amparar los perjuicios de naturaleza contractual o extracontractual,
derivados del incumplimiento del ofrecimiento o del contrato segun el
caso, asi como la pertinencia de la divisién de aquellas, de acuerdo con
la reglamentacion sobre el particular.

PARAGRAFO TERCERO — TERMINOS DE REFERENCIA: los términos
de referencia deberan detallar claramente los requerimientos para la
presentacion de la propuesta. Contendran, cuando menos:
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1) La descripcién técnica detallada y completa del objeto a contratar, la
ficha técnica del bien o servicio de caracteristicas técnicas uniformes o
los requerimientos técnicos, segln sea el caso.

2) Los fundamentos del proceso de seleccién, su modalidad, términos,
procedimientos, y las demas reglas objetivas que determinan la
presentacion de las ofertas, asi como la evaluacién y ponderacion de
estas, y la adjudicacion del contrato.

3)Las razones y causas que generarian el rechazo de las propuestas o
la declaratoria de desierto del proceso.

4) Las condiciones de celebracion del contrato, presupuesto, forma de
pago, garantias, y demas asuntos relativos al mismo. A los términos se
anexara el proyecto de minuta del contrato a celebrarse y los demas
documentos que sean necesarios.

PARAGRAFO CUARTO — PROCEDIMIENTO DE EVALUACION: La oferta
mas favorable sera aquella que, teniendo en cuenta los factores técnicos y
econdmicos de escogencia y la ponderacion precisa y detallada de los
mismos, contenida en los términos de referencia o sus equivalentes, resulte
ser la mas ventajosa para la entidad, sin que la favorabilidad la constituyan
factores diferentes a los contenidos en dichos documentos. La entidad
efectuara las comparaciones del caso mediante el cotejo de los ofrecimientos
recibidos y la consulta de precios o condiciones del mercado y los estudios
y deducciones de la entidad o de los organismos consultores o asesores
designados. El ofrecimiento mas favorable para la entidad se determinara de
la siguiente manera:

a) La ponderacion de los elementos de calidad y precio soportados en
puntajes o formulas sefialadas en los términos de referencia; b) La
ponderacion de los elementos de calidad y precio que representen la mejor
relacion de costo-beneficio para la entidad, para lo cual los términos de
referencia estableceran. c) La oferta econémica con precio mas bajo sin puja
de oferta seglin se establezca en los términos de referencia, y se aplicara
directamente cuando se trate de contratos de compra o suministro.

PARAGRAFO QUINTO —CRITERIOS Y FORMAS DE DESEMPATE: Para
el caso de empate entre varias propuestas que se encuentren en igualdad
de condiciones, se tendra en cuenta el oferente que haya sido primero en el
tiempo en presentar la propuesta.

i. ANALISIS DE PRECIOS DEL MERCADO.
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Los analisis de precios unitarios que acompanan este presupuesto fueron
realizados en la presentacion del proyecto a la Unidad de Planeacion, Gestion y
Evaluacion Municipal de Coromoro -Santander, para su aprobacién y ejecucion y asi
posteriormente asignado como entidad contratante a FONDESCOL, FONDO
MIXTO NACIONAL PARA EL FOMENTO DEPORTIVO, LA CULTURA, LA
TECNOLOGIA, ORDENAMIEMTO TERRITORIAL, ALREDEDOR DEL AGUA'Y
LA JUSTICIA AMBIENTAL, ENERGIA RENOVABLE Y EL DESARROLLO
COLOMBIANO

j. LICENCIA U OTROS REQUISITOS REQUERIDOS AL CONTRATISTA
PARA SUSCRIPCION DEL CONTRATO.

El contratista debera contar con todas las licencias, requisitos o permisos especiales
para la ejecucion del contrato.

E| contrato no requiere tramite de licencia ambiental debido a la naturaleza del
proyecto, segun normatividad ambiental vigente, ley 99 de 1993 articulo 50. Segun
certificado expedido por el secretario de planeacion.

k. MANIFESTACION DE INTERES EN PARTICIPAR EN EL PROCESO DE
SELECCION.

Los oferentes del “banco de oferentes” interesados en participar en el presente
proceso manifestaran su interés, dentro de la fecha establecida en el cronogramay
conforme al anexo de estos términos de referencia. Por lo anterior, los posibles
oferentes enviaran una comunicacion debidamente suscrita por el proponente, esto
es, la persona natural o representante legal de la persona juridica o futura
asociatividad indicando el nombre completo de las empresas que hagan parte, al
correo electrénico fondomixtofondescol@gmail.com o en fisico a la direccion y
fecha indicada de igual manera en el cronograma de actividades, donde se
manifestara la expresion clara del interés en participar en el proceso, el
sefialamiento de formas de contacto y comunicaciones eficaces a través de las
cuales EL FONDO MIXTO podréa contactarse con cada interesado.

La manifestacion de interés en participar es requisito habilitante para la presentacion
de la respectiva oferta, por lo que el oferente que no haya manifestado su interés
en participar en el proceso, le sera rechazado la propuesta.

Teléfono: 6076892296
Direccién: Calle 35C # 22C -26 Cafaveral Plaza, Floridablanca
Email: fondomixtofondescol@gmail.com




. Fondo Mixto Nacional Para El Fomento Deportivo, La Cultura, L: T;cnotlcolgia,

', Ordenamiento Territorial Alrededor Del Agua Y Justicia Ambiental,

.) (' FONDESCOL Energias Renovables Y El Desarrollo Colombiano
NIT 901859427

Sdi Hpo i i Srmi ia, Invitacion, Aviso
Codigo | FAJ-01.01 documantsl Estudios Previos, Términos de Referencia, Invi i
Serie Gestién Contractual Version 1.0

.| Procesos - . 2025

Subserie PrecoRrachiaies Vigencia

I. TIPIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGO

El riesgo segun el decreto 1082 de 2015 se define como un evento que puede
generar efectos adversos de distinta magnitud en el logro de los objetivos del
proceso de contrataciéon o en la ejecucién de un contrato asi mismo el articulo
2.2.1.1.1.6.3 decreto 1082 de 2015, establece que la entidad estatal debe evaluar
el Riesgo que el proceso de contratacién representa para el cumplimiento de sus
metas y objetivos, de acuerdo con los manuales y guias para el efecto expedida
Colombia compra eficiente.

La administracién de riesgos es el conjunto de procesos dirigidos a proteger a la
entidad de los eventos en el proceso de contratacion, lo cual permite reducir la
probabilidad de ocurrencia del evento y de su consecuente impacto, por lo cual se
hace necesario tener en cuenta los siguientes aspectos a fin de reducir la exposicion
del proceso de contratacion frente a los diferentes Riesgos que se puedan
presentar:

a. Los eventos que impidan la adjudicacién y firma del contrato como
resultado del proceso de contratacion

b. Los eventos que alteran la ejecucién del contrato.

C. El equilibrio econémico del contrato.

d. La eficiencia del proceso de contratacién, es decir que la entidad

pueda satisfacer la necesidad que motivo el proceso de contratacion.
e. La reputacién y legitimacion de la entidad encargada de presentar el
bien o servicio.

Es de anotar que no todo desequilibrio contractual, no todo tipo de ruptura de esta
ecuacion econdmica la debe corregir el estado, el derecho a la conservacion del
equilibrio contractual tiene limites pues dicho derecho no es un seguro para el
contratista frente al aleas comercial o normal negocio; el contratista, como en todo
negocio también asume riesgos comerciales y otros por el hecho de estar
desempefando una actividad comercial. Existen asi tallas, medidas o ameritan en
cada caso un tratamiento adecuado o pertinente.

En consecuencia, existen situaciones en las cuales el estado debe entrar a darle

apoyo o ayuda al contratista para cumplir el objetivo del contrato, compensandolo o

indemnizandolo por los impactos econémicos que se generan en la ruptura del

equilibrio contractual y otras situaciones que el contratista del Estado, dada su

naturaleza de comerciante, debe asumir como algo propio de la actividad comercial.
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Durante la ejecucién de un contrato se puede presentar las siguientes situaciones
de ruptura del equilibrio contractual basico:

i. IMPREVISTOS (I) - TEORIA DE LA IMPREVISION.

La entidad y sus contratistas entenderan y aplicaran la figura del imprevisto de
manera previa como lo establece y ensefia la Teoria de la imprevision, desarrollada
por el derecho administrativo y adoptado en Colombia, no solo por la jurisprudencia
del Consejo de Estado, sino por la misma consagracion legal de dicha teoria en las
normas de la contratacion estatal.

Es decir, se entendera unicamente como imprevisto, aquellas circunstancias o
acontecimientos generadoras de la ruptura del equilibrio contractual que se
presenten durante la ejecucion del contrato y que cumplan con las siguientes
condiciones.

« Externo, ajeno o independiente a la voluntad de las partes.

e Su impacto econémico debe transformar la prestacién del contratista en
excesivamente onerosa, generando un déficit grave al contratista.

« Excepcional, extraordinario, anormal, es decir, realmente imprevisible por las partes,
que razonablemente no se haya podio prever por las partes al inicio del contrato.

Con la ocurrencia de estas situaciones se rompe el equilibrio del contrato
inicialmente pactado, pero para que la Entidad pueda entrar a reconocer al
contratista los impactos econémicos, se requiere de forma categérica que el impacto
econémico generado por esta situacion imprevista, genere realmente pérdidas al
contratista, y soélo esta pérdida sera la cifra o reconocimiento que entrara a
compensar la Entidad en su debido momento: la Entidad no compensara las
utilidades dejadas de percibir (Lucrum Cessans).

Se reitera que la simple cesacion de lucro no sera objeto para que la Entidad
compense al contratista, pues este es el riesgo economico o comercial que siempre
asume el contratista.

La utilidad nunca esta asegurada por la entidad, se requiere pues que el contratista
realmente entre en un déficit, que el imprevisto le genere perdidas, las cuales seran
corregidas por la Entidad y solo estas, para que se pueda concluir o llevar hasta el
final el contrato, que es el objetivo que persigue la figura de la teoria de la
imprevision. El déficit del contrato debe ser observado en la globalidad del
contrato, no se trata de déficit de items o componentes del contrato, sino de
este en su conjunto.
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Nota: Los pagos de imprevistos se efectuaran de acuerdo con su utilizacion, debe
ser sustentados mediante facturas legales anexas en el informe. En caso de
sobrepasarse del monto establecido en el presente presupuesto el valor sera
asumido por el contratista.

En caso de no utilizacién no podran ser cobrados en la respectiva acta de avance.

ii. TRATAMIENTO POR PARTE DE LA ENTIDAD DE LOS RIESGOS IMPREVISTOS
Y LA ATENCION DE LAS RECLAMACIONES POR IMPREVISTOS.
a) La entidad solo compensara al contratista, en los eventos que se cumplan
las condiciones de los imprevistos arriba descritos y solos hasta el limite de
llevar al contratista a cero pérdidas (Imprevistos Mayores).

b) Los imprevistos que no generan un impacto econémico que lleve al
contratista a pérdidas (Imprevistos menores, tales como lluvias y pérdidas
de recursos por hurto o mala utilizacién por parte del personal del
contratista y accidentes de trabajo), deben ser asumidos por este (el
contratista).

iii. SUJECIONES MATERIALES Y TECNICAS PARA LA EJECUCION DEL
CONTRATO, DE TIPOS IMPREVISTAS O PREVISIBLES, IMPUTABLES A
ALGUNA DE LAS PARTES.

En esta situacion se presenta la ruptura de la ecuacion econémica o equilibrio del
contrato porque se identifica, durante la ejecucion del mismo, una dificultad de tipo
material y técnico para la ejecucion del contrato, que no se identificé antes de la
celebracion del contrato y que tiene un costo claro acometer su ejecucion. Es el
tipico caso de estudios y consideraciones técnicas que tuvieron las partes como
establecidas con certeza para acometer e iniciar la ejecuciéon del contrato, y que
luego se evidencia que tal certeza no era completa. La forma de solucionar los
impactos econdémicos de esta causa de ruptura del equilibrio del contrato debe
consistir, en principio, en que las partes asumen previamente los impactos
econémicos de las sujeciones materiales que resulten y que les sean imputables.

Sin embargo, para evitar discusiones sobre el juicio de imputabilidad que se debe
emitir en su momento, para definir quién responde por los costos que estas
sujeciones materiales y técnicas exigen, es necesario que desde la asignacién de
riesgos se definan los diferentes elementos, actividades o items que pueden ser
generadores de dichas incertidumbres materiales y técnicas, y en consecuencia
distribuir para cada parte, el riesgo que cada quien esta en condiciones mas
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convenientes y debidas de asumir. Estas serian las sujeciones materiales y técnicas
previsibles.

Si la sujecion material resultante surge por una responsabilidad imputable a la
Entidad, ésta debe restablecer la ecuacién o el equilibrio del contrato de manera
integral, se debe en consecuencia reconocer al contratista los costos directos e
indirectos que la correccion requiera, mas las utilidades en los términos de la
formula basica del contrato, salvo que se haya asumido desde antes de suscribirse
el contrato que estas situaciones seran asumidas por el contratista aunque sean
imputables a la Entidad.

En conclusién: las sujeciones materiales que impactan los costos de ejecucion
deben quedar asignadas dentro del concepto de asignacién de riesgos previsibles,
para aquellas que asi lo sean.

Para las demas sujeciones materiales que resulten durante la ejecucion del contrato
y que no se asignaron en la matriz de riegos, se asignara su correccion de manera
integral a quien le sean imputables en el respectivo momento, es decir, se les dara
a estas Ultimas el mismo manejo de los hechos imprevistos pero con la diferencia
que quien deba asumirlas, debe asumir su impacto econémico de manera integral,
es decir, asumiendo entonces pérdidas, costos y utilidades dejadas de percibir, de
conformidad con la formula inicial del contrato.

Si se pretende que estas correcciones del equilibrio, por esta casual, las realice la
entidad, deben ser prioritariamente atendidas como adicion de obra u obra extra 'y
si hay controversia debe tramitarse ante el Comité de Conciliacion de la Entidad,
como reclamacion contractual y seran asumidas econémicamente por la Entidad.

iv. MODIFICACIONES DEL CONTRATO (IUS VARIANDI) REQUERIDAS POR LA
ENTIDAD.

Por diferentes situaciones, tanto de tipo técnico como de necesidad y conveniencia
del servicio o satisfaccion publica que persigue el contrato estatal, la entidad puede
estar avocada a exigirle al contratista o acordar con este, modificaciones a las
condiciones contractuales establecidas, todo en aras de lograr el eficiente
cumplimiento de los objetivos de la contratacion.
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Si se presentan estas situaciones, como adiciones o cambios de cantidades de obra
o servicio, en cada caso se debe analizar los impactos globales que genera el
cambio requerido sobre la ecuacién o equilibrio del contrato y se procedera a
proponerle al contratista la formula de correccién, siempre partiendo de reconocer
la regla basica del contrato, establecida en términos de costos indirectos (A), los
directos (mas lo que se logre definir como precios de mercado de los costos directos
nuevos o ajenos a la formula inicial del A.P.U.), y el porcentaje de utilidades (U)
inicialmente pactado.

v. INCUMPLIMIENTOS CONTRACTUALES DE LAS PARTES, TANTO DE LA
ENTIDAD COMO DEL CONTRATISTA.

Esta causa de ruptura del equilibrio contractual se ubica en los posibles
incumplimientos a las obligaciones del contrato por las partes, es decir, se conoce
la parte a quien se le imputa el incumplimiento y el efecto econémico del mismo. En
general este tipo de incumplimientos y sus efectos econémicos los asume la parte
a quien se le impute dicho incumplimiento.

La parte que asume el impacto econdmico de este riesgo lo hace en los términos o
medida de la formula inicial del contrato, el planteamiento basico del contrato, pues
debe recordarse que el contrato estatal al ser de naturaleza onerosa y bilateral, se
requiere que las equivalencias de las prestaciones se restablezcan por parte de
quien ocasiono la ruptura.

El tratamiento frente a los riesgos de los incumplimientos contractuales del
contratista, deben ser regulados en la seccién que trata sobre las exigencias de
mecanismo de cobertura del riesgo de incumplimiento contractual (garantias),
debiéndose en consecuencia realizar previamente un analisis de este riesgo de
manera rigurosa, para exigir los cubrimientos en las proporciones debidas para cada
caso.

Los incumplimientos contractuales deben ser regulados en la asignacion de riesgos
previsibles, asignandosele obviamente su carga y correccion de manera integral, es
decir, de conformidad con la regla basica del contrato, reconociendo los costos
directos, indirectos y utilidades, seglin cada caso, que se demuestre se dejaron de
percibir por el contratista.

a) DESCRIPCION DE LA METODOLOGIA UTILIZADA PARA
IDENTIFICACION Y COBERTURA DEL RIESGO DE ACUERDO CON EL
MANUAL DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE.
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Precontractuales

La entidad administrara los riesgos del proceso de contratacién siguiendo los
siguientes pasos:

Identificacion y Clasificacion de los Riesgos del Proceso de Contratacion.
Evaluacion y calificacion de los Riesgos.

Asignacion y tratamiento de los Riesgos.

Monitoreo y revision de la gestion de los Riesgos.

ot

La matriz de riesgos se elaborara de acuerdo a la Tabla que establece la
clasificacion, la probabilidad de ocurrencia estimada, su impacto, la parte que debe
asumir el Riesgo, los tratamientos que se puedan realizar y las caracteristicas del
monitoreo mas adecuado para administrarlo.

vi. IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS.
Los riesgos se identifican y clasificaran de acuerdo con su clase, su fuente, la etapa
del proceso de contratacion en la que se encuentra el Riesgo, y su tipo asi;

CLASE:

a) General: es un Riesgo de todos los Procesos de Contratacién adelantados
por la entidad.

b) Especifico: es un Riesgo propio del Proceso de Contratacion objeto de
analisis.

FUENTE:

v/ Interno: es un Riesgo asociado a la operacion, capacidad, o situacion particular
de la entidad (reputacional, tecnolégico).

v Externo: es un Riesgo del sector del objeto del Proceso de Contratacion, o
asociado a asuntos no referidos a la Entidad Estatal (desastres econoémicos,
existencia de monopolios, circunstancias electorales).

ETAPA:

a) Planeacion: |a etapa de planeacion esta comprendida entre la elaboracion del
Plan Anual de Adquisiciones y la fecha en la cual se decide continuar o no con
el Proceso de Contratacion. Durante esta etapa, la entidad elabora los estudios
previos y el proyecto de pliegos de condiciones o sus equivalentes.
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b) Seleccién: la etapa de seleccion esta comprendida entre el acto de Apertura
del Proceso de Contratacién y la Adjudicacién o la declaracién de desierto del
Proceso de Contratacion. En la etapa de seleccion la entidad selecciona al
contratista.

c) Contrataciéon: Una vez adjudicado el contrato objeto del Proceso de
Contratacién, inicia la etapa de contratacion en la cual se debe cumplir con el
cronograma previsto para la celebracién del contrato, el registro presupuestal,
la publicacién en el SECOP y el cumplimiento de los requisitos para el
perfeccionamiento, ejecucion y pago.

d) Ejecucion: la etapa de ejecucién inicia una vez cumplidos los requisitos
previstos para iniciar la ejecucién del contrato respectivo y termina con el
vencimiento del plazo del contrato o la fecha de liquidacién si hay lugar a ella.

TIPO:
a) Riesgos Econémicos: son los derivados del comportamiento del mercado,
tales como la fluctuacién de los precios de los insumos, desabastecimiento y
especulacion de los mismos, entre otros

b) Riesgos Sociales o Politicos: son los derivados de los cambios de las
politicas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que
tengan impacto en la ejecucion del contrato.

c) Riesgos Operacionales: son los asociados a la operatividad del contrato,
tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de
procesos, procedimientos, parametros, sistemas de informacion y
tecnolégicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes.

d) Riesgos Financieros: son (i) el riesgo de consecucién de financiacion o
riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del
contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la
obtencién de los recursos, tales como plazos, tasas, garantias,
contragarantias, y refinanciaciones, entre otros.

e) Riesgos Regulatorios: derivados de cambios regulatorios o reglamentarios
que afecten la ecuacién econémica del contrato.

f) Riesgos de la Naturaleza: son los eventos naturales previsibles en los
cuales no hay intervencién humana que puedan tener impacto en la ejecucion
del contrato, por ejemplo, los temblores, inundaciones, lluvias, sequias, entre

otros.
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g) Riesgos Ambientales: son los derivados de las obligaciones legales o
reglamentarias de caracter ambiental, asi como de las licencias, planes de
manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas
retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigacion, tareas de
monitoreo y control, entre otras.

h) Riesgos Tecnoldgicos: son los derivados de fallas en los sistemas de
comunicacién de voz y datos, suspension de servicios publicos, nuevos
desarrollos tecnolégico o estandares que deben ser tenidos en cuenta para
la ejecucion del contrato, obsolescencia tecnoldgica.

vii. EVALUACIONY CALIFICACION DE LOS RIESGOS:

Una vez clasificados los riesgos, la entidad evaluara cada uno de los Riesgos
identificados, estableciendo el impacto de estos frente al logro de los objetivos del
proceso de contratacion y su probabilidad de ocurrencia, asignandole asi a cada
Riesgo una calificacion en términos de impacto y de probabilidad, la cual permitira
establecer la valoracion de los Riesgos identificados y las acciones que se deben
efectuar.

La entidad evaluara los Riesgos combinando la probabilidad de ocurrencia y el
impacto del evento para:

a) Asignar una categoria a cada Riesgo de acuerdo con la probabilidad de
ocurrencia asi: raro, improbable, posible, probable y casi cierto y valorarlos de
1 a 5 siendo raro el de valor mas bajo y casi cierto el de valor mas alto, como
se indica en le Tabla 2.

LR

Raro (puede ocurrir excepcionalmente) 1

Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) 2

Posible (puede ocurrir en cualquier momento 3
futuro)

Probable (probablemente va a ocurrir) 4
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Casi cierto (ocurre en la mayoria de las 5

circunstancias)

b) Determinar el impacto del Riesgo, utilizando la Tabla 3, analizando los
siguientes criterios:

(i) la calificacién cualitativa del efecto del Riesgo, y

(i) la calificacién monetaria del Riesgo, la cual corresponde a la estimacion de los
sobrecostos ocasionados por la ocurrencia del Riesgo como un porcentaje del
valor total del presupuesto del contrato. La entidad escogera la mayor valoracion
resultante de los criterios (i) y (i) para determinar el impacto del Riesgo.

(iii)

TABLA 3. IMPACTO DE RIESGO

Dificulta la
ejecucion del Obstruye la
Obstruye la contrato de Afecta la ejecucién del Eertu['ga :ia |
ejecucion del manera baja. ejecucion del contrato GJECI:CI tn d 5
contrato de Aplicando contrato sin sustancialmente m?nne:a °r 39
manera medidas afectar el pero aun asi ; 'b‘?tg ‘; l
intranscendente minimas se | beneficio para permite la e _aén g f
puede logar el las partes. consecucion del ocb?en!ieg::tlran ctueal
objeto objeto contractual. ) =
contractual.
i:0s ] Genera un
Los sobrecostos | sobrecostos no impacto sobre Incrementa el valor
el valor del Impacta sobre el
no representan representan e ok del contrato entre el valofidal contts
mas del uno por mas del cinco : o quince (15%) y el 3
3y : el cinco (5%) . : en mas del treinta
ciento (1%) del por ciento (5%) & auince treinta por ciento o ciento (30%)
valor del contrato. del valor del {J oF céient 5 (30%). e ’
contrato. (15%).

Teléfono: 6076892296
Direccién: Calle 35C # 22C -26 Cafaveral Plaza, Floridablanca
Email: fondomixtofondescol@gmail.com




Fondo Mixto Nacional Para El Fomento Deportivo, La Cultura, La Tecnologia,

i % Ordenamiento Territorial Alrededor Del Agua Y Justicia Ambiental,
) ( FONDESCOL Energias Renovables Y El Desarrollo Colombiano
NIT 901859427
Cddigo | FAJ-01.01 -c!I—:)pc?.lmentaI Estudios Previos, Términos de Referencia, Invitacion, Aviso
Serie Gestidn Contractual Version 1.0
. | Procesos ; ;
Subserie Precontrackinles Vigencia 2025

a) Para cada Riesgo se deben sumar las valoraciones de probabilidad e impacto, para
obtener la valoracion total del Riesgo.

TABLA 4. VALORACION DEL RIESGO

De acuerdo con lo previsto en el articulo 4 de la ley 1150 del 2007 y numeral 6 del
articulo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015, se debe dar el soporte que permita
la tipificacion, estimacion y asignacion de los riesgos previsibles que puedan afectar
el equilibrio econémico del contrato. La entidad con base al Manual para la
identificacion y cobertura del riesgo en los procesos de contratacion M-ICR-01,
expedida por Colombia Compra eficiente, procedié a tipificar los riesgos para el
presente proceso de contratacion de la siguiente manera.

A continuacion, se identifican y describen los riesgos segun el tipo y la etapa del
proceso de contratacion en la que ocurre; posteriormente se evaluan los riesgos
teniendo en cuenta su impacto y su probabilidad de ocurrencia; y finalmente, se
establece un orden de prioridad teniendo en cuenta los controles existentes y el
contexto de los mismos

IMPACTO
Numérica Histérica insignifcante | rado

1l | 1 2. | 3 4 5 |
Puede ocurir, pero séio : T

en circunstancias Raro 1
excepoonales

en 1000 - |Podia occumr, pero| '
0.000 dudoso Improbable | 2

en 100 - | Podria ocurrr en cuaiquier
1,000 momento futuro : Pod:h 3

PROBABILIDAD

fen 10- 100 | Probablemente ocurnrd Probable 14

Se espera que dEu:ra enj :
 >1en 10 la maycria de| CasiCieto |5
circunstancias S

El orden de prioridades fue establecido asignando un puntaje de acuerdo con la
probabilidad de ocurrencia (raro; improbable; posible; probable; casi cierto) y de
su impacto (insignificante; menor; moderado; mayor; catastrofico). Los riesgos
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fueron clasificados teniendo en cuenta su calificacion de acuerdo con la Tabla de
Prioridad de Tratamiento y Control del Riesgo.

PRIORIDAD DE TRATAMIENTO Y CONTROL DEL RIESGO

i F:u t"f«‘a escagenc ia y calific arlun

Resgo >7 Rgo E:m'e Se requlere un plan de acc:sdn delallado )

6 <=Riesgo <=7 Riesgo Alto: Se necesita una atencién mayor de la administracion
Riesgo=5 Riesgo Medio: Especificar responsabilidad de la administracién
Riesgo< 5 Riesgo Bajo: Administrar por procedimientos de rutina

Los riesgos mayores requieren un monitoreo adicional para disminuir su
probabilidad de ocurrencia o mitigar su impacto durante el proceso de
contratacion.

En el Mapa de identificacion de riesgos se clasifican los riesgos de acuerdo con
los siguientes campos:

Clase: (i) general, riesgos transversales a los diversos proyectos y/o contratos que
realiza la Entidad; y (ii) especifico, riesgos especificos al proyecto y/o contrato.
Area: (i) internos, riesgos internos la entidad; y (ii) externos, riesgos externos la
entidad.

Etapa: es el momento en que se puede materializar el riesgo.

Tipo: los riesgos se pueden clasificar segun los siguientes tipos:

«  Financieros/Econémicos: estan relacionados con los cambios en los precios
de las acciones y de los commodities, tasas de cambio, tasas de interés, inflacion.

Igualmente, estéa involucrado el riesgo de crédito o riesgo en la calidad de crédito
de los Proveedores y el riesgo de liquidez.

. Operacional: esta relacionado con las pérdidas potenciales que resultan de
sistemas inadecuados, fallas en la administracién, controles defectuosos, fraude
y errores humanos.

. Comerciales/Legales/Regulatorios: estan relacionados con los cambios en
codigos comerciales o cuando la contraparte no tiene la autoridad legal para hacer
transacciones.

. Negocios: estan relacionados con los eventos en el mundo de los negocios,
tales como la incertidumbre en la demanda de productos, el cambio en el precio
de los productos, costo de producir y entregar.

. Reputacional: esta relacionado con la credibilidad del negocio.
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Precontractuales

viii. ASIGNACION Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS.
Una vez realizada por parte de la entidad la evaluacion y calificacion de cada uno
de los Riesgos asociados al Proceso de Contratacion, se establecera un orden de
prioridades para decidir:

a) Evitar el Riesgo, para lo cual la entidad decidira el no proceder con la actividad que
causa el Riesgo o buscar alternativas para obtener el beneficio del Proceso de
Contratacion.

b) Transferir el Riesgo haciendo responsable a otra entidad quien asume las

consecuencias de la materializacién del Riesgo, tipicamente se transfiere el

Riesgo a través de las garantias previstas en el Proceso de Contratacion o en las

condiciones del contrato estableciendo con claridad quien es el responsable. El

principio general es que el Riesgo debe asumirlo la parte que pueda enfrentarlo
en mejor forma, bien sea por su experiencia, conocimiento o papel dentro de la
ecuacion contractual, entre otras.

c) Aceptar el Riesgo cuando no puede ser evitado ni ser transferido o el costo

de evitarlo o transferirlo es muy alto. En este caso se recomiendan medidas para

reducir el Riesgo o mitigar su impacto, asi como el monitoreo.

d) Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento, cuando el Riesgo debe

ser aceptado. Para el efecto la entidad tomara medidas tales como:

«  aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos del
contrato;
. revisar procesos,
. establecer sistemas de aseguramiento de calidad en los contratos;
. especificar estandares de los bienes y servicios;
«  hacer pruebas e inspecciones de los bienes;
. establecer sistemas de acreditacion profesional;
. incluir declaraciones y garantias del contratista;
. administrar la relacion entre proveedores y compradores.
Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo a través de planes de
contingencia, en los términos y condiciones del contrato, inspecciones y revisiones
para revisar el cumplimiento del contrato y programas de apremio para lograr el
cumplimiento del contrato.
La entidad seleccionara la opcién mas apropiada teniendo en cuenta el costo y el
beneficio de cualquiera de las acciones identificadas para el tratamiento del
Riesgo, enumeradas anteriormente.
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ix. MONITOREO Y REVISION DE LA GESTION DE LOS RIESGOS
La entidad realizara un monitoreo constante a los Riesgos del Proceso de
Contratacién pues las circunstancias cambian rapidamente y los Riesgos no son
estaticos. La matriz y el plan de tratamiento seran revisadas constantemente y de
ser necesario se haran ajustes al plan de tratamiento de acuerdo con las

circunstancias.

EL MONITOREO DEBE:
a) Garantizar que los controles son eficaces y eficientes en el disefio y en la operacion.

b) Obtener informacion adicional para mejorar la valoracion del Riesgo.

c) Analizar y aprender lecciones a partir de los eventos, los cambios, las tendencias, los
éxitos y los fracasos.

d) Detectar cambios en el contexto externo e interno que puedan exigir revision de los
tratamientos del Riesgo y establecer un orden de prioridades de acciones para el
tratamiento del Riesgo.

e) ldentificar nuevos Riesgos que pueden surgir.

A fin de garantizar que se haga el monitoreo a los Riesgos y la revision de la
efectividad y el desempefio de las herramientas implementadas para su gestion, la
entidad adelantara las siguientes actividades:

a) Asignara responsables.

b) Fijara fechas de inicio y terminacion de las actividades requeridas;

c) Se sefalara la forma de seguimiento (encuestas, muestreos aleatorios de

calidad, u otros);
d) Definira la periodicidad de revision; y
e) Documentara las actividades de monitoreo.

Los riesgos que puede tener la planeacion y ejecucion del contrato objeto de la
presente contratacion pueden ser.

SOPORTE QUE PERMITA LA TIPIFACION, ESTIMACION, ASIGNACION DE
LOS RIEGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EQUILIBRIO DEL

CONTRATO
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m. ANALISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE

GARANTIAS

DESTINADAS A AMPARAR LOS PERJUICIOS DE NATURALEZA
CONTRACTUAL O EXTRACONTRACTUAL.

EL ACUERDO No. 001 del 30 de septiembre de 2024 manual de contratacién del
FONDO MIXTO en su ARTICULO TRIGESIMO CUARTO. - ESTIPULACION DE
GARANTIAS, en las condiciones para presentacion de la oferta que elaboren las
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empresas que sean invitadas por EL FONDO MIXTO y los contratos que las mismas
celebren en cuanto superen el valor equivalente a la “seleccion corta cuantia” fijada
en el manual, debera pactar de manera expresa que el contratista particular se
obliga a constituir , a favor del FONDO MIXTO, las pdlizas de garantias expedidas
por companias de seguros debidamente autorizadas para operar en Colombia,
garantias bancarias, patrimonios auténomos o aval de fianza de cumplimiento, UNA
GARANTIA UNICA destinada a amparar el cumplimiento de la totalidad de las
obligaciones asumidas por el CONTRATISTA en virtud del contrato, que cubra los

siguientes riesgos:

a) CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO equivalente al diez por ciento (10%) del valor
total del contrato, con vigencia seréa igual al del plazo total del contrato y seis (6)

meses mas.
b) SALARIOS, INDEMNIZACIONES Y PRESTACIONES SOCIALES: Equivalente al

cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, con una vigencia igual al plazo de
gjecucion y tres (3) afios mas.

c) CALIDAD DEL SERVICIO: Equivalente al veinte (20%) del valor de la consultoria y
su vigencia serd igual al plazo de ejecucion y un (01) afio mas contados a partir del
recibo de la consultoria.

RUBRO PRESUPUESTAL:
Certificados de Disponibilidad Presupuestal No. 25-00205 DE 15/08/2025 apropiacién

presupuesta 2.3.2.02.02.009.22

CARLOS ALBERTO OVIEDQ RUEDA
Director Planeacion e Infraestructura

Proyecté: CARLOS ALBERTO OVIEDO - DIRECTOR PLANEACION,(,-&—Q
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