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CONTRATO DE INTERVENTORIA N.011 DEL 2025, SEGUN PROCESO INT-SMC-011-

2025 

 

Entre el FONDO MIXTO NACIONAL PARA EL FOMENTO DEPORTIVO, LA CULTURA, LA 

TECNOLOGIA, ORDENAMIENTO TERRITORIAL ALREDEDOR DEL AGUA Y JUSTICIA 

AMBIENTAL, ENERGIAS   RENOVABLES   PARA   EL DESARROLLO COLOMBIANO, 

FONDESCOL, a través de YURLEY FERNANDA REY ORTIZ mayor edad vecina de esta ciudad 

identificada con cédula de ciudadanía N° 1.095.908.104 expedida en Girón, quien actúa en nombre 

y representación del FONDO MIXTO en calidad de directora ejecutiva, de conformidad a los 

estatutos de creación, reglados y reformados mediante asamblea extraordinaria del (02/08/2024), 

envestido con todas las facultades para celebrar contratos mediante las estatutos y resolución de 

nombramiento No 001 del 02 de agosto de 2024, y quien para efectos de este contrato se 

denominará EL FONDO MIXTO, y de otra parte, JEYSON JULIAN LEON RUEDA, identificado 

con cédula de ciudadanía N° 1.100.958.334 de San Gil, quien en adelante se denominará el 

CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente contrato de interventoría, teniendo en 

cuenta las siguientes consideraciones: 1. Que en virtud de la DECRETO N°  021 DE FECHA  13 

DE JUNIO DE 2025 expedido por el Doctor JORGE CABALLERO RODRIGUEZ, Alcalde 

municipal del Municipio de PALMAS DEL SOCORRO – SANTANDER, se propuso a 

FONDESCOL, FONDO MIXTO NACIONAL PARA EL FOMENTO DEPORTIVO, LA CULTURA, 

LA TECNOLOGÍA, ORDENAMIENTO TERRITORIAL ALREDEDOR DEL AGUA Y LA JUSTICIA 

AMBIENTAL, ENERGÍA RENOVABLE PARA EL DESARROLLO COLOMBIANO, como entidad 

ejecutora, conforme al marco del proyecto “MEJORAMIENTO DE VÍAS, MEDIANTE LA 

CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN LA VEREDA GUAYABAL DEL MUNICIPIO DE 

PALMAS DEL SOCORRO, SANTANDER IDENTIFICADO CON CODIGO BPIN  

2025685240001”, para la contratación de la obra e interventoría. 2. Que el FONDO MIXTO 

NACIONAL PARA EL FOMENTO DEPORTIVO, LA CULTURA, LA TECNOLOGIA, 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL ALREDEDOR DEL AGUA Y JUSTICIA AMBIENTAL, 

ENERGIAS RENOVABLES PARA EL DESARROLLO COLOMBIANO, FONDESCOL, Entidad 

jurídica sin ánimo de lucro, de carácter mixto, de segundo orden, descentralizado e indirecta por 

servicios, regida por la Constitución Política, articulo 96 de la Ley 489 de 1998, con personería 

jurídica, autonomía administrativa y financiera  y capital independiente bajo las normas del Código 

Civil, constituida con aportes públicos y privados, regido en su dirección, administración y 

contratación para el derecho privado que tiene coma objeto principal, ejecutar, desarrollar, 

fomentar, implementar, gestionar, planificar o  financiar todo tipo de programas y proyectos de 

manera lícita, el fomento y desarrollo de actividades deportivas; la ejecución de proyectos de todo 

tipo de obras civiles, de infraestructura, de transporte, interventorías, consultorías de todo tipo que 

aplica al desarrollo integral y la gestión social de las comunidades vulnerables, organizaciones 

sociales, comunales, indígenas y su respectivo territorio, afrodescendientes y su respectivo 

territorio. 3. Que EL FONDO MIXTO como entidad estatal, está sometida a la Ley 489 de 1998 

artículo 96, a los Estatutos del FONDO MIXTO, a su Manual de Contratación interno Acuerdo No. 

001 del 30 de septiembre de 2024, aprobado por la junta directiva del FONDO MIXTO, y a las 
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demás normas a donde remiten las anteriores para determinadas circunstancias. 4. Que el régimen 

jurídico aplicable al FONDO MIXTO, es de derecho privado como lo establecen las diferentes 

leyes. 5. Que, en consecuencia, el presente Contrato se rige conforme a lo previsto por los 

Estatutos del FONDO MIXTO y su Manual de Contratación y demás normas que reglamentan o 

complementan la materia. 6. Que el director de la oficina gestora fue asignado para la presente 

contratación con el fin de garantizar el continuo y normal desarrollo de los objetivos del FONDO 

MIXTO. 7. Que existen los estudios previos y fundamento jurídico que soportan la necesidad y la 

modalidad de selección al tenor de lo señalado en el marco normativo propio de la entidad. 8. Que 

mediante los Certificados de CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CDP: 1425 

de fecha 2025-07.08 00IL-2402-0600-2025-68524-0001 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD 

PRESUPUESTAL: 25R0014 10 DE JULIO DE 2025. 9. Que el proceso contractual se adelantó 

conforme el artículo décimo Séptimo, procedimiento de selección de Mínima Cuantía, y establecido 

en el acuerdo 001 de 2024 manual interno de contratación aprobado por la junta directiva del 

FONDO MIXTO. 10. Que EL FONDO MIXTO realizó invitación al proponente, JEYSON JULIAN 

LEON RUEDA, identificado con cédula de ciudadanía N° 1.100.958.334 de San Gil, conforme lo 

establece el artículo décimo séptimo del manual interno de contratación.11. Que existe el acta de 

evaluación de la propuesta efectuada el día diecisiete (17) de julio del 2025, donde el comité 

evaluador         verifica y habilita de acuerdo con los requisitos exigidos en la invitación; Que se 

comunicaron y publicaron los resultados en la página del FONDO MIXTO y que no se presentaron 

observaciones a los mismos. 12. Que mediante resolución No. 086 DE FECHA 18 DE JULIO DE 

2025, se adjudica a:  JEYSON JULIAN LEON RUEDA, identificado con cédula de ciudadanía N° 

1.100.958.334 de San Gil, plenamente identificada. 13. Que el contratista manifestó bajo la 

gravedad del juramento, que no se halla incurso en ninguna causal de las inhabilidades e 

incompatibilidades consagradas en la ley. 14. Que, como consecuencia de lo anterior, las partes 

acuerdan la celebración del presente Contrato que se rige por las siguientes cláusulas: 

CLÁUSULA 1. OBJETO: “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

PARA EL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO DE VÍAS, MEDIANTE LA 

CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN LA VEREDA GUAYABAL DEL MUNICIPIO DE 

PALMAS DEL SOCORRO, SANTANDER IDENTIFICADO CON CODIGO BPIN 

2025685240001”. CLÁUSULA SEGUNDA. ALCANCE DEL OBJETO. El contratista deberá 

cumplir con las actividades necesarias para la correcta ejecución del objeto del presente contrato 

de interventoría, de conformidad a lo establecido en las especificaciones técnicas, MGA y demás 

documentos del proyecto. CLÁUSULA TERCERA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Sin 

perjuicio de las demás obligaciones y responsabilidades que se desprendan de la Constitución 

Política de Colombia y ss. De la Ley 1474 de 2011, de las particulares que correspondan a la 

naturaleza del contrato a celebrar; de aquellas contenidas en otros apartes, de las reglas de 

participación del proceso de selección y de las consignadas específicamente en el contenido del 

presente contrato, y las propias del contrato de obra objeto de vigilancia, la interventoría contrae 

las siguientes obligaciones. 1. OBLIGACIONES DE CARACTER GENERAL: Corresponderá al 

interventor controlar, exigir y verificar la ejecución de las obras. Para el manejo técnico 

administrativo y presupuestal, aplicará la organización, procedimientos y metodología del 
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FONDO MIXTO, referentes al manejo, trámite y cumplimiento de las actividades durante la 

ejecución y liquidación de los contratos. El interventor constatará su legalización, verificará su 

amparo presupuestal, conocerá y accederá a los documentos inherentes a su realización y 

verificará la aprobación de las garantías que correspondan. Adicionalmente, cumplirá las 

siguientes obligaciones generales. a). Acreditar, en las oportunidades que así se requiera, 

que el contratista de obra se encuentra al día en el pago de aportes relativos al Sistema de 

Seguridad Social Integral, Parafiscales si le aplican: Servicio Nacional de aprendizaje - SENA, 

instituto Colombiano de Bienestar Familiar-lCBF y las cajas de compensación familiar (si 

aplica). b) Mantener actualizadas las vigencias y el monto de los amparos de las garantías 

expedidas con ocasión de la suscripción del contrato, teniendo en consideración el plazo de 

ejecución, valor, modificaciones en plazo, suspensiones que afecte su vigencia o monto. c). 

Constituir las garantías del contrato y mantenerlas vigente durante el plazo de este y el término 

de liquidación. d). Responder por el pago de los tributos que se causen o llegaren a causarse 

por la celebración, ejecución y liquidación del contrato. e). cumplir con el personal y 

especificaciones técnicas exigidas en la invitación. 2. OBLIGACIONES DE CARACTER 

ADMINISTRATIVO: Sin perjuicio de aquellas otras obligaciones establecidas, serán 

obligaciones de carácter administrativo a cargo del interventor, las siguientes: a. Verificar el 

cumplimiento del pago de salarios, prestaciones sociales, horarios, indemnizaciones y demás 

obligaciones laborales a cargo del contratista de obra, así como de las obligaciones 

parafiscales del personal vinculado para la ejecución del contrato. b) Revisar y aprobar, de 

conformidad con las condiciones exigidas en los acuerdos que se suscriban para la ejecución 

de las obras objeto de interventoría, las hojas de vida con sus soportes, del personal que 

intervendrá en la ejecución de dicho contrato, así como la de aquel que reemplace al existente. 

Para estos efectos, emitirá concepto que será enviado al supervisor del FONDO MIXTO. La 

interventoría deberá rechazar las hojas de vida puestas a su consideración, que no cumplan 

con los requisitos exigidos. c) Llevar una relación detallada de todo el personal que el 

contratista de obra tenga en el lugar de los trabajos, así como constatar y exigir que cada una 

de las personas que allí se encuentran, cumpla con las afiliaciones a la seguridad social que 

exige la ley. d) Observar el seguimiento y desempeño del personal de obra. e) Verificar el 

cumplimiento por parte del contratista de obra de las obligaciones correspondientes a la 

seguridad y salud en el trabajo de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1072 de 2015 

y la Resolución 0312 de 2019, expedida por el Ministerio del Trabajo. Para tal efecto deberá 

asegurar que el personal de obra y de interventoría, para su protección, mantenga durante el 

tiempo de trabajo una dotación adecuada a la labor desempeñada, así como los elementos se 

seguridad industrial, entre otras, necesarios para la ejecución de las actividades. f) informar por 

escrito de la ocurrencia de situaciones constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito, al 

supervisor del contrato de interventoría del FONDO MIXTO y recomendar la actuación que 

debe proceder, inmediatamente tenga conocimiento de ellas, siempre que afecten o puedan 

llegar a afectar la adecuada ejecución del contrato, al supervisor del contrato de interventoría 

ya la Dirección de Planeación e infraestructura del FONDO MIXTO, y recomendar a su vez las 

actuaciones a que haya lugar. g) Consultar a través del Supervisor del FONDO MIXTO, las 

inquietudes de orden legal que se presenten con relación a la ejecución del contrato de 
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interventoría. h). Certificar en forma oportuna, el cumplimiento de las obligaciones convenidas 

con el contratista en cada uno de los frentes de trabajo. i) Realizar reuniones con el contratista 

de la obra objeto de la interventoría, por lo menos una (1) reunión por semana. Con el Fin de 

verificar el desarrollo del contrato y elaborar las actas que documenten el estado de este. En 

todo caso podrá solicitar estas reuniones cuando a su criterio se requieran para el buen 

desarrollo del contrato de obra, objeto de vigilancia. j). Elaborar y suscribir el acta de inicio de 

ejecución del Contrato de obra, previo cumplimiento de los requisitos necesarios para ello las 

obras por frentes de trabajo, así como las actas de suspensión, reiniciación, terminación de los 

contratos, recibo final o cualquiera a que hubiere lugar, con base a los formatos definidos por 

el FONDO MIXTO. m) informar y tramitar oportunamente ante el FONDO MIXTO, las solicitudes 

de aplicación de sanciones y requerimientos al contratista de obra, cuando existan situaciones y/o 

causas de incumplimiento del vigilado. El interventor antes de la solicitud de aplicación de 

sanciones deberá requerir al contratista de obra para el cumplimiento, otorgándole un plazo 

prudencial para ello, siempre que resulte procedente. En todo caso el interventor mantendrá 

informado al FONDO MIXTO de toda situación que afecte el buen desarrollo del contrato de 

obra. n) Analizar el avance contractual de los trabajos con el fin de prever, con la suficiente 

anticipación, eventuales incumplimientos de plazos y sub-plazos, que hagan necesaria la toma 

de medidas con el contratista de obra para prevenirlos, o para efectos de advertir y sugerir al 

FONDO MIXTO, la imposición de las sanciones contractuales correspondientes. o). Requerir 

a las contratistas cuando incumplan obligaciones convenidas. informar al FONDO MIXTO par 

escrito cuando el contratista de obra incumpla las obligaciones y de resultar pertinente, avisar 

a la aseguradora. p). Revisar y aprobar los informes solicitados al contratista de obra. q) 

Entregar periódicamente, según se acuerde con la supervisión del FONDO MIXTO, un resumen 

de la vigencia del contrato y pólizas del contratista de obra y de interventoría, que guarden 

relación directa con la ejecución de las actividades objeto del contrato. r) Entregar 

periódicamente, según se acuerde con la supervisión del FONDO MIXTO, informes por escrito 

de órdenes y sugerencias impartidas al contratista de obra, las cuales deben enmarcarse en 

los términos del contrato y estar redactadas de manera clara y precisa. s) Presentar informes 

semanales, mensuales y finales de la ejecución de actividades para cada frente de trabajo así: 

1.  Cronograma: Presentar un cronograma de actividades. 1.1. informe Semanal: La 

interventoría presentará semanalmente al FONDO MIXTO, un informe donde se consignen 

los avances de las actividades ejecutadas durante este periodo. Estos se deberán allegar 

oportunamente en media digital (escaneado con firmas originales) al correo que proporcione 

el FONDO MIXTO para tal fin, y en medio físico como anexo en el informe mensual, con corte a 

sábado se enviarán a más tardar los martes de cada semana durante el periodo de ejecución de 

cada frente de trabajo al FONDO MIXTO para su revisión y respectiva aprobación. 1.2. 

Informe Mensual. La interventoría presentará mensualmente un informe conforme al manual de 

interventoría del FONDO MIXTO. La interventoría presentará en el informe mensual elaborado 

de acuerdo con el manual de interventoría disertado por el FONDO MIXTO. Para tal fin, dentro 

de los tres (3) días calendario siguientes al vencimiento de cada mes, en medio digital y físico 

radicado en el FONDO MIXTO. Si así se requiere, previo cumplimiento de todos los requisitos 

contenidos en lista de chequeo que proporciona al FONDO MIXTO para el caso. IV. informe 
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Técnico: Cuando el FONDO MIXTO lo requiera o según la periodicidad y los estándares por 

ella establecidos, el interventor presentará informes técnicos, para mantener actualizada la 

información sobre el desarrollo de los trabajos. 1.3 Informe Final. La interventoría entregará 

al FONDO MIXTO, al terminar los trabajos, un informe final, dentro de los veinte (20) días 

calendario siguientes a la terminación del plazo de ejecución del contrato, según el manual de 

interventoría del FONDO MIXTO. 3.3 Obligaciones de Carácter Técnico: 1) Verificar que el 

contratista cumpla con todas y cada una de las obligaciones del contrato. 2) Abrir y llevar 

diariamente una "bitácora de actividades" que será firmada por el interventor, el director y el 

residente de obra, en la que se hagan constar las actividades diarias realizadas, entre otras: 

las reuniones de coordinación, los comités, la verificación de la calidad de materiales y 

procesos constructivos, la verificación de número de trabajadores que laboran, y del 

cumplimiento de las especificaciones de seguridad industrial y ambiental, el avance alcanzado 

en la programación y los ensayos solicitados. 3) Verificar la permanencia en la obra del director y el 

residente de interventoría, así como la adecuada ejecución de sus funciones, sobre lo cual 

dejará constancia diaria en la bitácora. 4) Estudiar todos los pianos, estudios y 

especificaciones técnicas de los términos de referencia del contrato de obra, diferidos 

adicionales y complementarios del proyecto que se hayan suministrado al contratista, así 

como examinar la razón de ejecución de los planos, diseños y especificaciones, 

complementando lo que pudiere hacerles falta, e informando al supervisor del contrato de la 

interventoría sobre dichas complementaciones, 5) Revisar, estudiar y aprobar los análisis de 

precios unitarios presentados por el contratista, y velar porque estos cumplan con lo exigido 

por el supervisor del contrato de la interventora. 6) Dar solución oportuna a los problemas que 

se presenten en el desarrollo del contrato de obra. 7) Mantener bajo su custodia 

especificaciones, estudios técnicos, programación, registro fotográfico en cartelera registro 

gráfico, que muestre el desarrollo de los trabajos en forma comparativa con lo propuesto por el 

contratista, y demás documentos que estime conveniente para la adecuada ejecución de esta. 

8) Realizar supervisión permanente de los trabajos, controlando factibilidad de los diseños, calidad 

de ejecución y control de programación y re - programación, según el caso. 9) Aprobar los sitios 

de depósito de los materiales para las obras a ejecutar. 10) Ordenar con la debida antelación 

las muestras que se requieran y las pruebas de ensayo necesarias para garantizar la calidad 

de materiales, y reportar los resultados en los comités semanales, así como en los informes 

mensuales. 11) Verificar el uso adecuado de los equipos y demás recursos ofrecidos por el 

contratista, en los sitios de trabajo y de acuerdo con la programación prevista, dejando 

constancia de ello en la bitácora. 12) Presentar un balance quincenal al supervisor del 

contrato, en el que se establezcan las cantidades medidas y verificadas. 13) Verificar la 

calidad de los materiales utilizados, rechazando oportunamente los que no cumplan con las 

especificaciones técnicas y los procedimientos constructivos. 14) Rechazar oportunamente 

los trabajos mal ejecutados o con especificaciones técnicas inferiores a las contratadas. 15) 

Revisar y cuantificar los trabajos, así como realizar las pruebas de calidad que sobre estas 

sean pertinentes, establecer las memorias e informe técnico y una reseña fotográfica o un video 

de estas. 16) Exigir el cumplimiento de las normas de seguridad industrial, seguridad física, 

seguridad ambiental y contra incendios en las instalaciones de las reparaciones locativas, 
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dejando constancia de ello en la bitácora. 17) Realizar la medición de los trabajos ejecutados 

en forma conjunta con el contratista anexando las actas de recibo parcial al informe mensual de 

interventora. 18) Verificar el cumplimiento del procedimiento de protección, implementado por 

el contratista, de los fondos documentales almacenados durante el tiempo de ejecución del 

contrato. 19) Asesorarse oportunamente respecto de las actividades y/o especificaciones 

técnicas que desconozca, con los fabricantes, comercializadores o entidades que manejen 

dichos temas, y presentar las recomendaciones pertinentes. 19) Liderar los comités, elaborar 

las actas respectivas y realizar las anotaciones diarias que correspondan a la bitácora. 20) 

informar al supervisor del contrato de interventora sobre las irregularidades constructivas no 

corregidas por el contratista, con copia a la aseguradora. 21) Verificar y controlar el 

cumplimiento de los plazos de ejecución de los trabajos de acuerdo con la programación 

presentada por el contratista y aprobada por el supervisor del contrato de interventora. 22) 

Verificar la correcta inversión de los recursos asignados para el contrato. 23) Velar por el 

cumplimiento del contrato de obra en todas sus partes. 24) Estudiar y dar concepto al 

supervisor del contrato de interventoría debidamente sustentados, sobre las solicitudes de 

prórroga o suspensiones presentadas por el contratista de la obra, para que este a su vez 

haga el trámite interno correspondiente. 25) Entregar al supervisor del contrato de 

interventoría un listado del personal vinculado en la ejecución de los trabajos, y mantenerlo 

permanentemente actualizado. 26) Verificar, informar y entregar mensualmente al supervisor 

del contrato, una planilla en la que se detalle el cumplimiento de las obligaciones laborales, de 

seguridad social y parafiscal a cargo del contratista de obra, y abstenerse de autorizar el 

trámite de pagos a dicho contratista en caso de incumplimiento de las obligaciones enunciadas. 

27) Mantenerse a paz y salvo por el concepto de obligaciones laborales, de seguridad social y 

parafiscales de sus empleados, y acreditar mensualmente tal situación al supervisor del 

contrato. 28) Verificar que el contratista de obra se encuentre a paz y salvo con todos sus 

contratistas por todo concepto. 29) informar al supervisor del contrato de interventoría sobre 

el cumplimiento o incumplimiento por parte del contratista de las obras, en cuanto se refiere al 

plan de trabajo, programa de avance y cronograma. 30) Previa a la liquidación del contrato de 

obra, el interventor deberá efectuar la revisión de los documentos técnicos, informe etc., Con 

sus contenidos debidamente revisados y aprobados; y en las cantidades, calidades y formatos 

exigidos por el FONDO MIXTO. En caso de que estos informes o documentos tengan 

observaciones, se deberá velar por que los ajustes, aclaraciones o correcciones y su nueva 

entrega, se hagan en las fechas indicadas por el supervisor delegado por la entidad. 31) 

Previo al vencimiento del contrato de interventoría, se deberá elaborar un informe final. 

Deberá incluir un balance general de todas las tareas y actividades del proyecto durante el 

ejercicio de esta y la situación de cada una de ellas al concluir su gestión. Deberá incluir 

documentos y antecedentes relacionados con el contrato. Emitirá concepto previo en todos sus 

aspectos para la aceptación final de las actividades realizadas por el contratista de obra, y de la 

aceptación y aprobación de todos los documentos e informes exigidos por el FONDO MIXTO. 

32) El interventor como representante del FONDO MIXTO ante el contratista, elaborará el 

acta de recibo final de la obra. 33) Inspección final de las obras. El interventor, el supervisor y 

el contratista de obra, efectuarán una inspección final a las obras, con el fin de determinar el 
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estado en que se va a recibir, para lo cual, el interventor preparará un informe previo, en donde 

se describa el balance general de cantidades, el costo de las labores, etc. En caso de 

observaciones que deban atenderse por parte del contratista de obra, se dejará constancia en 

oficio dirigido al mismo, suscrito por el interventor, en el cual se fijará el plazo para el 

acondicionamiento final de las actividades. Una vez realizados los trabajos requeridos, el 

interventor procederá a elaborar el acta de recibo final y entrega de las obras. ACTIVIDADES 

FINANCIERAS CONTABLES: 1) Balance económico: Se llevará un balance económico 

permanente de las actividades en ejecución y proyectadas verificando cuidadosamente el 

mismo, evitando sobrepasar el valor contractual sin el cumplimiento de los requisitos 

contractuales. 2) Estado financiero: Revisar, controlar y supervisar el estado financiero del 

contrato de obra. Esta revisión y control debe ser incluida en el informe mensual entregado. 

3) Manejo del anticipo: Controlar el manejo del anticipo entregado al contratista, de acuerdo 

con las condiciones consignadas en los términos de referencia definitivos de la obra. 4) 

Adopción de medidas correctivas: Adoptar las medidas correctivas necesarias para mantener 

durante el desarrollo y ejecución del contrato, las condiciones financieras existentes al 

momento del ofrecimiento y de la celebración del contrato. 5) Documentos para la liquidación 

del contrato de interventoría: Realizar las gestiones necesarias para liquidar el contrato, 

allegando los documentos que se requieran para tal efecto. ACTIVIDADES AMBIENTALES: 

1) Realizar junto con el contratista de obra los levantamientos de las actas de vecindad. 2) 

deberá realizar el acompañamiento al contratista de obra para vigilar que cumpla con las normas 

y requisitos legales establecidos para la gestión social. 3) El interventor acompañará al 

contratista de obra que se obliga a cumplir lo que respecta a la gestión social del proyecto 

conforme a las características sociales, culturales y económicas del área de influencia directa de 

las obras, donde se generen impactos por efecto de la ejecución de estas. 4) El interventor debe 

velar y vigilar por el cumplimiento de los lineamientos estipulados en el plan de Manejo 

Ambiental definido para el proyecto y lo establecido en la legislación ambiental aplicable 5) El 

interventor revisará y aprobará el plan de adaptación de la guía de manejo Ambiental-PMA, los 

informes de avance de cumplimiento del PMA, dentro del plazo previsto a lo exigido en las obras 6) 

Así mismo, la interventoría revisará  y aprobará los documentos que soporten la gestión ambiental 

de acuerdo con la metodología exigida por la Autoridad Ambiental competente y los plazos 

establecidos por dicha autoridad o inferiores de acuerdo con lo que demande la ejecución del 

proyecto.  

CLÁUSULA CUARTA. OBLIGACIONES DEL FONDO MIXTO: 1) Suscribir oportunamente el 

acta de inicio y de liquidación del Contrato. 2) Cancelar el valor del Contrato en la forma 

estipulada. 3) Designar un supervisor para la verificación del cumplimiento del Contrato y las 

demás obligaciones que surjan con ocasión de este. 4) Verificar el cumplimiento de las 

obligaciones establecidas en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 1150 de 2007 y 

demás normativas vigentes en la materia. 5) Programar la presentación de las facturas e 

incluir el valor de las mismas dentro de la programación del PAC del mes respectivo, en que 

el dinero deba ser girado. 6) Suministrar de forma oportuna, la información y documentación 

necesaria y existente para la ejecución del contrato, con el fin de no afectar la programación 
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y cronograma del mismo. 7) Realizar las acciones para trámites y/o permisos en caso de 

requerirse, ante las entidades y para el ingreso al lugar donde se realizará la ejecución de las 

obras y, que requiera para la ejecución del Contrato. 8) Suministrar la información requerida 

para trámites de cuentas, manejo de documentación para la transferencia de documentos a 

los expedientes contractuales que le sean requeridas. 9) Servir de medio de comunicación y 

coordinación para el recibo y trámite de consultas y soluciones entre las partes, para que la 

información de campo y especificación de materiales y en general la información que se 

requiera para aprobar los ajustes a que haya lugar. 10) Las demás que se deriven de la 

naturaleza del contrato. “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

PARA EL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO DE VÍAS, MEDIANTE LA 

CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN LA VEREDA GUAYABAL DEL MUNICIPIO DE 

PALMAS DEL SOCORRO, SANTANDER IDENTIFICADO CON CODIGO BPIN  

2025685240001”. CLAUSULA QUINTA. VALOR DEL CONTRATO: Para todos los efectos legales 

y fiscales, el valor del presente contrato se fija en la suma de DIECINUEVE MILLONES 

TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS ($19.349.400,00) 

M/CTE, (incluidos tributos, contribuciones, tasas, impuestos, y en general todos los gravámenes 

a que haya lugar, de acuerdo con la clase de contrato) conforme a lo siguiente: 

CANT CARGO 

SUELDO 
Y/O 

JORNAL 
MENSUAL 

MESES 
% 

DEDICACIÓN 
VALOR 

PARCIAL 

A COSTOS  DE PERSONAL 

* PERSONAL PROFESIONAL 

1 Director de Interventoría 
$ 

6.000.000,00 
1,00 55% $ 3.300.000 

1 Residente de Interventoría 
$ 

2.900.000,00 
1,00 100% $ 2.900.000 

  

SUB TOTAL COSTO DE PERSONAL $ 6.200.000 

FACTOR MULTIPLICADOR 2,20 

TOTAL COSTOS PERSONAL $ 13.640.000 

B 
GASTOS REMMBOLSABLES 
APOYO A LA GESTION DE 
VIGILANCIA 

        

CANT CONCEPTO UNIDAD COSTO ($) 
% 

DISPOSICION 

TIEMPO DE 
UTILIZACION 

MES 

VALOR 
PARCIAL 

1 
Edición de Informes 
(fotografías, papelería, 
cds, fotocopias), 

Mes $ 750.000,00 100% 1 $ 750.000,00 

1 Alquiler vehículo Mes 
$ 

3.500.000,00 
100% 1 

$ 
3.500.000,00 
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1 

Ensayos de laboratorio 
densidades (1), proctor 
(1) y compresión al 
concreto (6) 

Mes $ 550.000,00 100% 2 
$ 

1.100.000,00 

1 
Equipos y 
mantenimiento oficina 
(Aseo) 

Mes $ 359.400,00 100% 1 $ 359.400,00 

TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS 
$ 

5.709.400,00 

SUBTOTAL COSTOS BASICOS 
$ 

19.349.400,00 

IVA (19%) $ 0,00 

COSTO TOTAL 
$ 

19.349.400,00 

 

CLAUSULA SEXTA. FORMA DE PAGO: FONDESCOL, pagará al contratista el valor el noventa 

por ciento (90%) del valor del contrato  mediante actas parciales de avance físico de la obra 
registrado en las actas de corte de la obra e informes aprobados por FONDO MIXTO, el cobro 
mensual no podrá superar al Plan de inversión mínimo establecido  por parte del FONDO MIXTO, 
y el restante diez por ciento (10%), dentro de los sesenta (60) días siguientes a la liquidación 
de la obra y recibo a satisfacción de la misma. NOTA 1: En el valor se tiene incluido los costos 
directos e indirectos que ocasiones la ejecución del contrato, para los pagos contenidos en el 
literal anterior, como soporte de este se debe adjuntar, informe de interventoría aprobado por 
el supervisor del contrato en donde conste los avances de obra realizada por el contratista. 
NOTA 2: El contratista deberá presentar la factura electrónica, según sea el caso, constancia de 
pago de los aportes de seguridad social, parafiscales, riesgos laborales, cámara de comercio 
vigencia treinta (30) días a la fecha del acta parcial, y demás documentos requeridos para el 
pago de la respectiva cuenta, el cual debe incluir el informe de interventoría que soporte el 
avance cobrado a la fecha y debe ser aprobado por el supervisor para el pago de este. 
PARAGRAFO 1. DEDUCCIONES: EL CONTRATISTA autoriza al FONDO MIXTO, para que, 

por conducto de la oficina financiera y contable, efectúe los desembolsos a su favor las 
deducciones por concepto de los gravámenes y legales a que hubiere lugar, teniendo en cuenta 
para la respectiva deducción, los parámetros que para tal efecto haya establecido la disposición 
que dio origen al gravamen. CLAUSULA SEPTIMA. APROPIACION PRESUPUESTAL: La 

entrega de las sumas de dinero a que el FONDO MIXTO se obliga en virtud del presente 
contrato existe CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CDP: 1425 de fecha 
2025-07.08 00IL-2402-0600-2025-68524-0001 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL: 25R0014 10 DE JULIO DE 2025, que para tal efecto ha sido expedida por 
el jefe de oficina de contabilidad del fondo mixto. PARAGRAFO 1. Los pagos que debe efectuar 
EL FONDO MIXTO al CONTRATISTA en virtud del presente contrato se subordinan al Registro 
presupuestal existente para tal efecto. CLAUSULA OCTAVA. TÉRMINO DE EJECUCION 
DEL CONTRATO Y VIGENCIA: El término de ejecución del presente contrato será de UN (01) 
MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio. La vigencia cubrirá el plazo de 
ejecución y el término señalado para la liquidación final. CLAUSULA NOVENA. GARANTÍA 
UNICA: El CONTRATISTA se obliga a constituir a favor de FONDESCOL, FONDO MIXTO 
NACIONAL PARA EL FOMENTO DEPORTIVO, LA CULTURA, LA TECNOLOGIA, 

mailto:fondomixtofondescol@gmail.com


 

  

Fondo Mixto Nacional Para El Fomento Deportivo, La Cultura, La Tecnología, Ordenamiento 
Territorial Alrededor Del Agua Y Justicia Ambiental, Energías Renovables Y El Desarrollo 

Colombiano 
NIT 901859427 

Código FAJ-02.01 Tipo documental Resoluciones 

Serie Actos Administrativos Versión 1.0 

Subserie Resoluciones Generales Vigencia 2025 

 

Teléfono: 6076892296 

Dirección: Calle 35C # 22C -26 Cañaveral Plaza, Floridablanca 

Email: fondomixtofondescol@gmail.com  

10 
 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL ALREDEDOR DEL AGUA Y JUSTICIA AMBIENTAL, 
ENERGIAS RENOVABLES PARA EL DESARROLLO COLOMBIANO, NIT.  No.901.859.427-
7 y del MUNICIPIO DE PALMAS DEL SOCORRO – SANTANDER identificada con NIT 
800003253-2 dentro de máximo quince días (15) días hábiles subsiguientes a la suscripción 
del contrato, una garantía única (póliza) que avalará los siguientes riesgos: 1. DE 
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Por un monto equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) 

del valor total del contrato, y su vigencia será por el TÉRMINO DE EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO y seis (6) meses más. Este amparo cubrirá a la entidad de los perjuicios directos 
derivados del incumplimiento total o parcial, tardío o defectuoso de las obligaciones surgidas 
del contrato imputable al contratista. Además de estos riesgos, este amparo comprenderá 
siempre el pago del valor de multas y de la cláusula penal pecuniaria pactadas en el contrato. 
2. PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES: A fin de 
precaver los eventos en que el contratista no cumpla con el pago de obligaciones laborales 
respecto de los trabajadores relacionados con la ejecución del respectivo contrato. Por un 
monto equivalente al CINCO (5%) del valor total del contrato, su vigencia será POR EL 
TÉRMINO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y TRES (03) AÑOS MAS. 3. CALIDAD DEL 
SERVICIO: Este amparo cubre a la entidad estatal de los perjuicios derivados de la deficiente 

calidad del servicio a fin de precaver las eventualidades en que uno o varios servicios contratados 
no reúnan las condiciones exigidas para la contratación o que no sean aptos para los fines para 
los cuales fue contratado. Su cuantía será por un monto equivalente al diez (10%) del valor del 
contrato y su vigencia será igual a la duración del contrato y seis (6) meses más a partir del 
recibo o aceptación final. CLAUSULA DECIMA    MODIFICACION DEL TÉRMINO DE 
DURACIÓN DEL CONTRATO: El término de duración del contrato podrá ser modificado de 
común acuerdo entre las partes. CLAUSULA DECIMA PRIMERA. RESPONSABILIDAD ANTE 
TERCEROS: El contratista asumirá la totalidad de las responsabilidades que se deriven del 
desarrollo del contrato, obligándose en consecuencia a cumplir estrictamente los compromisos 
en relación con los trabajos que asuma. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. INDEPENDENCIA 
DEL CONTRATISTA: El contratista actuará por su propia cuenta con absoluta autonomía y no 
estará sometido a subordinación laboral con el FONDO MIXTO, por tanto, no se genera ni relación 
Laboral, ni prestaciones sociales con el FONDO MIXTO. CLAUSULA DECIMA TERCERA. 
SUPERVISION: La supervisión del contrato será ejercida por el jefe de Planeación e 

infraestructura del FONDO MIXTO, o quien haga sus veces. El supervisor realizará el 
seguimiento de la ejecución del contrato teniendo en cuenta las definiciones contenidas en el 
manual de contratación y especificaciones técnicas del proyecto para que se realice una 
correcta ejecución. CLAUSULA DECIMA CUARTA. SANCIONES PECUNIARIAS: EL 
FONDO MIXTO, podrá imponer multas sucesivas a la mora en la ejecución de este, con las 
siguientes cuantías. 1) El uno por ciento (1%) del valor total del contrato por cada día de retraso 
o mora en la ejecución de este hasta el día que reinicie su cumplimiento o hasta la fecha que 
declare la caducidad o el incumplimiento definitivo o la terminación del contrato por mutuo 
acuerdo. En caso de declaratoria de caducidad del contrato o del incumplimiento de este, EL 
FONDO MIXTO hará efectiva la cláusula penal pecuniaria la cual se fija en la suma de diez 
por ciento (10%) del valor del contrato. Tanto el valor de la multa como de la cláusula penal 
podrán ser tomadas del saldo que haya a favor del contratista si lo hubiere, o de la garantía de 
cumplimiento y en caso de no ser posible se hará efectiva judicialmente. CLAUSULA DECIMA 
QUINTA. CESION DEL CONTRATO: EL CONTRATISTA No podrá ceder el presente contrato 
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sin autorización previa y escrita del FONDO MIXTO. CLAUSULA DECIMA SEXTA. 
TERMINACION DEL CONTRATO: El contrato podrá darse por terminado por los siguientes 
eventos: 1) Por mutuo acuerdo entre las partes. 2). Por vencimiento del término de duración 

de este. EL FONDO MIXTO, podrá disponer la terminación anticipada del contrato en los 
siguientes eventos: a). Cuando las condiciones contractuales o las circunstancias que dieron 
lugar al nacimiento del contrato hayan variado sustancialmente de forma que su ejecución 
resulte imposible, necesaria y/o inconveniente al juicio del FONDO MIXTO. b). Cuando exista 
un detrimento patrimonial de la entidad que se agrave por la exigencia de continuar 
desarrollando el objeto contractual celebrado. c). Cuando el objeto contractual desaparezca o 
cuando no exista una actividad claramente definida que permita identificar una obligación por 
ejecutar a cargo del contratista. d). Cuando la situación de orden público lo imponga. e). Por 
muerte o incapacidad física permanente del contratista. f). Por término del objeto del contrato. 
g). Por decisión unilateral del FONDO MIXTO en caso de incumplimiento grave del contratista. 
h). En los demás eventos contemplados en el contrato. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA. 
LIQUIDACION: Una vez cumplido el objeto del contrato, se procederá a su liquidación dentro de 
los cuatro (4) meses siguientes al vencimiento de este. Si el CONTRATISTA no se presenta a 
la liquidación o las partes no llegaren a un acuerdo sobre el contenido de este, se practicará 
la liquidación unilateral por el FONDO MIXTO.CLAUSULA DECIMA OCTAVA. APORTES A 
SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES: El contratista debe demostrar su afiliación al 
sistema general de seguridad social. Así mismo deberá cubrir los parafiscales a que haya lugar 
en las entidades correspondientes. CLAUSULA DECIMA NOVENA. 
PERFECCIONAMIENTO: El presente contrato se perfecciona con la suscripción de este por las 
partes contratantes, quienes deben contar con capacidad para ello. CLAUSULA VIGESIMA. 
INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y PROHIBICIONES. EL CONTRATISTA afirma 

bajo la gravedad de juramento, que además se entiende prestado con la firma de este contrato, 
que ni él, ni los miembros de sus órganos de administración si es el caso, se encuentran incursos 
en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad, prohibición o impedimento, constitucional ni 
legal, así come no tener sanción por la trasgresión de alguna de ellas para contratar con 
entidades estatales y que le impida la celebración de este contrato. CLAUSULA VIGESIMA 
PRIMERA. EJECUCION DEL CONTRATO: Para la ejecución del contrato, se requiere además 
de la suscripción, la constitución de la garantía (mica por parte del contratista, el recibo de pago, 
aprobación de esta de haber sido requeridas, la afiliación al ARL, el programa SG-SST con 
visado SISO según la naturaleza del contrato, adjuntar las certificaciones de la procuraduría y 
contraloría conforme a la ley. Forma parte integral del presente contrato Estudio de conveniencia, 
COPS, la propuesta, la Hoja de vida del contratista, certificaciones de antecedentes, el RUT y 
demás documentos de orden jurídico. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA. INDEMNIDAD: EL 
CONTRATISTA mantendrá indemne de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones 
de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o 
dependientes, así come de cualquier reclamo, demanda, acción legal y contra reclamaciones 
laborales de cualquier índole. En case de que se entable demanda, reclamo o acción legal por 
este concepto, el CONTRATISTA será notificado lo más pronto posible para que por su cuenta 
adopte las medidas previstas por la Ley a un arreglo de conflictos, entendiéndose en caso de que 
EL FONDO MIXTO, sea condenada portal concepto, es el CONTRATISTA quien debe responder 
por la satisfacción de la condena y el pago pecuniario de la misma. CLAUSULA VIGESIMA 
TERCERA. MECANISMO ALTERNATIVO DE SOLUCION DE CONFLICTOS: Las partes 
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acuerdan que en el evento en que surjan diferencias entre ellas, por razón o con ocasión del 
presente contrato, buscarán mecanismo de arreglo directo, tales como la negociación directa de 
la conciliación. De no ser posible lograr un acuerdo mediante los mecanismos antes 
mencionados, las partes acuerdan que dichas controversias se resolverán por un Tribunal de 
Arbitramento ante el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de 
Bucaramanga, y se sujetará a lo dispuesto en los estatutos generales de contratación, y demás 
disposiciones legales que le sean aplicables, los reglamenten, adicionen o modifiquen y de acuerdo 
con. las siguientes reglas: a) El Tribunal estará integrado por tres árbitros. Las partes delegan en 
el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bucaramanga la designación 
de los árbitros mediante sorteo de la lista de árbitros que lleve el mismo Centro. b) El Tribunal 
funcionará en Bucaramanga en el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio 
de Bucaramanga. c) El Tribunal decidirá en derecho. CLAUSULA VIGESIMA CUARTA 
AUTORIZACION DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES: El contratista en virtud de 

las actividades contractuales que mantiene con el FONDO MIXTO, manifiesta poseer la 
autorización conforme a la ley, para el tratamiento de los dates personales de sus empleados o 
colaboradores, para que sean almacenados, usados, circulados, suprimidos, consultados o 
cedidos a terceras personas, incluyendo bancos de dates o centrales de riesgo, conforme a las 
finalidades propias del objeto contractual que vincula a las partes y a las finalidades contenidas 
en la Política de Tratamiento de la información del FONDO   MIXTO. CLAUSULA VIGESIMA 
QUINTA. CLAUSULA DE CALIDAD DE RESPONSABLE: El contratista someterá a tratamiento 

los datos personales que le sean puestos a su disposición por parte del FONDO MIXTO, quien 
será siempre Responsable de los mismos, en relación con el ámbito y las finalidades 
determinadas, explicitas y legitimas para las que hayan sido recolectados. CLAUSULA 
VIGESIMA SEXTA. CLAUSULA DE CONFIDENCIALIDAD: El contratista se obliga a 

mantener el secreto profesional y la confidencialidad de los datos personales a los que da 
tratamiento en virtud de las actividades comerciales que mantiene con el FONDO MIXTO. Así 
mismo, el contratista se obliga a que su personal no revele información recibida por FONDO 
MIXTO durante el cumplimiento del contrato suscrito. Si terminada la vigencia de las relaciones 
contractuales, el contratista debe mantener almacenados los datos personales que le fueron 
circulados, continuara aplicando esta condición de confidencialidad con el mismo grado que utiliza 
para proteger información confidencial de su propiedad. PARAGRAFO 1. Lo aquí dispuesto 

se entenderá sin perjuicio de los acuerdos de confidencialidad que suscriban las partes. 
CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA. CLAUSULA DE CONDICIONES DEL TRATAMIENTO DE 
DATOS: El contratista se obliga a dar tratamiento de los datos personales que EL FONDO 

MIXTO le circule, limitado exclusivamente a las actividades necesarias para la ejecución del 
presente contrato, absteniéndose de obtener, copiar, sustraer, ofrecer, vender, intercambiar, 
enviar comprar, interceptar, divulgar, modificar y/o emplear los mencionados datos para una 
función diferente de la actividad contratada. Terminada la vigencia de las relaciones 
contractuales, El contratista se compromete a devolver y/o suprimir los datos personales 
suministrados por FONDO MIXTO a razón de la ejecución de contrato. CLAUSULA VIGESIMA 
OCTAVA. DE CUMPLIMIENTO LEGAL DE PROTECCION DE DATOS: El contratista se 

obliga a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los datos 
personales a los que da tratamiento y evitar su alteración, perdida y tratamiento no autorizado, 
mitigando así los riesgos internos o externos a los que pueden estar expuestos. Así mismo, el 
contratista manifiesta bajo gravedad de juramento que ha dado cumplimiento a las obligaciones 
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de la Ley 1581 de 2012, Decreto 1074 de 2015 y demás normas concordantes que los 
modifiquen o complementen. PARAGRAFO 1: El contratista, cuando a ello haya lugar, se 
compromete a enviar al FONDO MIXTO su Política de Tratamiento de la información, Aviso de 
Privacidad, Manual de Políticas y Procedimientos de Seguridad de Datos Personales (en 
especial Procedimiento de Gestión de Riesgos e incidentes de datos personales) y 
Certificación de existencia de área encargada de la protección de datos, dentro del término 
indicado por el FONDO MIXTO. PARAGRAFO 2: El contratista faculta el FONDO MIXTO para 
que verifique el cumplimiento legal de protección de datos, por media de la revisión de la 
documentación enviada y en el evento en que se considere necesario, mediante una verificación 
en sus oficinas. Las circunstancias derivadas del incumplimiento de lo aquí dispuesto serán 
asumidas por el contratista, pudiendo constituir causal de terminación unilateral del contrato por 
parte del FONDO MIXTO. CLAUSULA VIGESIMA NOVENA. DE ALMACENAMIENTO DE 
DATOS PERSONALES: En cumplimiento de las obligaciones exigidas por Superintendencia de 

industria y Comercio por media del Registro Nacional de Bases de Datos, cuando el contratista 
almacene en sus servidores y/o instalaciones, bases de datos personales sobre las cuales el 
FONDO MIXTO tenga la calidad de Responsable, el contratista deberá evidenciar la 
implementación de procedimientos de seguridad que garanticen la correcta gestión y cumplimiento 
de los siguientes aspectos sabré cada base de datos: Circulación, almacenamiento y supresión de 
datos personales, Control de acceso físico, tecnológico y remoto, Copias de respaldo, Validación 
de datos de entrada y salida, Gestión de incidentes de seguridad y de riesgos y Auditorias de 
seguridad. CLAUSULA TRIGESIMA. NOTIFICACIONES: Los avisos, solicitudes, comunicaciones 
y notificaciones que las Partes deban hacer en desarrollo del presente Contrato deben constar por 
escrito y se entenderán debidamente efectuadas solo si son entregadas personalmente o por correo 
electrónico a la persona y a las direcciones indicadas a continuación: notificaciones que las Partes 
deban hacer en desarrollo del presente Contrato deben constar por escrito y se entenderán 
debidamente efectuadas solo si son entregadas personalmente o por correo electrónico a la persona 
y a las direcciones indicadas a continuación: FONDO MIXTO FONDESCOL en calidad directora 

ejecutiva YURLEY FERNANDA REY ORTIZ Dirección: calle 35C# 22C-26 Barrio Cañaveral plaza 
de Floridablanca - departamento de Santander, Tel, fijo (607) 6892296 Correo electrónico: 
fondomixtofondescol@gmail.com, JEYSON JULIAN LEON RUEDA, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 1.100.958.334 de San Gil,, Correo electrónico: ing.jeysonleon@gmail.com , celular: 
3173019757. Dirección CALLE 2 A N° 12 A – 25 URBANIZACIÓN BE MUNICIPIO DE SAN GIL 
– SANTANDER, CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA. PUBLICACION: El contrato deberá 
publicarse en la página web de la entidad y SECOP en cumplimento de la ley de publicación. 

 
En constancia se firma en Floridablanca, a los Veintidós (22) días del mes de julio del año 2025. 
 
Contratante,      Contratista, 

 
 
 

 
YURLEY FERNANDA REY ORTIZ   JEYSON JULIAN LEON RUEDA 
Directora ejecutiva Fondescol   CONTRATISTA 

mailto:fondomixtofondescol@gmail.com
mailto:fondomixtofondescol@gmail.com
mailto:fondomixtofondescol@gmail.com
mailto:ing.jeysonleon@gmail.com

