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ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD PARA “INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCION Y
REHABILITACION DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN LOS CENTROS POBLADOS
EL CRUCE Y LAS MONTOYAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO PARRA, SANTANDER” CON
CODIGO BPIN. No. 2025685730002 - SGR”.

PROCESO: INT-SMC-015- 2025

El presente estudio se rige bajo los parametros del acuerdo 001 del 4 de octubre de 2024 de manual
de contratacion aprobado por la junta directiva del FONDESCOL, FONDO MIXTO NACIONAL PARA
EL FOMENTO DEPORTIVO, LA CULTURA, LA TECNOLOGIA, ORDENAMIENTO TERRITORIAL,
ALREDEDOR DEL AGUA Y LA JUSTICIA AMBIENTAL, ENERGIA RENOVABLE Y EL
DESARROLLO COLOMBIANO

Floridablanca, 22 de septiembre de 2025.

1.1. FACULTADES DEL DIRECTOR EJECUTIVO PARA CONTRATAR

Segun el acuerdo No 001 del 30 de septiembre de 2024, el cual se aprobdé el manual de contratacion
e ARTICULO SEXTO. - AUTORIZACION PREVIA DE LA JUNTA DIRECTIVA. En atencién a lo
indicado en el LITERAL L DEL ARTICULO 30 FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA, de los
estatutos, el director del FONDO MIXTO no tiene limite de cuantia para la celebracién de contratos y/o
convenios Interadministrativos y/o de asociacion.

1.2. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD PRETENDE SATISFACER
CON LA CONTRATACION:

Que la entidad, FONDESCOL, FONDO MIXTO NACIONAL PARA EL FOMENTO DEPORTIVO, LA
CULTURA, LA TECNOLOGIA, ORDENAMIENTO TERRITORIAL, ALREDEDOR DEL AGUA Y LA
JUSTICIA AMBIENTAL, ENERGIA RENOVABLE Y EL DESARROLLO COLOMBIANO, entidad
juridica sin animo de lucro, de caracter mixto, de segundo orden, descentralizado e indirecta por
servicios, regida por la Constitucion Politica, articulo 96 de la Ley 489 de 1998, con personeria juridica,
autonomia administrativa y financiera y capital independiente bajo las normas del Cddigo Civil,
constituida con aportes publicos y privados, regido en su direccién, administracion y contratacién por
el derecho privado.

Paragrafo 1: Fue creada mediante acta de constituido como entidad sin &nimo de lucro mediante Acta
constitucion y adopcién de estatutos del 02 de Agosto de 2024 de Asamblea General De Asociados
de Bucaramanga, inscrito en esta Cadmara de Comercio el 12 de Agosto de 2024, con el No 78793 del
libro I, se constituyé la entidad sin animo de lucro denominada FONDESCOL, FONDO MIXTO
NACIONAL PARA EL FOMENTO DEPORTIVO, LA CULTURA, LA TECNOLOGIA,
ORDENAMIENTO TERRITORIAL ALREDEDOR DEL AGUA Y JUSTICIA AMBIENTAL, ENERGIAS

pag. 1
Teléfono: 6076892296
Direccion: Calle 35C # 22C -26 Caifaveral Plaza, Floridablanca

Email: fondomixtofondescol@gmail.com


mailto:fondomixtofondescol@gmail.com

. Fondo Mixto Nacional Para El Fomento Deportivo, La Cultura, La Tecnologia, Ordenamiento
"t Territorial Alrededor Del Agua Y Justicia Ambiental, Energias Renovables Y El Desarrollo
.
(- FONDESCOL e
NIT 901859427

Cadigo FAJ-01.01 Tipo documental Estudios Previos, Términos de Referencia, Invitacion, Aviso
Serie Gestién Contractual Versidn 1.0
Subserie | Procesos Precontractuales | Vigencia 2025

RENOVABLES Y EL DESARROLLO COLOMBIANO. Paragrafo 2: de acuerdo con laley 181 de 1995
articulo 50 la entidad de caracter mixto sin animo de lucro es parte del sistema nacional del deporte y
puede ser reconocié como tal por la autoridad competente.

Que dentro de la categoria de entidades estatales a las cuales se les aplica las normas sobre el
régimen contractual del Estado, se encuentran las sociedades de esta clase, en virtud de que poseen
mayor capital publico como lo certifican los estatutos y el acta de constitucion, de acuerdo con lo
sefialado en el articulo 2 de la Ley 80 de 1.993, 10. Se denominan entidades estatales: “a) La Nacion,
las regiones, los departamentos, las provincias, el distrito capital y los distritos especiales, las areas
metropolitanas, las asociaciones de municipios, los territorios indigenas y los municipios; los
establecimientos publicos, las empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades de
economia mixta en las que el Estado tenga participacion superior al cincuenta por ciento (50%), asi
como las entidades descentralizadas indirectas y las demas personas juridicas en las que exista
dicha participacion publica mayoritaria, cualquiera sea la denominacion que ellas adopten, en todos
los 6rdenes y niveles”

En efecto, FONDESCOL, FONDO MIXTO NACIONAL PARA EL FOMENTO DEPORTIVO, LA
CULTURA, LA TECNOLOGIA, ORDENAMIENTO TERRITORIAL, ALREDEDOR DEL AGUA Y LA
JUSTICIA AMBIENTAL, ENERGIA RENOVABLE Y EL DESARROLLO COLOMBIANO, tiene como
misién ser entidad lider en Colombia en la gestion y administracion de recursos publicos y privados
para la inversion en los diferentes programas y proyectos de los planes de desarrollo de las entidades
territoriales y entidades del orden nacional.

El régimen juridico aplicable a FONDESCOL, FONDO MIXTO NACIONAL PARA EL FOMENTO
DEPORTIVO, LA CULTURA, LA TECNOLOGIA, ORDENAMIENTO TERRITORIAL, ALREDEDOR
DEL AGUA Y LA JUSTICIA AMBIENTAL, ENERGIA RENOVABLE Y EL DESARROLLO
COLOMBIANO, es de derecho privado, tal como lo establecen las diferentes leyes y/o normatividad
vigente.

Los contratos celebrados por FONDESCOL, FONDO MIXTO NACIONAL PARA EL FOMENTO
DEPORTIVO, LA CULTURA, LA TECNOLOGIA, ORDENAMIENTO TERRITORIAL, ALREDEDOR
DEL AGUA Y LA JUSTICIA AMBIENTAL, ENERGIA RENOVABLE Y EL DESARROLLO
COLOMBIANO, en calidad de contratante, de acuerdo con lo rezado en el inciso tercero del articulo
96 de la Ley 489 del 1998, estaran sujetos a las disposiciones previstas en el Cédigo de Comercio y
las del Cédigo Civil para las asociaciones civiles de utilidad comun, ello, sin perjuicio de la aplicacion
de los principios de la funcién publica y de control fiscal contemplados en los articulo 209 y 267 de la
Carta Politica, segun sea el caso, asi como el sometimiento al régimen de inhabilidades e
incompatibilidades previsto legalmente para la contratacion estatal, tal y como lo contempla el articulo
13 de laLey 1150 del 2017. Asi mismo, sus funcionarios se sujetaran a lo contemplado en los estatutos
internos del FONDESCOL, FONDO MIXTO NACIONAL PARA EL FOMENTO DEPORTIVO, LA
CULTURA, LA TECNOLOGIA, ORDENAMIENTO TERRITORIAL, ALREDEDOR DEL AGUA Y LA
JUSTICIA AMBIENTAL, ENERGIA RENOVABLE Y EL DESARROLLO COLOMBIANO, y demas
normas legales o reglamentarias que le sean aplicables en su condicion de asociacion mixta sin amino
de lucro.
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Que la junta directiva de FONDESCOL, FONDO MIXTO NACIONAL PARA EL FOMENTO
DEPORTIVO, LA CULTURA, LA TECNOLOGIA, ORDENAMIENTO TERRITORIAL, ALREDEDOR
DEL AGUA Y LA JUSTICIA AMBIENTAL, ENERGIA RENOVABLE Y EL DESARROLLO
COLOMBIANO, aprobé el 04 de octubre de 2024 el MANUAL DE CONTRATACION INTERNO con el
cual se regira los siguientes estudios previos.

El Articulo 209 de la Constitucién Politica de Colombia, establece que la funcién administrativa esté al
servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad,
moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad.

Que mediante DECRETO N° 061 de 2025 DE FECHA 17 DE SEPTIEMBRE 2025 expedido por el
Doctor DIECTSEN TELLEZ CADAVID, Alcalde municipal del Municipio de PUERTO PARRA -
SANTANDER”, FONDESCOL, FONDO MIXTO NACIONAL PARA EL FOMENTO DEPORTIVO, LA
CULTURA, LA TECNOLOGIA, ORDENAMIEMTO TERRITORIAL, ALREDEDOR DEL AGUA Y LA
JUSTICIA AMBIENTAL, ENERGIA RENOVABLE Y EL DESARROLLO COLOMBIANO, fue
designado como entidad publica ejecutora e instancia designada para la contratacion de la obra e
interventoria, para proyecto denominado: “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA PARA EL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN LOS CENTROS POBLADOS EL CRUCE Y LAS
MONTOYAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO PARRA, SANTANDER” CON CODIGO BPIN. No.
2025685730002 - SGR”.

Descripcién de la situacion existente con respecto al problema:

Que la necesidad del municipio de Puerto Parra — Departamento de Santander, es la Limitacion en el
acceso del transporte terrestre por el sector, lo que promueve los bajos niveles de movilidad en el
transito vehicular, en los Centros Poblados de El Cruce y Las Montoyas, en el Municipio de Puerto
Parra, Santander.

Actualmente se presenta dificultad en la movilidad y bajo servicio en las vias a intervenir, debido al mal
estado de estas, encontrandose de dificil transito, considerando la falta de la superficie de rodadura
por la falta de estructura de pavimento, drenaje superficial deficiente lo que promueve el empozamiento
de las aguas lluvias en el terreno natural en las vias y vehiculos que transitan excediendo la carga
permitida para dichos corredores.

Esta situacidon genera aumento en los tiempos de viaje, ocasionando disminucién del acceso a los
productos en los sectores afectados. Asi como también, congestion vial y dafios frecuentes en los
vehiculos particulares y de transporte publico que transita sobre los tramos, ocasionando mayores
costos de movilizacion y operacion de los vehiculos. Por otra parte, esta situacion afecta el paisaje
urbano, deteriorando la imagen favorable del municipio.

El deterioro de la infraestructura vial incrementa los tiempos de transito tanto en el tramo afectado
como en las vias circundantes, incluyendo las siguientes variables que miden dicha magnitud:
T Tiempo de viaje promedio: Aumento en los tiempos de desplazamiento debido a la falta de
pavimentacion, especialmente en condiciones meteorolégicas adversas como lluvias. Esto puede
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reflejarse en un incremento de la duracion del trayecto en comparacion con vias pavimentadas. 1 indice
de congestidn vehicular: Los problemas de transito, como la congestion y el embotellamiento, se
intensifican en vias sin pavimentar, lo que afecta la movilidad general dentro del centro poblado. Este
indicador refleja la relacion entre la capacidad de la via y el volumen de tréfico. £ Condiciones de
accesibilidad para transporte publico: Dificultades en la operacién eficiente del transporte publico
debido a la inestabilidad de las vias sin pavimentar, lo que puede resultar en retrasos y en un servicio
de menor calidad. f Condiciones de salud y seguridad: Incremento en problemas respiratorios y
enfermedades debido a la mayor cantidad de polvo y particulas suspendidas en el aire generadas por
la circulacién en vias sin pavimentar, asi como mayores riesgos para peatones Yy ciclistas. t Nivel de
satisfaccion de los habitantes: La percepcion de los ciudadanos sobre la calidad de vida en la zona,
que se ve afectada por las malas condiciones de las vias. Indicadores de satisfaccion podrian reflejar
que los habitantes consideran que la infraestructura vial es deficiente I indice de transporte de
mercancias: La ineficiencia en el transporte de productos y mercancias debido a las malas condiciones
de las vias puede generar retrasos, lo que afectaria tanto la economia local como la competitividad.

En virtud de lo anterior, FONDESCOL, FONDO MIXTO NACIONAL PARA EL FOMENTO
DEPORTIVO, LA CULTURA, LA TECNOLOGIA, ORDENAMIENTO TERRITORIAL ALREDEDOR
DEL AGUA Y JUSTICIA AMBIENTAL, ENERGIAS RENOVABLES Y EL DESARROLLO
COLOMBIANO, se rige por su manual de contratacion interno aprobado mediante acuerdo de junta
directiva No. 001 realizada en fecha de 4 de octubre del 2024. Que se realizaron estudios previos por
parte de la entidad donde se generd una necesidad para desarrollar el presente proyecto.

Teniendo en cuenta lo anterior se hace necesario adelantar un proceso contractual de conformidad a
lo establecido en el Acuerdo No. 001 de 4 de octubre de 2024 manual de contratacion.

1.3. OBJETO PARA CONTRATAR:

“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO
DENOMINADO CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO
RIGIDO EN LOS CENTROS POBLADOS EL CRUCE Y LAS MONTOYAS DEL MUNICIPIO DE
PUERTO PARRA, SANTANDER” CON CODIGO BPIN. No. 2025685730002 - SGR”.

1.4. IDENTIFICACION DEL CONTRATO:

CONTRATO DE INTERVENTORIA.
1.5. IDENTIFICACION EN EL NIVEL DE CLASIFICACION BIENES Y SERVICIOS.

NIVEL CLASIFICACION UNSPSC PRODUCTOS Y SERVIS
1] 80101600 Gerencia de proyectos
1] 81101500 Ingenieria Civil y Arquitecténica
11 72141000 Servicios de construccién de autopistas y carreteras
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1.6. ALCANCE DEL OBJETO: La alternativa de solucion es la construccién de pavimento rigido de
una longitud de 301 ml distribuidos en 4 tramos. Comprende la localizacién y replanteo, excavaciones
en material comun seco, demolicion de obras existentes (si se requiere), Rellenos con Subbase
granular, la correspondiente estructura de pavimento y su respectiva sefalizacién vial. En cuanto a la
conformacion de la calzada existente, se debe verificar la capacidad de soporte del terreno de
fundacion presente y el médulo de reaccion de la subrasante, que deberd ser objeto de una
conformacion previa para uniformizar la superficie. Esta conformacion se logra con escarificado,
extension, conformacion y compactacién simple. La extendida y compactacion de material
seleccionado contempla la seleccion, transporte, disposicion, conformacién y compactacion mecéanica
de la base granular de acuerdo a los planos de topografia y a las medidas indicadas en el disefio del
pavimento. La construccion de las placas en concreto hidraulico consiste en la elaboracion, transporte,
colocacion y vibrado de una mezcla de concreto hidraulico; aserrado de juntas, el acabado, el curado,
instalacion del refuerzo segun el disefio y demas actividades necesarias para la correcta construccion
del pavimento, de acuerdo con los alineamientos, cotas, secciones y espesores indicados en los planos
del proyecto.

1.7. OBLIGACION DE LAS PARTES. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTARTISTA: 1.
Desarrollar con autonomia e independencia el objeto contractual y todos los asuntos inherentes del
mismo. 2. Dar cumplimiento al objeto de la Orden estipulada, obrando con lealtad y buena fe, evitando
dilaciones y en trabamientos; 3. Dedicar toda su capacidad en el cumplimiento de sus obligaciones.
4. Presentar los soportes requeridos por EL FONDO MIXTO sobre las actividades desarrolladas para
la ejecucioén del contrato. 5. Durante la vigencia del Contrato el contratista deberé efectuar cotizaciones
en forma obligatoria al sistema de seguridad social. 6. No acceder a peticiones 0 amenazas de grupos
que actuen por fuera de la ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algtin acto o hecho. 7. Velar por
la adecuada y racional utilizacién de los recursos de la Institucién y demas equipos y elementos de EL
FONDO MIXTO que sean destinados para el cumplimiento de sus actividades contractuales, al igual
gue por el cuidado de estos, garantizando la custodia y preservacion de los bienes del contratante que
se encuentren bajo su uso. 8. Presentar los documentos exigidos para contratar y cumplir con los
requisitos de orden técnico y real, exigidos como condicién previa e indispensable para suscribir el
Acta de Iniciacién del objeto contractual. 9 Reportar oportunamente las anomalias en el desarrollo del
objeto contractual y proponer alternativas de solucién. 10. Cumplir con los requisitos minimos en
cuanto a seguridad y salud en el trabajo. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA:
ACTIVIDADES TECNICAS: 1. Verificar que el contratista cumpla con todas y cada una de las
obligaciones del contrato. 2. Abrir y llevar diariamente una “bitacora de actividades” que sera firmada
por el interventor, el director y el residente de obra, en la que se hagan contar las actividades diarias
realizadas entre otras: las reuniones de coordinacion, los comités, la verificacion de calidad de
materiales y procesos constructivos, la verificacion de numero de trabajadores que laboran, y el
cumplimiento de las especificaciones de seguridad industrial y ambiental el avance alcanzado en la
programacion y los ensayos solicitados. 3. Verificar la permanencia en la obra del director y el residente
de obra, asi como la adecuada ejecucién de sus funciones, sobre lo cual dejard constancia diaria en
la bitacora. 4. Estudiar todos los planos, estudios y especificaciones técnicas de los términos de
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referencia del contrato de obra, disefios adicionales y complementarios del proyecto que se hayan
suministrado al contratista, asi como examinar la razén de ejecucion de los planos, disefos y
especificaciones, complementando lo que pudiere hacerles falta. 5. Revisar, estudiar y aprobar los
analisis de precios unitarios presentados por el contratista, y velar porgue estos cumplan con lo exigido
por el supervisor del contrato de la interventoria. 6. Dar solucién oportuna a los problemas que se
presenten en el desarrollo del contrato de obra. 7. Mantener bajo su custodia especificaciones, estudios
técnicos, programacion, registro fotografico en cartelera, registro grafico, que muestre el desarrollo de
los trabajos en forma comparativa con lo propuesto por el contratista. 8. Realizar supervision
permanente de los trabajos controlando factibilidad de los disefios, calidad de ejecucion y control de
programacion. 9. Aprobar los sitios de depdsito de los materiales para las obras a ejecutar. 10. Ordenar
con la debida antelacion las muestras que se requieran y las pruebas de ensayo necesarias para
garantizar la calidad de materiales y reportar los resultados en los comités. 11. Verificar el uso
adecuado de los equipos y demas recursos ofrecidos por el contratista, en los sitios de trabajo y de
acuerdo con la programacion prevista, dejando constancia de ello en la bitacora. 12. Presentar un
balance quincenal al supervisor del contrato, en el que se establezcan las cantidades medidas
verificadas. 13. Verificar la calidad de los materiales utilizados, rechazando oportunamente los que no
cumplan con las especificaciones técnicas y los procedimientos constructivos. 14. Rechazar
oportunamente los trabajos mal ejecutados o con especificaciones técnicas inferiores a las
contratadas. 15. Revisar y cuantificar los trabajos, asi como realizar las pruebas de calidad que sobre
estas sean pertinentes, establecer las memorias e informe técnico y una resefia fotografica o un video
de estas. 16. Exigir el cumplimiento de las normas de seguridad industrial, seguridad fisica, seguridad
ambiental y contra incendios en las instalaciones de las reparaciones locativas, dejando constancia de
ello en la bitacora. 17. Realizar la medicién de los de los trabajos ejecutados en forma conjunta con el
contratista anexando las actas de recibo parcial al informe mensual de interventoria. 18. Verificar el
cumplimiento del procedimiento de proteccion, implementado por el contratista de los fondos
documentales almacenados durante el tiempo de ejecucion del contrato. 19. Asesorarse
oportunamente respecto de las actividades y/o especificaciones técnicas que desconozca, con los
fabricantes, comercializadores o entidades que manejen dichos temas, y presentar las
recomendaciones pertinentes. 20. Liderar los comités, elaborar las actas respectivas y realizar las
anotaciones diarias que correspondan a la bitdcora. 21. Informar al supervisor del contrato de
interventoria sobre las irregularidades constructivas no corregidas por el contratista con copia a la
aseguradora. 22. Verificar y controlar el cumplimiento de los plazos de ejecucién de los trabajos de
acuerdo con la programacion presentada con el contratista y aprobada por el supervisor del contrato
de interventoria. 23. Verificar la correcta inversion de los recursos asignados por el contrato. 24. Velar
por el cumplimiento del contrato de obra en todas sus partes. 25. Estudiar y dar concepto al supervisor
del contrato de interventoria debidamente sustentados, sobre las solicitudes de prorroga o
suspensiones presentadas por el contratista de la obra, para que este a su vez haga tramite interno
correspondiente. 26. Entregar al supervisor del contrato de interventoria un listado del personal
vinculado en la ejecucion de los trabajos, y mantenerlo permanentemente actualizado. 27. Verificar,
informar y entregar mensualmente al supervisor del contrato, una planilla en la que se detalle el
cumplimiento de las obligaciones laborales, de seguridad social y parafiscal a cargo del contratista de
obra y abstenerse de autorizar el tramite de pagos a dicho contratista en caso de incumplimiento de
las obligaciones enunciadas. 28. Mantener a paz y salvo por el concepto de obligaciones laborales de
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seguridad social y parafiscales de sus empleados, acreditar mensualmente tal situacion al supervisor
del contrato. 29. Verificar que el contratista de obra se encuentre a paz y salvo con todos sus
contratistas por todo concepto. 30. Informar al supervisor del contrato de interventoria sobre el
cumplimento o incumplimiento por parte del contratista de obra, en cuanto se refiere al plan de trabajo,
programa de avance y cronograma. 31. Previa a la liquidacion del contrato de obra, interventor debera
efectuar la revision de los documentos técnicos, informe etc. Con sus contenidos debidamente
revisados y aprobados; y en las cantidades, calidades y formatos exigidos por el FONDO MIXTO. En
caso de que estos informes o documentos tengan observaciones, se debera velar por que los ajustes,
aclaraciones o correcciones y su nueva entrega se hagan en las fechas indicadas por el supervisor
delegado por la entidad. 32. Previo al vencimiento del contrato de interventoria, se debera elaborar un
informe final. Deberd incluir un balance general de todas las tareas y actividades del proyecto durante
el ejercicio de esta y la situacion de cada una de ellas al incluir su gestién. Debera incluir documentos
antecedentes relacionados con el contrato. Emitira concepto previo en todos sus aspectos para la
aceptacion final de las actividades realizadas por el contratista de obra y de la aceptacion y aprobacion
de todos los documentos e informes exigidos por el FONDO MIXTO. 33. El interventor como
representante del FONDO MIXTO ante el contratista, elabora el acta de recibido final de la obra. 34.
Inspeccion final a las obras, el interventor, el supervisor y el contratista de obra, efectuaran una
inspeccion final de las obras, con el fin de determinar el estado en que se va a recibir para cual, el
interventor prepara un informe previo, en donde se describa el balance general de cantidades, el costo,
delas labores etc. En caso de observaciones que deban atenderse por parte del contratista de obra,
se dejara constancia en oficio dirigido al mismo, suscrito por el interventor, en el cual se fijara el plazo
para el acondicionamiento final de las actividades. Una vez realizados los trabajos requeridos, el
interventor procedera a elaborar el acta de recibo final y entrega de las obras. ACTIVIDADES
ADMINISTRATIVAS. 1 Llevar el control del cumplimiento de la programacién de los trabajos y tomar
acciones necesarias para la ejecucion. 2 Exigir al contratista de obra la oportuna ejecucion de los
trabajos, asi como el cumplimiento de los plazos pactados y los presupuestos de ejecucion previstos.
3. Controlar a través de los formatos dispuestos por el contratista de obra, el cumplimiento del
programa de las actividades de las actividades versus el flujograma de recursos, verificando la
correspondencia de los gastos mensuales de ejecucion, asi como la correspondencia de los trabajos
programados versus actividades ejecutadas. 4. Elaborar y mantener actualizado, un listado de
proveedores y subcontratistas en el que se detalle la direccion, teléfono el fax y el producto o actividad
entregada o desarrollada. 5. El interventor procedera a liquidar el contrato de obra por vencimiento del
plazo contractual y en cualquiera de los eventos sefialados por la ley, de acuerdo con el procedimiento
establecido en el mismo. Si el interventor se negare a suscribir el acta final de liquidacion del contrato
de obra, lo hara el supervisor, o quien haga las veces, o quien haga sus veces dentro de los términos
establecidos por la ley y se remitird a instancias legales para declarar el incumplimiento del contrato
de interventoria, ya que es una funcién especifica del interventor. 6. Suscribir con el contratista de la
obra, el acta de iniciacion, recibidos parciales, liquidacion, entrega, suspensioén y reiniciacion de esta,
cuando fuere el caso, dentro de los plazos establecidos al efecto. 7. Elaborar y actualizar diariamente
la bithcora en la que se establezcan como minimo los siguientes registros; a) fecha y hora; b)
actividades —capitulo — item de ejecucion; c¢) ubicacién; d) trabajo realizado y cuantia; e) calidad del
trabajo realizado; f) calidad del equipo utilizado: marca- cumplimiento y aplicacion del sistema de
aseguramiento de la calidad; g) equipo utilizado y su estado; h) tiempo de ejecucion de los trabajos; i)
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verificacién de la programacion de obra; j) personal utilizado; k) novedades acaecidas con el personal;
[) inquietudes y observaciones del contratista; m) respuestas y soluciones planteadas por la
interventoria; n) los demas aspectos que se considere pertinentes relacionar; ) tramitar con el
contratista los pagos pactados productos de actas parciales de recibo de obra, previa presentacion del
comprobante de pago de seguridad social y aportes parafiscales o certificacién original expedida por
el representante legal o revisor fiscal de estar al dia en estos pagos, si es persona juridica.
ACTIVIDADES FINANCIERAS CONTABLES: 1. El interventor se compromete a revisar la factura y/o
cuenta de cobro presentada al contratista. 2. El interventor se compromete a velar por la correcta
ejecucion presupuestal del contrato de obra. 3. El interventor se compromete a otorgar el visto bueno
a las copias de las planillas de pagos de los salarios y prestaciones sociales cancelados al personal
del contratista de obra y presentado por este ultimo. ACTIVIDADEDS AMBIENTALES: 1. Velar por el
cumplimiento de las normas basicas de seguridad y ambientales que sean aplicables. 2. Tomar las
medidas necesarias para garantizar la seguridad de los profesionales y técnicos que involucre en el
proyecto. 3. Presentar con cada factura la certificacién expedida por el revisor fiscal de la empresa (si
lo tienen) o por el representante legal acreditado el pago de aportes parafiscales (SENA, ICBF, caja
de compensacion familiar) y patronales 8seguridad, social en salud, pensiones, y riesgos profesionales
de los empleados de la empresa), en cumplimiento del articulo 50 de la ley 789 de 2002. 4. Ejecutar el
objeto contractual, conforme las especificaciones técnicas, el termino de referencia y la propuesta
presentada. 5. Cumplir a cabalidad el cronograma de las actividades realizadas durante la ejecucion
del contrato. 6.Suscribir las actas de inicio y las demas a que haya lugar con el supervisor del contrato
y el ordenador del gasto. 7. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales. 8. El
contratista, se obliga a dar cumplimiento a las normas de conservacioén y proteccién del medio
ambiente. 9. Suministrar la certificacion sobre el tipo de cuenta (ahorro o corriente), N° de cuenta,
entidad bancaria y sucursal, con el fin de que la entidad pueda realizar los pagos generados con
ocasion de la ejecucion del contrato a través de transferencia electrénica. 10. El contratista debera
constituir a favor del FONDO MIXTO, la garantia exigida de conformidad con el cronograma del
proceso de seleccién dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la fecha de suscripcion del
contrato. 11. Las demas que se requieran para cumplir con el objeto pactado, en coordinacién con el
supervisor del contrato, encargado de ejercer el control y vigilancia de este.

2. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El contrato tendré una duracién de DOS (02) MESES como se establezca en la programacion de obra
presentada, contado a partir de la suscripcion del acta de inicio.

2.1. SUPERVISION DEL CONTRATO:

La supervision del contrato seréa ejercida por el jefe de planeacion e infraestructura por tratarse de la
oficina relacionada con el proyecto.
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El supervisor realizard el seguimiento en la ejecucién del contrato teniendo en cuenta las definiciones
contenidas en los acuerdos, No 001 del manual de contratacion y No.002 del Manual de funciones de
sus funcionarios a nivel de asesor.

2.2. LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO:

La ejecucion del presente contrato se realizard en el municipio de PUERTO PARRA - Departamento
de Santander.

2.1. VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACION ADELANTARSE PARA EL PRESENTE PROCESO:
CINCUENTA MILLONES CUATROCIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS
($50.414.350,00) M/CTE, (incluidos; tributos, contribuciones, tasas, impuestos y en general todos los
gravamenes a que haya Lugar de acuerdo con la clase de contrato), de acuerdo a las siguientes
especificaciones técnicas:

Teléfono: 6076892296

Direccion: Calle 35C # 22C -26 Caifaveral Plaza, Floridablanca

Email: fondomixtofondescol@gmail.com

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN LOS CENTROS POBLADOS EL CRUCE Y LAS MONTOYAS
SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO PARRA, SANTANDER
PRESUPUESTO DE INTERVENTORIA
PLAZO DE EJECUCION 2 MESES 0 DiAS
1. COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL
VALOR
CANT DESCRIPCION TIEMPO | MESES MENSUAL VALOR PARCIAL
FPERSONAL TECNICOD
1 Director de Interventoria I0% 200 |% 5.50000000)% 3.300.000,00
1 Residente de Interventaria 100% 200 |% 36000000035 7.200.000,00
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL| §  10.500.000,00
FACTOR MULTIPLICADOR| § 2,33
A= TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL §  24.465.000,00
2. OTROS COSTOS DIRECTOS
VALOR UNT
ITEM DESCRIPCION UND CANT MESES MENSUAL VALOR PARCIAL
2.1 |Ariendo y servicios publicos Und 1 200 |% 1.20000000)% 2.400.000,00
2.2  |Edicion de Informes, Fotografias, planos. Und 1 200 |% 9000000035 1.800.000,00
2.3 |Wehiculo {Incluye Conductor + Combustible) Und 1 200 |% 60000000035 12.000.000,00
24  [Ensayos de laboratario Und i 200 (%  B50.000,00(% 1.700.000,00
B=TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS §  17.900.000,00
C=|A+B) TOTAL COSTOS DE LA INTERVENTORIA §  42.365.000,00
VALOR TOTAL DE LA INTERVENTORIA ANTES DE IVA [C+D) §  42.365.000,00
IVA 19% § 8.049.350,00
VALOR TOTAL DE LA INTERVENTORIA DESPUES DE IVA §  50.414.350,00
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2.2. FORMA DE PAGO DEL CONTRATO:

FONDESCOL, FONDO MIXTO NACIONAL PARA EL FOMENTO DEPORTIVO, LA CULTURA, LA
TECNOLOGIA, ORDENAMIEMTO TERRITORIAL, ALREDEDOR DEL AGUA Y LA JUSTICIA
AMBIENTAL, ENERGIA RENOVABLE Y EL DESARROLLO COLOMBIANO, pagara al contratista el
valor de noventa por ciento (90%) del valor del contrato mediante actas parciales mensuales de avance
fisica de la obra registrados en las actas de corte de la obra e informes aprobados por FONDO MIXTO, y
un pago final por el 10% restante previa entrega del informe final y liquidacién con los respectivos soportes
por parte del contratista de interventoria y la aprobacion del supervisor y el FONDO MIXTO FONDESCOL

NOTA 1: En el valor se tiene incluido los costos directos e indirectos que ocasionen la ejecucién
del contrato, para los pagos contenidos en el literal anterior, como soporte de este se debe adjuntar,
informe de interventoria aprobado por el supervisor del contrato en donde conste los avances de
obras realizada por el contratista.

NOTA 2: El contratista debera presentar la factura electronica, segun sea el caso, constancia de
pago de los aportes de seguridad social, parafiscales, riesgos laborales, camara de comercio
vigencia treinta (30) dias (si aplica), a la fecha del acta parcial, y demas documentos requeridos
para el pago de la respectiva cuenta, el cual debe incluir el informe de interventoria que soporte el
avance cobrado a la fecha y debe ser aprobado por el supervisor para el pago de este.

2.3. FUNDAMENTO  JURIDICO

CONTRATACION:

QUE SOPORTA LA MODALIDAD DE

MODALIDAD DE CONTRATACION DE SELECCION DE MINIMA CUANTIA.

FUNDAMENTO JURIDICO.

MINIMA

Procedimiento de seleccion
Minima Cuantia: ARTICULO
DECIMO SEPTIMO: DEL
ACUERDO No 001 de 07 de
octubre de 2024, de la junta
directiva de FONDESCOL,
FONDO MIXTO NACIONAL
PARA EL FOMENTO
DEPORTIVO, LA CULTURA, LA

DEL AGUA Y LA JUSTICIA
AMBIENTAL, ENERGIA
RENOVABLE Y EL
DESARROLLO COLOMBIANO

l) ARTICULO DECIMO SEPTIMO. - PROCEDIMIENTO DE SELECCION DE MINIMA
CUANTIA.

Para la celebracion de contratos por cuantia de hasta 125 SALARIOS MINIMOS
LEGALES VIGENTES — SMLMV-, la entidad solamente requiere la presentacion
de una oferta o propuesta y que el oferente acredite capacidad técnica y/o
experiencia laboral o comercial en el &rea objeto del contrato a celebrase.
PARAGRAFO PRIMERO: No se requiere de términos de referencia cuando se
seleccione al contratista bajo alguna de las causales del procedimiento de
Seleccion Directa o Seleccion minima cuantia.

TECNOLOGIA, PARAGRAFO SEGUNDO: La entidad elaborara un estudio previo simplificado
ORDENAMIEMTO que contendra:
TERRITORIAL, ALREDEDOR

1. Lasucinta descripcién de la necesidad que se pretende satisfacer con la
contratacion.

2. La descripcion del objeto a contratar.

3. Las condiciones técnicas exigidas.

Teléfono: 6076892296
Direccion: Calle 35C # 22C -26 Caifaveral Plaza, Floridablanca

Email: fondomixtofondescol@gmail.com
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4. Elvalor estimado del contrato justificado sumariamente, asi como el plazo
de ejecucién del mismo.

5 & correspondiente certificado de disponibilidad presupuestal que
respalda la contratacion.

PARAGRAFO TERCERO — PROCEDIMIENTO DE EVALUACION: La oferta mas
favorable serd aquella con precio méas bajo sin puja de oferta seglin se
establezca; en caso de empate se adjudicara a quien primero haya presentado
la oferta.

2.4. ANALISIS DE PRECIOS DEL MERCADO.

Los andlisis de precios unitarios que acompafian este presupuesto fueron realizados en la presentacion
del proyecto a la Unidad de Planeacion, Gestion y Evaluacién Municipal de San Martin de Loba, para
su aprobacioén y ejecucion y asi posteriormente asignado como entidad contratante a FONDESCOL,
FONDO MIXTO NACIONAL PARA EL FOMENTO DEPORTIVO, LA CULTURA, LA TECNOLOGIA,
ORDENAMIEMTO TERRITORIAL, ALREDEDOR DEL AGUA Y LA JUSTICIA AMBIENTAL,
ENERGIA RENOVABLE Y EL DESARROLLO COLOMBIANO

2.5. LICENCIA U OTROS REQUISITOS REQUERIDOS AL CONTRATISTA PARA
SUSCRIPCION DEL CONTRATO.

El contratista debera contar con todas las licencias, requisitos o permisos especiales para la ejecucion
del contrato.

El contrato no requiere del trdmite de licencia ambiental debido a la naturaleza del proyecto, segun
normatividad ambiental vigente, ley 99 de 1993 articulo 50. Segun certificado expedido por el secretario
de planeacion.

2.6. MANIFESTACION DE INTERES EN PARTICIPAR EN EL PROCESO DE
SELECCION.

Los oferentes del “banco de oferentes” interesados en participar en el presente proceso manifestaran
su interés, dentro de la fecha establecida en el cronograma y conforme al anexo de estos términos de
referencia. Por lo anterior, los posibles oferentes enviaran una comunicacion debidamente suscrita por
el proponente, esto es, la persona natural o representante legal de la persona juridica o futura
asociatividad indicando el nombre completo de las empresas que hagan parte, al correo electrénico
fondomixtofondescol@gmail.com o en fisico a la direccion y fecha indicada de igual manera en el
cronograma de actividades, donde se manifestara la expresion clara del interés en participar en el
proceso, el sefialamiento de formas de contacto y comunicaciones eficaces a través de las cuales EL
FONDO MIXTO podré contactarse con cada interesado.

La manifestacion de interés en participar es requisito habilitante para la presentacion de la respectiva
oferta, por lo que el oferente que no haya manifestado su interés en participar en el proceso, le sera
rechazado la propuesta.
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2.7. TIPIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGO

El riesgo segun el decreto 1082 de 2015 se define como un evento que puede generar efectos adversos
de distinta magnitud en el logro de los objetivos del proceso de contratacion o en la ejecucién de un
contrato asi mismo el articulo 2.2.1.1.1.6.3 decreto

1082 de 2015, establece que la entidad estatal debe evaluar el Riesgo que el proceso de contratacion
representa para el cumplimiento de sus metas y objetivos, de acuerdo con los manuales y guias para
el efecto expedida Colombia compra eficiente.

La administracion de riesgos es el conjunto de proceso dirigidos a proteger a la entidad de los eventos
en el proceso de contratacién, lo cual permite reducir la probabilidad de ocurrencia del evento y de su
consecuente impacto, por lo cual se hace necesario tener en cuenta los siguientes aspectos a fin de
reducir la exposicion del proceso de contratacion frente a los diferentes Riesgos que se puedan
presentar.

a. Los eventos que impidan la adjudicacion y firma del contrato como resultado del proceso
de contratacion

b. Los eventos que alteran la ejecucion del contrato.

C. El equilibrio econémico del contrato.

d. La eficiencia del proceso de contratacién, es decir que la entidad pueda satisfacer la
necesidad que motivo el proceso de contratacion.

e. La reputacion y legitimacion de la entidad encargada de presentar el bien o servicio.

Es de anotar que no todo desequilibrio contractual, no todo tipo de ruptura de esta ecuacién econémica
la debe corregir el estado, el derecho a la conservacién del equilibrio contractual tiene limites pues
dicho derecho no es un seguro para el contratista frente al aleas comercial o normal negocio; el
contratista, como en todo negocio también asume riesgos comerciales y otros por el hecho de estar
desempefando una actividad comercial. Existen asi tallas, medidas o ameritan en cada caso un
tratamiento adecuado o pertinente.

En consecuencia, existen situaciones en las cuales el estado debe entrar a darle apoyo o ayuda al
contratista para cumplir el objetivo del contrato, compensandolo o indemnizandolo por los impactos
econdmicos que se generan en la ruptura del equilibrio contractual y otras situaciones que el contratista
del Estado, dada su naturaleza de comerciante, debe asumir como algo propio de la actividad
comercial.

Durante la ejecucion de un contrato se puede presentar las siguientes situaciones de ruptura del
equilibrio contractual basico:

2.7.1. IMPREVISTOS (I) - TEORIA DE LA IMPREVISION.

La entidad y sus contratistas entenderan y aplicaran la figura del imprevisto de manera previa como lo
establece y ensefia la Teoria de la imprevisién, desarrollada por el derecho administrativo y adoptado
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en Colombia, no solo por la jurisprudencia del Consejo de Estado, sino por la misma consagracion
legal de dicha teoria en las normas de la contratacion estatal.

Es decir, se entenderd uUnicamente como imprevisto, aquellas circunstancia o acontecimiento
generador de la ruptura del equilibrio contractual que se presente durante la ejecucién del contrato y
que cumplan con las siguientes condiciones.

e Externo, ajeno o independiente a la voluntad de las partes.

e Su impacto econdmico debe transformar la prestacién del contratista en excesivamente
onerosa, generando un déficit grave al contratista.

e Excepcional, extraordinario, anormal, es decir, realmente imprevisible por las partes, que
razonablemente no se haya podio prever por las partes al inicio del contrato.

Con la ocurrencia de estas situaciones se rompe el equilibrio del contrato inicialmente pactado, pero
para que la Entidad pueda entrar a reconocer al contratista los impactos econdmicos, se requiere de
forma categodrica que el impacto econémico generado por esta situacion imprevista, genere realmente
pérdidas al contratista, y solo esta pérdida ser la cifra o reconocimiento que entrard a compensar la
Entidad en su debido momento; la Entidad no compensara las utilidades dejadas de percibir (Lucrum
Cessans).

Se reitera que la simple cesacién de lucro no sera objeto para que la Entidad compense al contratista,
pues este es el riesgo econémico o comercial que siempre asume el contratista.

La utilidad nunca estéd asegurada por la entidad, se requiere pues que el contratista realmente entre
en un déficit, que el imprevisto le genere perdidas, las cuales seran corregidas por la Entidad y solo
estas, para que se pueda concluir o llevar hasta el final el contrato, que es el objetivo que persigue la
figura de la teoria de la imprevision. El déficit del contrato debe ser observado en la globalidad del
contrato, no se trata de déficit de items o componentes del contrato sino de éste en su conjunto.

Nota: Los pagos de imprevistos se efectuaran de acuerdo con su utilizacién, debe ser sustentados
mediante facturas legales anexas en el informe. En caso de sobrepasarse del monto establecido en
el presente presupuesto el valor serd asumido por el contratista.

En caso de no utilizacion no podréa ser cobrados en la respectiva acta de avance.

2.7.2. TRATAMIENTO POR PARTE DE LA ENTIDAD DE LOS RIESGOS IMPREVISTOS Y LA
ATENCION DE LAS RECLAMACIONES POR IMPREVISTOS.
a) La entidad solo compensara al contratista en los eventos que se cumplan las condiciones de
los imprevistos arriba descritos y solos hasta el limite de llevar al contratista a cero pérdidas
(Imprevistos Mayores).

b) Los imprevistos que no generan un impacto econémico que lleve al contratista a pérdidas
(Imprevistos menores, tales como lluvias y perdidas de recursos por hurto o mala utilizacién por
parte del personal del contratista y accidentes de trabajo), deben ser asumidos por este (el
contratista).
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2.7.3. SUJECIONES MATERIALES Y TECNICAS PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO, DE
TIPOS IMPREVISTAS O PREVISIBLES, IMPUTABLES A ALGUNA DE LAS PARTES.

En esta situacion se presenta la ruptura de la ecuacion econdémica o equilibrio del contrato porque se
identifica, durante la ejecucion del mismo, una dificultad de tipo material y técnico

para la ejecucién del contrato, que no se identificé antes de la celebracion del contrato y que tiene un
costo claro acometer su ejecucion. Es el tipico caso de estudios y consideraciones técnicas que
tuvieron las partes como establecidas con certeza para acometer e iniciar la ejecucién del contrato, y
que luego se evidencia que tal certeza no era completa. La forma de solucionar los impactos
econdémicos de esta causa de ruptura del equilibrio del contrato debe consistir, en principio, en que las
partes asumen previamente los impactos econdmicos de las sujeciones materiales que resulten y que
les sean imputables.

Sin embargo, para evitar discusiones sobre el juicio de imputabilidad que se debe emitir en su
momento, para definir quién responde por los costos que estas sujeciones materiales y técnicas
exigen, es necesario que desde la asignacion de riesgos se definan los diferentes elementos,
actividades o items que pueden ser generadores de dichas incertidumbres materiales y técnicas, y en
consecuencia distribuir para cada parte, el riesgo que cada quien estd en condiciones mas
convenientes y debidas de asumir. Estas serian las sujeciones materiales y técnicas previsibles.

Si la sujecién material resultante surge por una responsabilidad imputable a la Entidad, ésta debe
restablecer la ecuacion o el equilibrio del contrato de manera integral, se debe en consecuencia
reconocer al contratista los costos directos e indirectos que la correccion requiera, mas las utilidades
en los términos de la formula béasica del contrato, salvo que se haya asumido desde antes de
suscribirse el contrato que estas situaciones serdn asumidas por el contratista aunque sean imputables
a la Entidad.

En conclusién; las sujeciones materiales que impactan los costos de ejecuciéon deben quedar
asignadas dentro del concepto de asignacién de riesgos previsibles, para aquellas que asi lo sean.

Para las demas sujeciones materiales que resulten durante la ejecucion del contrato y que no se
asignaron en la matriz de riegos, se asignara su correccion de manera integral a quien le sean
imputables en el respectivo momento, es decir, se les dara a éstas Ultimas el mismo manejo de los
hechos imprevistos pero con la diferencia que quien deba asumirlas, debe asumir su impacto
econémico de manera integral, es decir, asumiendo entonces pérdidas, costos y utilidades dejadas de
percibir, de conformidad con la formula inicial del contrato.

Si se pretende que estas correcciones del equilibrio, por esta casual, las realice la entidad, deben ser
prioritariamente atendidas como adicion de obra u obra extra y si hay controversia debe tramitarse ante
el Comité de Conciliacion de la Entidad, como reclamacién contractual y seran asumidas
econdmicamente por la Entidad.
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2.7.4. MODIFICACIONES DEL CONTRATO (IUS VARIANDI) REQUERIDAS POR LA ENTIDAD.

Por diferentes situaciones, tanto de tipo técnico como de necesidad y conveniencia del servicio o
satisfaccion publica que persigue el contrato estatal, la entidad puede estar avocada a exigirle al
contratista o acordar con este, modificaciones a las condiciones contractuales establecidas, todo en
aras de lograr el eficiente cumplimiento de los objetivos de la contratacion.

Si se presentan estas situaciones, como adiciones o cambios de cantidades de obra o servicio, en
cada caso se debe analizar los impactos globales que genera el cambio requerido sobre la ecuacién o
equilibrio del contrato y se procedera a proponerle al contratista la formula de correccién, siempre
partiendo de reconocer la regla bésica del contrato, establecida en términos de costos indirectos (A),
los directos (mas lo que se logre definir como precios de mercado de los costos directos nuevos o
ajenos a la formula inicial del A.P.U.), y el porcentaje de utilidades (U) inicialmente pactado.

2.7.5. INCUMPLIMIENTOS CONTRACTUALES DE LAS PARTES, TANTO DE LA ENTIDAD COMO
DEL CONTRATISTA.

Esta causa de ruptura del equilibrio contractual se ubica en los posibles incumplimientos a las
obligaciones del contrato por las partes, es decir, se conoce la parte a quien se le imputa el
incumplimiento y el efecto econémico del mismo. En general este tipo de incumplimientos y sus efectos
economicos los asume la parte a quien se le impute dicho incumplimiento.

La parte qgue asume el impacto econémico de este riesgo lo hace en los términos o medida de la
formula inicial del contrato, el planteamiento basico del contrato, pues debe recordarse que el contrato
estatal al ser de naturaleza onerosa Yy bilateral, se requiere que las equivalencias de las prestaciones
se restablezcan por parte de quien ocasiond la ruptura.

El tratamiento frente a los riesgos de los incumplimientos contractuales del contratista, deben ser
regulados en la seccion que trata sobre las exigencias de mecanismo de cobertura del riesgo de
incumplimiento contractual (garantias), debiéndose en consecuencia realizar previamente un analisis
de este riesgo de manera rigurosa, para exigir los cubrimientos en las proporciones debidas para cada
caso.

Los incumplimientos contractuales deben ser regulados en la asignacion de riesgos previsibles,
asignandosele obviamente su carga y correccién de manera integral, es decir, de conformidad con la
regla basica del contrato, reconociendo los costos directos, indirectos y utilidades, segun cada caso,
que se demuestre se dejaron de percibir por el contratista.

a) DESCRIPCION DE LA METODOLOGIA UTILIZADA PARA IDENTIFICACION Y
COBERTURA DEL RIESGO DE ACUERDO CON EL MANUAL DE COLOMBIA COMPRA
EFICIENTE.

La entidad administrara los riesgos del proceso de contratacion siguiendo los siguientes pasos:

1. Identificacion y Clasificacion de los Riesgos del Proceso de Contratacion.
2. Evaluacion y calificacion de los Riesgos.
3. Asignacion y tratamiento de los Riesgos.
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4,

Monitoreo y revision de la gestién de los Riesgos.

La matriz de riesgos se elaborara de acuerdo a la Tabla que establece la clasificacion, la probabilidad
de ocurrencia estimada, su impacto, la parte que debe asumir el Riesgo, los tratamientos que se
puedan realizar y las caracteristicas del monitoreo mas adecuado para administrarlo.

2.7.6. IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS.
Los riesgos se identifican y clasificaran de acuerdo con su clase, su fuente, la etapa del proceso de
contratacion en la que se encuentra el Riesgo, y su tipo asi;

CLASE:

a)

General: es un Riesgo de todos los Procesos de Contratacion adelantados por la entidad.

b) Especifico: es un Riesgo propio del Proceso de Contratacion objeto de analisis.
FUENTE:
v'Interno: es un Riesgo asociado a la operacion, capacidad, o situacién particular de la entidad

v

(reputacional, tecnolégico).

Externo: es un Riesgo del sector del objeto del Proceso de Contratacion, o asociado a asuntos
no referidos a la Entidad Estatal (desastres econémicos, existencia de monopolios, circunstancias
electorales).

ETAPA:

a)

b)

d)

Planeacion: la etapa de planeacién estd comprendida entre la elaboracién del Plan Anual de
Adquisiciones y la fecha en la cual se decide continuar o no con el Proceso de Contratacion.
Durante esta etapa, la entidad elabora los estudios previos y el proyecto de pliegos de condiciones
0 sus equivalentes.

Seleccién: la etapa de seleccién estd comprendida entre el acto de Apertura del Proceso de
Contratacion y la Adjudicacién o la declaracién de desierto del Proceso de Contratacion. En la
etapa de seleccion la entidad selecciona al contratista.

Contratacion: Una vez adjudicado el contrato objeto del Proceso de Contratacion, inicia la etapa
de contratacion en la cual se debe cumplir con el cronograma previsto para la celebracion del
contrato, el registro presupuestal, la publicacion en el SECOP y el cumplimiento de los requisitos
para el perfeccionamiento, ejecucién y pago.

Ejecucién: la etapa de ejecucion inicia una vez cumplidos los requisitos previstos para iniciar la
ejecucion del contrato respectivo y termina con el vencimiento del plazo del contrato o la fecha de
liquidacion si hay lugar a ella.

TIPO:

a) Riesgos Econdmicos: son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la
fluctuacion de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulacion de los mismos,
entre otros.

b) Riesgos Sociales o Politicos: son los derivados de los cambios de las politicas
gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecucion
del contrato.
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c) Riesgos Operacionales: son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la

d)

f)

9)

h)

2.7.7.

suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos,
parametros, sistemas de informacidn y tecnolégicos, equipos humanos o técnicos inadecuados
o insuficientes.

Riesgos Financieros: son (i) el riesgo de consecucién de financiacion o riesgo de liquidez para
obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones
financieras establecidas para la obtencion de los recursos, tales como plazos, tasas, garantias,
contragarantias, y refinanciaciones, entre otros.

Riesgos Regulatorios: derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la
ecuacion econémica del contrato.

Riesgos de la Naturaleza: son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay
intervencion humana que puedan tener impacto en la ejecucion del contrato, por ejemplo, los
temblores, inundaciones, lluvias, sequias, entre otro

Riesgos Ambientales: son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de
caracter ambiental, asi como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones
ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigacion, tareas
de monitoreo y control, entre otras.

Riesgos Tecnoldgicos: son los derivados de fallas en los sistemas de comunicacion de voz y
datos, suspensiéon de servicios publicos, nuevos desarrollos tecnoldgico o estandares que
deben ser tenidos en cuenta para la ejecucion del contrato, obsolescencia tecnolégica.

EVALUACION Y CALIFICACION DE LOS RIESGOS:

Una vez clasificados los riesgos, la entidad evaluard cada uno de los Riesgos identificados,
estableciendo el impacto de estos frente al logro de los objetivos del proceso de contrataciéon y su
probabilidad de ocurrencia, asignandole asi a cada Riesgo una calificacion en términos de impacto y
de probabilidad, la cual permitira establecer la valoracion de los Riesgos identificados y las acciones

que se

deben efectuar.

La entidad evaluara los Riesgos combinando la probabilidad de ocurrencia y el impacto del evento

para:

a) Asignar una categoria a cada Riesgo de acuerdo con la probabilidad de ocurrencia asi: raro,
improbable, posible, probable y casi cierto y valorarlos de 1 a 5 siendo raro el de valor mas bajo y
casi cierto el de valor mas alto, como se indica en le Tabla 2.

Categoria Valorizacion

Probabilid
ad

Raro (puede ocurrir excepcionalmente)

Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) 2
Posible (puede ocurrir en cualguier momento futuro) 3
Probable (probablemente va a ocurrir) 4
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Casi cierto (ocurre en la mayoria de las 5
circunstancias)

b) Determinar el impacto del Riesgo, utilizando la Tabla 3, analizando los siguientes criterios:

(i) la calificacion cualitativa del efecto del Riesgo, y

(ii) la calificacion monetaria del Riesgo, la cual corresponde a la estimacion de los sobrecostos
ocasionados por la ocurrencia del Riesgo como un porcentaje del valor total del presupuesto del
contrato. La entidad escogera la mayor valoracion resultante de los criterios (i) y (i) para
determinar el impacto del Riesgo.

TABLA 3. IMPACTO DE RIESGO

Dificulta la

ejecucion del Obstruye la Perturba la
Obstruye la contrato de Afecta la ejecucion del eiecucion del
ejecucion del manera baja. | ejecucion del contrato J

contrato de

contrato de Aplicando contrato sin sustancialmente
- . manera grave
manera medidas afectar el pero aun asi . .
. . e : imposibilitando la
intranscendente minimas se beneficio para permite la .
uede logar el las partes consecucién del consecucion del
P . ’ - objeto contractual.
objeto objeto contractual.
contractual.
Genera un
Los .
Los sobrecostos | sobrecostos no impacto sobre Incrementa el valor
el valor del Impacta sobre el
no representan representan del contrato entre el

valor del contrato
en mas del treinta
por ciento (30%).

contrato entre

el cinco (5%)
y el quince
por ciento

(15%).

mas del cinco
por ciento (5%)
del valor del
contrato.

mas del uno por
ciento (1%) del
valor del contrato.

quince (15%) vy el
treinta por ciento
(30%).

a) Para cada Riesgo se deben sumar las valoraciones de probabilidad e impacto, para obtener la
valoracion total del Riesgo.

TABLA 4. VALORACION DEL RIESGO

De acuerdo con lo previsto en el articulo 4 de la ley 1150 del 2007 y numeral 6 del articulo 2.2.1.1.2.1.1.

del Decreto 1082 de 2015, se debe dar el soporte que permita la tipificacion, estimacion y asignacion

de los riesgos previsibles que puedan afectar el equilibrio econdmico del contrato. La entidad con base

al Manual para la identificacion y cobertura del riesgo en los procesos de contratacion M-ICR-01,
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expedida por Colombia Compra eficiente, procedio a tipificar los riesgos para el presente proceso de
contratacion de la siguiente manera:

A continuacion, se identifican y describen los riesgos segun el tipo y la etapa del proceso de
contratacion en la que ocurre; posteriormente se evallan los riesgos teniendo en cuenta su impacto y
su probabilidad de ocurrencia; y finalmente, se establece un orden de prioridad teniendo en cuenta los
controles existentes y el contexto de los mismos

Numérica Historica

S

1 en 10000 - Puede ocurrir, pero sélo

en circunstancias Raro 1 4 5 6
100,000 excepconales
1 en 1000 - |Podria ocumr, pero 4
2 10,000 A Improbable | 2 5 6 7
) ,
-
=8 | en 100 - | Podria ocurrir en cuaiquier o
aQ Posble 4 8
5 1,000 momento futuro 3 S 6 7
0
14
W8 1en10-100 | Probablemente ocurrird Probable |4 ) 6 7/ B g
| Se espera que ocura en
>1en 10 la mayoria de| CasiCerto |5 6 4 8 : 0
circunstancias

El orden de prioridades fue establecido asignando un puntaje de acuerdo con la probabilidad de
ocurrencia (raro; improbable; posible; probable; casi cierto) y de su impacto (insignificante; menor;
moderado; mayor; catastrofico). Los riesgos fueron clasificados teniendo en cuenta su calificacion de
acuerdo con la Tabla de Prioridad de Tratamiento y Control del Riesgo

PRIORIDAD DE TRATAMIENTO Y CONTROL DEL RIESGO

Factor de escogencia y calificacion

Riesgo > T Riesgo Extremo: Se requiere un plan de accion detallado

6 <= Riesgo <= T Riesgo Alto: Se necesita una atencion mayor de la administracion
Riesgo =5 Riesgo Medio: Especificar responsabilidad de la administracidn
Riesgo < 5 Riesgo Bajo: Administrar por procedimientos de rutina

Los riesgos mayores requieren un monitoreo adicional para disminuir su probabilidad de ocurrencia
0 mitigar su impacto durante el proceso de contratacion.

En el Mapa de identificacion de riesgo se clasifican los riesgos de acuerdo con los siguientes campos:
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Clase: (i) general, riesgos transversales a los diversos proyectos y/o contratos que realiza la Entidad,;
y (i) especifico, riesgos especificos al proyecto y/o contrato.

Area: (i) internos, riesgos internos la entidad; y (i) externos, riesgos externos la entidad.

Etapa: es el momento en que se puede materializar el riesgo.

Tipo: los riesgos se pueden clasificar segun los siguientes tipos:

. Financieros/Econémicos: estan relacionados con los cambios en los precios de las acciones y
de los commodities, tasas de cambio, tasas de interés, inflacion. Igualmente, esta involucrado el
riesgo de crédito o riesgo en la calidad de crédito de los Proveedores y el riesgo de liquidez.

. Operacional: esta relacionado con las pérdidas potenciales que resultan de sistemas
inadecuados, fallas en la administracion, controles defectuosos, fraude y errores humanos.

. Comerciales/Legales/Regulatorios: estan relacionados con los cambios en codigos comerciales
o cuando la contraparte no tiene la autoridad legal para hacer transacciones.

. Negocios: estan relacionados con los eventos en el mundo de los negocios, tales como la
incertidumbre en la demanda de productos, el cambio en el precio de los productos, costo de producir
y entregar.

. Reputacional: esté relacionado con la credibilidad del negocio.

2.7.8. ASIGNACION Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS.
Una vez realizada por parte de la entidad la evaluacion y calificacion de cada uno de los Riesgos
asociados al Proceso de Contratacion, se establecera un orden de prioridades para decidir:

a) Evitar el Riesgo, para lo cual la entidad decidira el no proceder con la actividad que causa el
Riesgo o buscar alternativas para obtener el beneficio del Proceso de Contratacion.

b)  Transferir el Riesgo haciendo responsable a otra entidad quien asume las consecuencias de la
materializacién del Riesgo, tipicamente se transfiere el Riesgo a través de las garantias previstas en
el Proceso de Contratacion o en las condiciones del contrato estableciendo con claridad quien es el
responsable. El principio general es que el Riesgo debe asumirlo la parte que pueda enfrentarlo en
mejor forma, bien sea por su experiencia, conocimiento o papel dentro de la ecuacion contractual,
entre otras.

c) Aceptar el Riesgo cuando no puede ser evitado ni ser transferido o el costo de evitarlo o
transferirlo es muy alto. En este caso se recomiendan medidas para reducir el Riesgo o mitigar su
impacto, asi como el monitoreo.

d) Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento, cuando el Riesgo debe ser aceptado. Para
el efecto la entidad tomara medidas tales como:

. aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos del contrato;
. revisar procesos;
. establecer sistemas de aseguramiento de calidad en los contratos;
. especificar estandares de los bienes y servicios;
. hacer pruebas e inspecciones de los bienes;
. establecer sistemas de acreditacion profesional;
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. incluir declaraciones y garantias del contratista;

. administrar la relacién entre proveedores y compradores.

Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo a través de planes de contingencia, en los
términos y condiciones del contrato, inspecciones y revisiones para revisar el cumplimiento del
contrato y programas de apremio para lograr el cumplimiento del contrato.

La entidad seleccionara la opcion mas apropiada teniendo en cuenta el costo y el beneficio de
cualquiera de las acciones identificadas para el tratamiento del Riesgo, enumeradas anteriormente.

2.7.9. MONITOREO Y REVISION DE LA GESTION DE LOS RIESGOS
La entidad realizar4 un monitoreo constante a los Riesgos del Proceso de Contratacién pues las
circunstancias cambian rapidamente y los Riesgos no son estaticos. La matriz y el plan de tratamiento
seran revisadas constantemente y de ser necesario se hardn ajustes al plan de tratamiento de
acuerdo con las circunstancias.

EL MONITOREO DEBE:

a) Garantizar que los controles son eficaces y eficientes en el disefio y en la operacion.

b) Obtener informacion adicional para mejorar la valoracion del Riesgo.

¢) Analizar y aprender lecciones a partir de los eventos, los cambios, las tendencias, los éxitos y los
fracasos.

d) Detectar cambios en el contexto externo e interno que puedan exigir revision de los tratamientos
del Riesgo y establecer un orden de prioridades de acciones para el tratamiento del Riesgo.

e) Identificar nuevos Riesgos que pueden surgir.

A fin de garantizar que se haga el monitoreo a los Riesgos y la revision de la efectividad y el desempefio
de las herramientas implementadas para su gestion, la entidad adelantara las siguientes actividades:
f) Asignara responsables.
g) Fijara fechas de inicio y terminacién de las actividades requeridas;
h) Se sefialara la forma de seguimiento (encuestas, muestreos aleatorios de calidad, u otros);
i) Definira la periodicidad de revision; y
i) Documentara las actividades de monitoreo.

Los riesgos que puede tener la planeacion y ejecucion del contrato objeto de la presente contrataciéon
pueden ser.

SOPORTE QUE PERMITA LA TIPIFACION, ESTIMACION, ASIGNACION DE LOS RIEGOS
PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EQUILIBRIO DEL CONTRATO

Descripcion
(Que puede pasar y, como puede
ocurrir)

Consecuencia de la ocurrencia
del evento

N
Clase
Fuente
Etapa
Tipo
Probabilidad
Impacto
Valoracién del
riesgo
Categoria
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Afectacion por Inundaciones, lluvias y

11 . ol
afectaciones climéticas

Retrasos en la ejecucion de las obras

Posible
Moderado
5

Especifico
Externo
Ejecucion
Naturaleza
Riesgo Medio

Retrasos en la entrega de las licencias,
planes de manejo o de permisos y
autorizaciones ambientales, no
ejecucion de obras de mitigacion

Retrasos en la ejecucion de las obras,
imposicion de multas a la entidad y al
contratista

12

Especifico
Externo
Ejecucion
Ambiental
Posible
Moderado
5
Riesgo Medio

3. ANALISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTIAS DESTINADAS A AMPARAR LOS
PERJUICIOS DE NATURALEZA CONTRACTUAL O EXTRACONTRACTUAL.

EL ACUERDO No. 001 04 de octubre de 2024 manual de contratacién del FONDO MIXTO en su
ARTICULO TRIGESIMO CUARTO. - ESTIPULACION DE GARANTIAS, en las condiciones para
presentacion de la oferta que elaboren las empresas que sean invitadas por EL FONDO MIXTO y los
contratos que las mismas celebren en cuanto superen el valor equivalente a la “seleccion corta cuantia”
fijada en el manual, debera pactar de manera expresa que el contratista particular se obliga a constituir,
a favor del FONDO MIXTO, las polizas de garantias expedidas por compafiias de seguros
debidamente autorizadas para operar en Colombia, garantias bancarias, patrimonios autbnomos o aval
de fianza de cumplimiento, UNA GARANTIA UNICA destinada a amparar el cumplimiento de la
totalidad de las obligaciones asumidas por el CONTRATISTA en virtud del contrato, que cubra los
siguientes riesgos:

a) CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del
contrato, con vigencia seré igual al del plazo total del contrato y seis (6) meses mas

b) SALARIOS, INDEMNIZACIONES Y PRESTACIONES SOCIALES: Equivalente al cinco por
ciento (5%) del valor total del contrato, con una vigencia igual al plazo de ejecucion y tres (3)
afos mas.

c) CALIDAD DEL SERVICIO: Equivalente al diez (10%) del valor del contrato y su vigencia sera
igual a la de seis (6) meses mas contados a partir del recibo y aceptacion finales.

El contratista se obliga con el FONDO MIXTO en constituir las pélizas anteriormente nombradas en un
término de diez (10) dias habiles a la firma del contrato.

4. REQUISITOS HABILITANTES

Procedimiento clasificatorio: se hace por parte del comité evaluador, en la que se revisaran el sobre
No.1 de conformidad con lo antes expuesto, la capacidad juridica, las condiciones de experiencia y
capacidad financiera de los proponentes sera objeto de verificaciébn como requisitos habilitantes para
la participacion en la presente convocatoria y no otorgaren puntaje alguno, de acuerdo con los
requerimientos minimos estipulados en estos los términos de referencia.
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En esta fase se verificar4 que el proponente cumpla con las condiciones establecidas en numeral
"Requisitos Habilitantes". Su verificacién de cumplimiento se evaluara como ADMISIBLE; y en caso de
gque no cumpla con las exigencias hechas en tales aspectos, y de no subsanarse oportunamente los
aspectos formales diferentes a factores de escogencia, la propuesta sera catalogada como NO
ADMISIBLE y por ende no sera objeto de evaluacion para asignacion de puntaje.

Los Sobres No, 1 de las propuestas recibidas hasta la fecha y hora del cierre del plazo del presente
proceso, establecida en la cronologia de los TERMINOS DE REFERENCIA respectivo, seran abiertos
de conformidad con los criterios establecidos en estos términos de referencia.

Para facilitar la correcta integracion de la propuesta por parte del oferente y su estudio y evaluaciéon
por el FONDO MIXTO FONDESCOL, el proponente debera entregar los documentos de la propuesta
en el mismo orden en que se relacionan en los siguientes numerales.

Los miembros del comité evaluador verificaran que cada Sobre No. 2, esté debidamente sellado.

EL FONDO MIXTO no sera responsable por no abrir, o abrir prematuramente los sobres
incorrectamente dirigidos o sin la identificacién adecuada, A partir de la fecha y hora de cierre del plazo
del presente proceso precontractual, los proponentes no podran retirar, adicionar o corregir sus
propuestas.

Para la verificacion de la capacidad juridica, financiera y técnica, el proponente debera allegar en el
sobre de su propuesta, los siguientes documentos y/o requisitos. EL FONDO MIXTO efectuara las
verificaciones y solicitara la informacién adicional que requiera.

41.1.1.1. MANIFESTACION DE INTERES EN PARTICIPAR EN EL PROCESO DE
SELECCION

Los oferentes del “banco de oferentes” interesados en participar en el presente proceso manifestaran
su interés, dentro de la fecha establecida en el cronograma y conforme al anex o de estos términos de
referencia. Por lo anterior, los posibles oferentes enviaran una comunicacion debidamente suscrita por
el proponente, esto es, la persona natural o representante legal de la persona juridica o futura
asociatividad indicando el nombre completo de las empresas que hagan parte, al correo electrénico
fondomixtofondescol@gmail.com o en fisico a la direccion y fecha indicada; de igual manera en el
cronograma de actividades, donde se manifestara la expresion clara del interés en participar en el
proceso, el sefialamiento de formas de contacto y comunicaciones eficaces a través de las cuales EL
FONDO MIXTO podré contactarse con cada interesado.

La manifestacion de interés en participar es requisito habilitante para la presentacion de la respectiva
oferta, por lo que el oferente que no haya manifestado su interés en participar en el proceso, le sera
rechazado la propuesta, los oferentes utilizaran el FORMATO — 1.
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4.1.1.1.2. DOCUMENTOS DE ORDEN JURIDICO

41.1.1.2.1. CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA - FORMATO
(EN ORIGINAL) “FORMATO -2~

La cual se realizara de acuerdo con el modelo suministrado por el FONDO MIXTO, en estos
términos, debera estar firmada en ORIGINAL por el proponente, persona natural o por el
representante legal de la persona juridica o plural o por el delegado, indicando su nhombre,
documento de identidad y demas datos requeridos en el formato anexo a este los términos de
referencia.

41.1.1.2.2. FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIFICACION

Debera adjuntarse fotocopia del documento de identificacion del proponente, sea persona natural,
representante legal de la persona juridica, o sociedad plural y de quien abona la propuesta, si es del
caso.

41.1.1.2.3. REGISTRO UNICO TRIBUTARIO - RUT

Todo proponente, Persona Natural o Juridica o su Representante Legal, en forma individual o
integrantes de proponentes plurales, deberan presentar REGISTRO UNICO TRIBUTARIO, emitido
por la DIAN.

4.1.1.1.2.4. CERTIFICACION DE PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD
SOCIAL DE APORTES PARAFISCALES (ARTICULO 50 DE LA LEY 789
DE 2002), FORMATO (EN ORIGINAL).

De conformidad con lo establecido en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y el articulo 23 de la Ley
1150 de 2007, a la fecha de la presentacion de la propuesta, el oferente debera aportar certificacion
expedida por el revisor fiscal, cuando este exista, de acuerdo con los requerimientos de ley, o en su
defecto por el representante legal con el cual se acreditara el cumplimiento de la obligacion de los
aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas
de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de
Aprendizaje como minimo en los seis (6) meses anteriores a la presentacion de la oferta, debidamente
firmada en ORIGINAL.

Si se trata de un proponente plural, se debera allegar la certificacion de cumplimiento antes
mencionada para cada uno de los miembros.
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De igual forma, las personas naturales que actlen a titulo propio o dentro de un proponente plural,

deberan

acreditar que se encuentran al dia en el pago de los aportes parafiscales, debidamente

firmada en ORIGINAL. (Ver formato anexo al término de referencia).

a)

b)

4.1.1.1.25. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

Las personas juridicas ya sea en calidad de proponente o integrantes de un proponente plural
(Consorcio o Unidon Temporal, promesas de sociedad futura o cualquier otro tipo de
asociacion; cuyo objeto social sea igual o similar con el objeto del contrato a celebrarse)
deberan presentar el certificado de existencia y representacion legal con fecha de expedicion
no superior a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha limite de recepcion de ofertas,
donde conste que de acuerdo con su objeto social cuenta con la capacidad juridica para
celebrar y ejecutar contratos, igualmente el objeto social de la empresa, debe corresponder
a actividades relacionadas con el objeto del contrato y acreditar que su duracién abarca como
minimo el término contemplado para la ejecucion y un (1) afio mas.

De conformidad con lo establecido en la ley 1258 de 2008, en el documento de constitucion
de la sociedad por acciones simplificadas, articulo 5°, su objeto social se puede comprender
una enunciacioén clara y completa de las actividades principales o puede expresar que la
sociedad realizara cualquier actividad comercial o civil licita. Si nada se expresa en el acto
de constitucién, se entenderd que la sociedad por acciones simplificadas podra realizar
cualquier actividad licita. En el evento en que el objeto social de una sociedad por acciones
simplificadas no especifica las actividades iguales o similares al objeto a contratar, se
entendera que estas se encuentran dentro de las actividades licitas de la persona juridica.

Para las personas juridicas extranjeras, se aplicaran las mismas reglas establecidas para las
personas juridicas nacionales, asi mismo los proponentes extranjeros individuales, en
consorcio, en unién temporal, o promesa de sociedad futura, deberan cumplir con las
condiciones generales establecidas en el término de referencia y ademas, deberan tener en
cuenta lo siguiente:

c.1.) Las personas juridicas extranjeras sin sucursal, ni domicilio en Colombia deberan cumplir los
siguientes requisitos:

c.1.1.) Acreditar su existencia y representacion legal, con el documento idéneo expedido por la
autoridad competente en el pais de su domicilio, expedido a més tardar dentro de los tres (3) meses
anteriores a la fecha de cierre de la convocatoria, en el que conste su existencia, su fecha de
constitucion, objeto, vigencia, nombre del representante legal, o de la(s) persona(s) que tengan la
capacidad para comprometerla juridicamente y sus facultades, sefialando expresamente que el
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representante no tiene limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, o aportando la
autorizacion o documento correspondiente del rgano directivo que le faculte expresamente.

c.1.2.) Acreditar que su objeto social incluya actividades iguales o similares con el objeto del contrato
del presente proceso.

c.1.3.) Acreditar la suficiencia de la capacidad de su apoderado o Representante Legal en Colombia,
lo cual debera quedar evidenciado en el documento de constitucion de apoderado.

c.1.4.) Si una parte de la informacién solicitada no se encuentra incorporada en el certificado que
acredita la existencia y representacion, o si este tipo de certificados no existen de acuerdo con las
leyes que rijan estos aspectos en el pais de origen de la persona juridica, la informacién debera
presentarse adjuntado documento bajo gravedad de juramento, donde se exprese la informacion antes
mencionada y autenticado por una autoridad competente del pais de origen.

d) Todos los proponentes personas juridicas o integrantes de proponentes plurales nacionales
0 extranjeros, deben acreditar autorizacion suficiente del 6rgano social respectivo para
contraer obligaciones en nombre de la sociedad. Dicha autorizacion debe haber sido
otorgada previamente al cierre del proceso de seleccidon. La ausencia definitiva de
autorizacion suficiente determinara la falta de capacidad juridica para presentar la oferta.

Cuando se prorrogue la fecha de presentacion de la propuesta, el certificado de existencia y
representacion legal tendra validez con la inicialmente prevista.

Todos los documentos (publicos y privados) otorgados en paises no miembros del Convenio de La
Haya de 1961, y los privados otorgados en paises miembros de este Convenio tendientes a acreditar
la existencia y representacion legal, deberan presentarse legalizados en la forma prevista en las
normas que regulen la materia y en especial el articulo 480 del CAdigo de Comercio, 251 de la ley
1564 de 2011 y la resolucién 7144 de 2014 del Ministerio de Relaciones Exteriores.

4.1.1.1.2.5.1. PARA PERSONAS NATURALES

La persona natural, como proponente singular, o como integrante de un proponente plural, debe ser
profesional en ingenieria civil y/o arquitecto.

El proponente debera presentar con su propuesta, certificado de vigencia de la matricula profesional
expedida por el consejo profesional correspondiente al de ingenieria civil y/o estructural, este requisito
aplica para el aval de la propuesta, el proponente o los integrantes de consorcios o uniones temporales
que acrediten esta calidad.

41.1.1.2.6. DOCUMENTO DE CONSTITUCION DEL CONSORCIO O UNION
TEMPORAL
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En el evento en que la oferta vaya a ser presentada bajo la figura del Consorcio o Union Temporal, se
debera allegar el documento de constitucion conforme al modelo anexo al TERMINOS DE
REFERENCIA y en este constar por lo menos:

a) La modalidad de asociacion.
b) Objeto del proceso de seleccion.

c) Tiempo de duraciéon que no debe ser inferior al término de duracién del proceso,
celebracion y ejecucion del contrato y un (1) afio mas.

d) Nombre de los integrantes.

e) El porcentaje de participacion de cada una de las partes. (Este porcentaje no podra ser
modificado una vez presentada la propuesta).

f) Laindicacién que ninguna de las partes podra ceder su participacion en la modalidad de
participacién a los demas aspirantes a contratar, ni a terceros.

g) Cuando el representante legal de la persona juridica integrante de consorcio o unién
temporal requiere de autorizacidn para ser parte o integrar un proponente plural, debera
anexarse el documento por medio del cual se otorgue la autorizacion.

h) FIRMADO EN ORIGINAL por los integrantes y el representante del proponente plural.

Cuando la constitucion se efectué bajo la figura de la Unién Temporal se deben sefialar los términos y
extension de la participacion de cada integrante en la propuesta y en la ejecucion del contrato.

41.1.1.2.7. VERIFICACION DE ANTECEDENTES  FISCALES
DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

De conformidad con lo consagrado en el articulo 60 Ley 610 de 2000, ningun proponente ni los
integrantes de proponentes plurales, podra haber sido declarado responsable fiscalmente, caso en el
cual sera inhabil para contratar con el Estado durante los cinco afios siguientes a la ejecutoria del fallo
correspondiente: inhabilidad que cesara cuando la Contraloria competente declare haber recibido el
pago o, si este no fuere procedente, cuando la Contraloria General de la Republica excluya al
responsable del boletin de responsables fiscales. Dicha circunstancia se verificard por parte de la
entidad en el Boletin de responsables Fiscales de la Contraloria General de la Republica vigente a la
fecha de cierre del presente proceso de seleccion.

Igual requisito debera cumplir el representante legal del proponente plural, asi como el representante

legal de la persona juridica, ya sea como proponente o integrante de proponente plural.

Los proponentes extranjeros que no tengan sucursal o domicilio en Colombia (persona natural o

persona juridica, asi como los representantes legales de las personas juridicas y/o del proponente
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plural, y los integrantes de proponente plural) deberdn presentar una declaracién rendida bajo la
gravedad de juramento en la que se declare que no tiene antecedentes fiscales.

4.1.1.1.2.8. VERIFICACION DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DE LA
PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION.

La entidad hard la consulta en la pagina web de la Procuraduria General de la Nacién el Sistema de
Informacion de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), para verificar la existencia o no de
antecedentes disciplinarios del proponente (persona natural o persona juridica, representante legal de
la persona juridica y del proponente plural, asi como los integrantes del proponente plural).

En caso de que en el certificado de antecedentes disciplinarios conste que el proponente presenta
antecedentes disciplinarios vigentes que impliquen inhabilidad para contratar con el Estado, su
propuesta sera rechazada.

Los proponentes extranjeros que no tengan sucursal o domicilio en Colombia (persona natural o
persona juridica, asi como los representantes legales de las personas juridicas y/o del proponente
plural, y los integrantes del proponente plural) deberdn presentar una declaracion rendida bajo la
gravedad del juramento en la que se declare que no tiene antecedentes disciplinarios.

41.1.1.2.9. VERIFICACION DE ANTECEDENTES JUDICIALES

Ningun proponente, persona natural o representante legal de personas juridicas o representante legal
de Consorcios 0 Uniones Temporales, podra registrar antecedentes judiciales, para lo cual EL FONDO
MIXTO verificara en la pagina de la Policia Nacional. De igual forma todas las personas naturales que
integren los Consorcios o Uniones Temporales y los representantes legales de la persona juridica que
conforman dichos proponentes plurales, no podran registrar antecedentes judiciales; asi mismo de
quien abona la propuesta si es del caso.

4.1.1.1.2.10. VERIFICACION DE ANTECEDENTES DE LA
POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

Ningun proponente, persona natural o representante legal de personas juridicas o representante legal
de Consorcios o Uniones Temporales, podra registrar SANCIONES VIGENTES como infractor de la
Ley 1801 de 2016 Cdédigo Nacional de Policia y Convivencia. Dicha circunstancia se verificara por parte
de EL FONDO MIXTO en el sistema del Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC de la Policia
Nacional de Colombia.

Igual requisito debera cumplir el representante legal tanto de las personas juridicas, como de los
proponentes plurales, asi como de los integrantes de Consorcios o Uniones Temporales.
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4.1.1.1.2.11. DECLARACION JURADA DE NO ESTAR INCURSO EN
INHABILIDAD O INCOMPATIBILIDAD O CONFLICTO DE INTERESES
PARA CONTRATAR.

El proponente debera acreditar que no se encuentra incurso en inhabilidad o incompatibilidad o
conflicto de intereses para contratar con el Estado. Dicha acreditacion se hara mediante certificacion
expresa suscrita por el representante legal o persona natural EN ORIGINAL, segun corresponda de
conformidad con la ley.

41.1.1.2.12. VERIFICACION DE LA SITUACION MILITAR

El Proponente futuro contratista, cuando sea Persona Natural, 0 Representante Legal de la Persona
Juridica, o del proponente plural, y los integrantes de proponentes plurales, deben anexar fotocopia de
la libreta Militar, siempre y cuando tengan edad inferior a los 50 afios. Segun lo dispuesto en el articulo
111 del Decreto 2150 del 1995.

41.1.1.2.13. COMPROMISO ANTICORRUPCION

El contratista debera asumir su compromiso anticorrupcion conforme al anexo de los términos de
referencia, para lo cual debera diligenciarlo y firmarlo.

4.1.1.1.2.14.  INSCRIPCION EN EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES
(RUP).

De conformidad con el articulo 2.2.1.1.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, la informacion para renovar el
registro en la camara de comercio debe ser presentada por la persona inscrita en el RUP, a mas
tardar el quinto dia habil del mes de abril de cada afio; de lo contrario cesan los efectos del RUP.

Los proponentes ya sean personas naturales o juridicas y cada uno de los integrantes del Proponente
Plural, deberéan estar inscritos en el Registro Unico de Proponentes, expedido por la Camara de
Comercio, con fecha no mayor a treinta (30) dias de anterioridad a la fecha de cierre del proceso de
seleccion respectivo, en el cual conste su inscripcion y clasificacion en el Registro Unico de
Proponentes (RUP).

NOTA 1: La inscripcién del proponente debe encontrarse vigente y en firme, de conformidad con el
numeral 6.3 del articulo 6 de la Ley 1150 de 2007 modificado por el Decreto Ley 019 de 2012.

NOTA 2: El Certificado constituye plena prueba respecto de la informacion alli contenida.
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Respecto a las sociedades extranjeras con sucursal en el pais, el articulo 2.2.1.1.1.5.2 del Decreto
1082 de 2015, sefala que deben presentar para el registro Unico de proponentes, la informacion
contable y financiera de su casa matriz. En consecuencia, deben presentar el RUP y el NIT, respectivo,
de la sucursal en Colombia.

Los proponentes, personas naturales extranjeras o los plurales que tengan al interior de sus integrantes
personas naturales extranjeras no inscritas en el Registro Unico de Proponentes por no tener domicilio
o sucursal en el pais, podran acreditar este requisito con el documento equivalente en el pais donde
tengan su domicilio principal o con una declaracién rendida bajo la gravedad del juramento donde se
exprese que este tipo de certificado no existe en su pais de origen, documento que debe estar
autenticado por una autoridad competente de dicho pais.

Los proponentes, personas juridicas extranjeras o los plurales que tengan al interior de sus integrantes
personas juridicas extranjeras no inscritas en el Registro Unico de Proponentes por no tener domicilio
o sucursal en el pais, podran acreditar este requisito con el documento equivalente en el pais donde
tengan su domicilio principal o con una declaracién rendida bajo la gravedad del juramento donde se
exprese que este tipo de certificado no existe en su pais de origen, documento que debe estar
autenticado por una autoridad competente de dicho pais.

Todos los documentos (publicos y privados) otorgados en paises no miembros del Convenio de La
Haya de 1961, y los privados otorgados en paises miembros de este Convenio tendientes a acreditar
el Registro Unico de Proponentes, deberan presentarse legalizados en la forma prevista en las normas
gue regulen la materia y en especial el articulo 480 del Codigo de Comercio, 251 de la ley 1564 de
2011 y la resolucion 7144 de 2014 del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Cuando se prorrogue la fecha de presentacion de la propuesta, el certificado tendra validez con la
inicialmente prevista.

El RUP debe estar renovado con informacion financiera con corte a diciembre 31 de 2023 y en firme.

4.1.1.1.2.15. ACTA DE JUNTA DE SOCIOS

Cuando se desprenda del Registro Unico de Proponentes que el representante legal del proponente
ya sea como persona juridica o como proponente plural, requiere de autorizacion para presentar oferta
y/o suscribir contratos, debera anexar el documento por medio del cual se otorgue esa autorizacion.
Lo anterior de conformidad con las formalidades establecidas en el articulo 189 de la ley 410 de 1971
(Codigo de Comercio).

4.1.2. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TECNICO.

41.2.1. EXPERIENCIA GENERAL.
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Los Proponentes deben acreditar su experiencia a través de: (i) la informacion consignada en el RUP
para aquellos que estén obligados a tenerlo, (ii) la presentacidén el Formato 3 — Experiencia para todos
los Proponentes y (iii) alguno de los documentos validos para la acreditacion de la experiencia
sefalados en la nota 5 cuando se requiera la verificacion de informacion del Proponente adicional a la
contenida en el RUP.

La evaluacion de los Proponentes se efectuara de acuerdo con la experiencia contenida en el Registro
Unico de Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del proceso.

Los Proponentes podran acreditar experiencia proveniente de Contratos celebrados con particulares o
con Entidades Estatales.

Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general debe contemplar
ACTIVIDADES DE INTERVENTORIA EN CONSTRUCCION Y/O RECONSTRUCCION DE
PAVIMENTACION DE INFRAESTRUCTURA.

4.1.2.2. EXPERIENCIA ESPECIFICA.

Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general debe corresponder
minimo al 50% del presupuesto oficial del presente proceso de seleccion, expresado en SMMLYV.

NOTAS CAPITULO EXPERIENCIA

NOTA 1: copia del contrato y la certificacion de la entidad contratante (contratista) y acta de recibo final
con anexo de cantidades de obra y/o acta de liquidacion, presentada por los proponentes para acreditar
la experiencia deberan ser expedidas por la entidad contratante, donde se especifique por lo menos lo
siguiente:

a.) Nombre del contratante

b.) Nombre del contratista.

c.) Objeto del contrato.

d.) Fecha de inicio y fecha de terminacion del contrato.

e.) Valor del contrato

f.) Valor ejecutado

g.) Nombre y firma de quien(es) suscribe(n) el documento y/o de quien(es) emite(n) la certificacion.

NOTA 2: Tratandose de consorcios 0 uniones temporales, se atenderan las siguientes condiciones
para soportar la experiencia acreditada:

a.) Cuando en un contrato que se presenta como experiencia el ejecutor haya sido un consorcio o
union temporal, y el proponente haya sido integrante del mismo, el porcentaje que se acreditara como
valor, sera el resultado de multiplicar el total ejecutado del valor por el porcentaje que le correspondia
dentro de esa unién temporal o consorcio. En estos casos, los proponentes deberan, ademas de los
documentos solicitados para acreditar la experiencia, adjuntar copia del acta consorcial o de la union
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temporal, (si dentro de los documentos aportados no es posible determinar el porcentaje de
participacién). En caso de que el oferente no cumpla con este requerimiento, y solo para este caso
especifico, no se tomard en cuenta esta experiencia para el calculo de la acreditacidén respectiva.

b.) Cuando se presente un contrato que haya sido ejecutado por integrantes de un proponente plural
que hoy conforman un nuevo proponente plural, el mismo se acreditara en valor y en cantidad como
un contrato para cada integrante del proponente plural de acuerdo con su porcentaje de participacion,
quiere esto decir que ese contrato, valdrd como un contrato, para cada uno de los integrantes del
proponente plural; se contabilizara tantas veces como integrantes lo acrediten para este proceso.

NOTA 3: Cuando el proponente sea una persona juridica, que tenga menos de tres (3) afios de
constituida, puede acreditar la experiencia de sus accionistas, socios 0 constituyentes, dicha
experiencia sera verificada en registro de proponentes.

NOTA 4: Para el caso de personas naturales, el hecho que el aspirante haya adquirido experiencia y
esta se encuentre publicada en el RUP, no significa que ha adquirido idoneidad por fuera del alcance
del area de la especialidad.

NOTA 5: Los oferentes deberan utilizar el FORMATO 9 con el ANEXO-1 de las condiciones de
experiencia para que puedan ser evaluada.

4.1.3.D0CUMENTOS DE ORDEN FINANCIERO

4.1.3.1. RUP O ESTADOS FINANCIEROS

Para efectos de presentacion de la informacién financiera requerida las personas naturales o juridicas
al igual que cada uno de los integrantes de Consorcios, Uniones Temporales o Asociaciones deberan
presentar alguno de los siguientes documentos:

* RUP no mayor a treinta (30) dias de antigliedad en su expedicion, en el cual la informacion
financiera esté con corte a 31 de diciembre de 2024 segun lo establecido en el Decreto 579 de
2021.

* Estados financieros, en el cual la informacion financiera esté con corte a 31 de diciembre de
2024. Dichos estados financieros deben contener claramente la informacion de ACTIVO
TOTAL, ACTIVO CORRIENTE, PASIVO TOTAL, PASIVO CORRIENTE, UTILIDAD
OPERACIONAL Y PATRIMONIO.

Asi mismo en el caso de que el oferente presente estados financieros y estado de pérdidas y
ganancias, y ho RUP, este debera presentar copia de la cedula, tarjeta profesional del contador quien
realiza los estados financieros y antecedentes de la junta central de contadores, vigente, de quien
realice dicho documento.
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4.1.3.2. CAPACIDAD FINANCIERA

La evaluacion sobre la capacidad financiera de los proponentes sera verificada con la
informacion financiera reportada en el RUP, o en los estados financieros, lo cual contenga
informacién de estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2024 segun lo establecidoen
el Decreto 579 de 2021, de forma tal que la informacion alli contenida sera plena prueba delas
circunstancias que en dicho documento se hagan constar.

EL FONDO MIXTO podra solicitar al oferente, aportar aquella informacién adicional que se
requiera para constatar requisitos de los proponentes de acuerdo con las caracteristicas del
objeto a contratar.

Para efectos de este proceso se establecen los siguientes indices que permitirdn verificar la
capacidad financiera del proponente seleccionado, buscando garantizar que esta le permita
asumir la ejecucién del objeto contractual que se le encomienda.

Para el caso de consorcio o uniones temporales el resultado de los indicadores a verificar seréla
suma de cada uno de los oferentes, asi cada uno de los integrantes del oferente aporta al valor
total de cada componente del indicador, como se ilustra a continuacion:

& componente 1 del indicador)

(iii)indicador) =

& componente 2 del indicador)
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Por lo anterior, las propuestas seran habiles financieramente cuando su informacion
financiera cumpla con los siguientes indicadores financieros:

a. RAZON DE COBERTURA DE INTERESES:

La razon de cobertura de intereses debe ser mayor o igual a 5.
b. NIVEL DE ENDEUDAMIENTO:

El nivel de endeudamiento debera ser menor o igual a 0,50

CALCULO DEL INDICADOR: NE = PT / AT

Donde: NE = Nivel de endeudamiento
PT = Pasivo totalAT = Activo total
C. INDICE DE LIQUIDEZ:

El indice de liquidez debera ser mayor o igual a 1
CALCULO DEL INDICADOR: L =AC/PC

Donde: L = indice de liquidez

AC = Activo corriente

PC = Pasivo corriente

d. RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO.
El indice de rentabilidad de patrimonio deber ser mayor o igual a 0

CALCULO DEL INDICADOR: RP=UOQO/P
Donde: UO= Utilidad operacional

P= Patrimonio

e. RENTABILIDAD DEL ACTIVO
El indice de rentabilidad de activo deber ser mayor o igual a 0

CALCULO DEL INDICADOR: RA= UO/AT

Donde: UO= Utilidad operacional

AT= Activo corriente

Para el caso de oferente plural (unién temporal o consorcio) el patrimonio se calculara
con base en la sumatoria del patrimonio de cada uno de los integrantes, sin importar el
porcentajede participacion.
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NOTA: los oferentes deberan diligenciar el ANEXO 10 - CALCULOS

FINANACIEROS.

e RECURSO HUMANO (PUNTAJE MAXIMO 250 PUNTOS)

Perfil No.

Experienci|Ex

ageneral
anos
minimos)

Titulo
profesional

Cargo Titulo de posgrado

es
m

perienci
a

ecifica
afos
INIMOS)

1 DIRECTOR DE
INTERVENTORIA

INGENIERO
CIVIL

ESPECIALISTA EN 5

GERENCIA DE
PROYECTOS O
AFINES

3

1 INGENIERO
RESIDENTE DE
INTERVENTORIA

INGENIERO
CIVIL

N/A 3

NOTA 1: El proponente debera anexar, los siguientes documentos del equipo
profesionalminimo requerido para este proceso.

a) Fotocopia del certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios del consejo
nacional profesional de ingenieria, COPNIA, o certificacion de vigencia expedida
por el ente que corresponda, (certificado vigente a la fecha de cierre del presente
proceso NO MENOR A 30 DIAS al cierre).

b) Carta de compromiso suscrita EN ORIGINAL CON SU ANEXO 2 segun
FORMATO-10, por cada uno de los profesionales ofrecidos por el
proponente en la cual manifiesten la disponibilidad para ejercer el cargo para
la ejecucion del presente proyecto, en ladedicacion exigida en el presente
proceso.

c) Certificado de la empresa contratista y acta de recibo final y/o acta de
liquidacion de los contratos presentados para acreditar la experiencia
especifica del profesional.

NOTA 2: La experiencia general se refiere a la experiencia en ejercicio profesional
del equipo profesional minimo requerido, y corresponde a los afios comprendidos
entre la fecha de terminacion y aprobacién del pensum académico de educacion

superior y la fecha de cierre del presente proceso.

NOTA 3: La experiencia especifica del equipo profesional minimo requerido
corresponde a los contratos con entidades estatales o privadas en desarrollo de
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objetos de proyectos y/o en desempefio de cargos especificos y/o en desarrollo
de actividades especificas requeridas para cada perfil profesional.

NOTA 4: Los documentos presentados para acreditar la experiencia especifica,
certificado de la empresa contratista y el contrato de la entidad contratante y acta
de recibo final y/o acta de liquidacion) deberan contener como minimo la siguiente
informacion:

- Contratante,

- Contratista,

- Objeto,

- Cargo desempefiado,

- Porcentaje de dedicacion,

- Fecha de expedicion,

- Fecha de inicio,

- Fecha de terminacion,

- Nombre, firma y cargo de quien certifica.

Si los documentos presentados no cumplen con esta informacién minima se
consideran como no ofrecidos para acreditacion de experiencia especifica.

NOTA 5: Se permite la presentacién de proyectos con simultaneidad en periodos
parciales o totales de ejecucién siempre y cuando la suma de las dedicaciones no
supere el ciento por ciento. En caso de presentarse proyectos con simultaneidad
en periodos parciales o totales de ejecucion donde la suma de las dedicaciones
supera el ciento por ciento, se consideran todos los documentos presentados
como no ofrecidos para acreditacion de la experiencia especifica.

NOTA 6: Los oferentes deberéan utilizar el FORTAMO-11 Y SU ANEXO No.2 para
gue puedan ser evaluadas en este numeral.

4.1.4. TRAMITACION DE LA PROPUESTA

1. Identificacion

La propuesta se conformara por dos (2) sobres ORIGINALES, y se presentaran cerrados con
todos los documentos debidamente foliados.

En el sobre No. 1 se entregaran los requisitos habilitantes y en sobre No. 2 la propuesta
técnica y econdmica y demas que es objeto de evaluacion.
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Estudios Previos, Términos de Referencia, Invitacion, Aviso

Codigo FAJ-01.01 Tipo documental
Serie Gestion Contractual Version 1.0
Subserie | Procesos Precontractuales | Vigencia 2025

La propuesta debera presentarse en forma escrita, de acuerdo con el orden y requisitos
establecidos en los términos de referencia, en los que debe aparecer el nombre, la direccién
del proponente, teléfono, fax; el nimero y objeto del proceso de seleccion.

Estos sobres se deberan identificar, cada uno de la siguiente manera:

FONDESCOL, FONDO MIXTO NACIONAL PARA EL FOMENTO
DEPORTIVO, LA CULTURA, LA TECNOLOGIA, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL ALREDEDOR DEL AGUA Y JUSTICIA AMBIENTAL,

ENERGIAS RENOVABLES Y EL DESARROLLO COLOMBIANO.

Proponente:
Direccion
Ciudad
Teléfono

PROCESO No. -202
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Codigo FAJ-01.01 Tipo documental Estudios Previos, Términos de Referencia, Invitacion, Aviso
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FONDESCOL, FONDO MIXTO NACIONAL PARA EL FOMENTO
DEPORTIVO, LA CULTURA, LA TECNOLOGIA, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL ALREDEDOR DEL AGUA'Y JUSTICIA AMBIENTAL,

ENERGIAS RENOVABLES Y EL DESARROLLO COLOMBIANO

PROCESO No. "

Proponente:
Direccién
Ciudad
Teléfono

Las propuestas deberan ajustarse en todas sus partes a los formularios y a las condiciones
estipuladas para cada documento en los presentes estudios previos. Cualquier explicacién o
informacién adicional debera hacerse en nota separada, debidamente firmada por la persona
autorizada para presentar la propuesta, dentro de la misma.

CRONOGRAMA DEL PROCESO:

El cronograma del proceso es el siguiente:
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ACTIVIDAD FECHA LUGAR O MEDIO

PUBLICACION DEL AVISO

22 de septiembre de
2025 hasta las 5:00 pm

https://fondescol.org/convocatorias/

IACTO ADMINISTRATIVO DEAPERTURA Y

22 de septiembre de

https://fondescol.org/convocatorias/

OFERENTES INSCRITOS EN ELBANCO DE|
PROPONENTES DE LA ENTIDAD, DE
ACUERDO CON EL SORTEO QUE

2025

PUBLICACION DE  ESTUDIOS DE 2025
CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD
INVITACION DE MINIMO (3) TRES| 25 de septiembre de https://fondescol.org/convocatorias/

PARTICIPAR, VISITA AL SITIO DE OBRA O
SUMINISTRO.

de 2025

ESTABLEZCA. LA ENTIDAD EN LOS
TERMINOS DE REFERENCIA.
MANIFESTACION DE INTERES]| De 25 a 26 septiembre |Oficina de planeacion e infraestructura del FONDO|

MIXTO, calle 35c # 22 ¢ — 26 Cafaveral Plaza.
Floridablanca — Santander.

Manifestacion de interés:

Al correo electronico del FONDO MIXTO
fondomixtofondescol@gmail.com

PLAZO MAXIMO DE ENTREGA DE
OFERTAS ECONOMICAS

25 al 27 de septiembre
de 2025

Oficina: Oficina Juridica del FONDO MIXTO, Calle
35c # 22 ¢ — 26 Cafaveral Plaza. Floridablanca —
Santander

EVALUACION PROPUESTAS.

29 de septiembre de
2025

Oficina de juridica del FONDO MIXTO, Calle 35c # 22
— 26 Cafiaveral Plaza. Floridablanca — Santander

PUBLICACION EVALUACION Y|
FORMULACION DE OBSERVACIONES A LA
EVALUACION

Del 29 al 30
septiembre de 2025

https://fondescol.org/convocatorias/

RESPUESTA
EVALUACION
IADJUDICACION.

OBSERVACIONES

Y RESOLUCION DE

1 de octubre de 2025

https://fondescol.org/convocatorias/

FIRMA DEL CONTRATO.

DENTRO DE LOS 4
DIAS AL ACTO DE
ADJUDICACION DEL
CONTRATO

Oficina de juridica del FONDO MIXTO, Calle 35c #
22 ¢ — 26 Cafaveral Plaza. Floridablanca —
Santander

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.:

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CDP: 1825 DE FRECHA 19/09/2025

Jefe de oficina de pjaneaci

)
Proyect6: CARLOS ALBERTO OVIDEO - DIRECTOR PLANEACIO
Revis6 A. Juridicos: JUAN FERNANDO LAMUS - DIRECTOR JURI’DICO§

Teléfono: 6076892296

e infraestructura
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