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ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD PARA EL PROYECTO DENOMINADO "
MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA
HUELLAS EN LA VEREDA OROCO EN EL MUNICIPIO DEL PALMAR, SANTANDER”.

PROCESO: OBR-SMC-026- 2025

El presente estudio se rige bajo los parametros del acuerdo 001 del 4 de octubre de 2024 de
manual de contratacién aprobado por la junta directiva del FONDESCOL, FONDO MIXTO
NACIONAL PARA EL FOMENTO DEPORTIVO, LA CULTURA, LA TECNOLOGIA,
ORDENAMIENTO TERRITORIAL, ALREDEDOR DEL AGUA Y LA JUSTICIA AMBIENTAL,
ENERGIA RENOVABLE Y EL DESARROLLO COLOMBIANO

Floridablanca, 11 de noviembre de 2025.

1.1. FACULTADES DEL DIRECTOR EJECUTIVO PARA CONTRATAR

Segun el acuerdo No 001 del 30 de septiembre de 2024 el cual se aprobd el manual de
contratacion e ARTICULO SEXTO. - AUTORIZACION PREVIA DE LA JUNTA DIRECTIVA. En
atencion a lo indicado en el LITERAL L DEL ARTICULO 30 FUNCIONES DE LA JUNTA
DIRECTIVA, de los estatutos, el director del FONDO MIXTO no tiene limite de cuantia para la
celebracion de contratos y/o convenios Interadministrativos y/o de asociacion.

1.2. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD PRETENDE
SATISFACER CON LA CONTRATACION:

Que la entidad, FONDESCOL, FONDO MIXTO NACIONAL PARA EL FOMENTO DEPORTIVO,
LA CULTURA, LA TECNOLOGIA, ORDENAMIENTO TERRITORIAL, ALREDEDOR DEL AGUA
Y LA JUSTICIA AMBIENTAL, ENERGIA RENOVABLE Y EL DESARROLLO COLOMBIANO,
entidad juridica sin animo de lucro, de caracter mixto, de segundo orden, descentralizado e
indirecta por servicios, regida por la Constitucién Politica, articulo 96 de la Ley 489 de 1998, con
personeria juridica, autonomia administrativa y financiera y capital independiente bajo las normas
del Cadigo Civil, constituida con aportes publicos y privados, regido en su direccién, administracion
y contratacién por el derecho privado.

Paragrafo 1. Fue creada mediante acta de constituido como entidad sin &nimo de lucro mediante
Acta constitucion y adopcion de estatutos del 02 de Agosto de 2024 de Asamblea General De
Asociados de Bucaramanga, inscrito en esta Camara de Comercio el 12 de Agosto de 2024, con
el No 78793 del libro I, se constituyd la entidad sin &nimo de lucro denominada FONDESCOL,
FONDO MIXTO NACIONAL PARA EL FOMENTO DEPORTIVO, LA CULTURA, LA
TECNOLOGIA, ORDENAMIENTO TERRITORIAL ALREDEDOR DEL AGUA Y JUSTICIA
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AMBIENTAL, ENERGIAS RENOVABLES Y EL DESARROLLO COLOMBIANO. Paréagrafo 2:
de acuerdo con la ley 181 de 1995 articulo 50 la entidad de caracter mixto sin &nimo de lucro es
parte del sistema nacional del deporte y puede ser reconocié como tal por la autoridad competente.

Que dentro de la categoria de entidades estatales a las cuales se les aplica las normas sobre el
régimen contractual del Estado, se encuentran las sociedades de esta clase, en virtud de que
poseen mayor capital publico como lo certifican los estatutos y el acta de constitucion, de acuerdo
con lo sefalado en el articulo 2 de la Ley 80 de 1.993, 10. Se denominan entidades estatales:
“a) La Nacioén, las regiones, los departamentos, las provincias, el distrito capital y los distritos
especiales, las areas metropolitanas, las asociaciones de municipios, los territorios indigenas y los
municipios; los establecimientos publicos, las empresas industriales y comerciales del Estado, las
sociedades de economia mixta en las que el Estado tenga participacion superior al cincuenta por
ciento (50%), asi como las entidades descentralizadas indirectas y las demés personas
juridicas en las que exista dicha participacion publica mayoritaria, cualquiera sea la denominacién
que ellas adopten, en todos los érdenes y niveles”

En efecto, FONDESCOL, FONDO MIXTO NACIONAL PARA EL FOMENTO DEPORTIVO, LA
CULTURA, LA TECNOLOGIA, ORDENAMIENTO TERRITORIAL, ALREDEDOR DEL AGUA Y
LA JUSTICIA AMBIENTAL, ENERGIA RENOVABLE Y EL DESARROLLO COLOMBIANO, tiene
como mision ser entidad lider en Colombia en la gestion y administracién de recursos publicos y
privados para la inversién en los diferentes programas y proyectos de los planes de desarrollo de
las entidades territoriales y entidades del orden nacional.

El régimen juridico aplicable a FONDESCOL, FONDO MIXTO NACIONAL PARA EL FOMENTO
DEPORTIVO, LA CULTURA, LA TECNOLOGIA, ORDENAMIENTO TERRITORIAL,
ALREDEDOR DEL AGUA Y LA JUSTICIA AMBIENTAL, ENERGIA RENOVABLE Y EL
DESARROLLO COLOMBIANO, es de derecho privado, tal como lo establecen las diferentes
leyes y/o normatividad vigente.

Los contratos celebrados por FONDESCOL, FONDO MIXTO NACIONAL PARA EL FOMENTO
DEPORTIVO, LA CULTURA, LA TECNOLOGIA, ORDENAMIENTO TERRITORIAL,
ALREDEDOR DEL AGUA Y LA JUSTICIA AMBIENTAL, ENERGIA RENOVABLE Y EL
DESARROLLO COLOMBIANO, en calidad de contratante, de acuerdo con lo rezado en el inciso
tercero del articulo 96 de la Ley 489 del 1998, estaran sujetos a las disposiciones previstas en el
Cddigo de Comercio y las del Codigo Civil para las asociaciones civiles de utilidad comun, ello, sin
perjuicio de la aplicacién de los principios de la funcion publica y de control fiscal contemplados en
los articulo 209 y 267 de la Carta Politica, segun sea el caso, asi como el sometimiento al régimen
de inhabilidades e incompatibilidades previsto legalmente para la contratacion estatal, tal y como
lo contempla el articulo 13 de la Ley 1150 del 2017. Asi mismo, sus funcionarios se sujetaran a lo
contemplado en los estatutos internos del FONDESCOL, FONDO MIXTO NACIONAL PARA EL
FOMENTO DEPORTIVO, LA CULTURA, LA TECNOLOGIA, ORDENAMIENTO TERRITORIAL,
ALREDEDOR DEL AGUA Y LA JUSTICIA AMBIENTAL, ENERGIA RENOVABLE Y EL
DESARROLLO COLOMBIANO, y demas normas legales o reglamentarias que le sean aplicables
en su condicion de asociacion mixta sin amino de lucro.
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Que junta directiva de FONDESCOL, FONDO MIXTO NACIONAL PARA EL FOMENTO
DEPORTIVO, LA CULTURA, LA TECNOLOGIA, ORDENAMIENTO TERRITORIAL,
ALREDEDOR DEL AGUA Y LA JUSTICIA AMBIENTAL, ENERGIA RENOVABLE Y EL
DESARROLLO COLOMBIANO, aprob6é el 04 de octubre de 2024 el MANUAL DE
CONTRATACION INTERNO con el cual se regira los siguientes estudios previos.

El Articulo 209 de la Constitucién Politica de Colombia, establece que la funciéon administrativa
esta al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de
igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad.

Que mediante DECRETO N° 084 DE FECHA 04 DE NOVIEMBRE DE 2025 expedido por el
Doctor CRISTIAN ANDRES SALAS CALA, Alcalde municipal del Municipio de PALMAR -
SANTANDER”, FONDESCOL, FONDO MIXTO NACIONAL PARA EL FOMENTO DEPORTIVO,
LA CULTURA, LA TECNOLOGIA, ORDENAMIEMTO TERRITORIAL, ALREDEDOR DEL AGUA
Y LA JUSTICIA AMBIENTAL, ENERGIA RENOVABLE Y EL DESARROLLO COLOMBIANO,
fue designado como entidad publica ejecutora e instancia designada para la contratacion de la
obra e interventoria, para proyecto denominado: “MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS
MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS EN LA VEREDA OROCO EN EL
MUNICIPIO DEL PALMAR, SANTANDER”.

Que, mediante oficio enviado por el FONDESCOL, FONDO MIXTO NACIONAL PARA EL
FOMENTO DEPORTIVO, LA CULTURA, LA TECNOLOGIA, ORDENAMIENTO TERRITORIAL
ALREDEDOR DEL AGUA Y JUSTICIA AMBIENTAL, ENERGIAS RENOVABLES Y EL
DESARROLLO COLOMBIANO, el dia seis (06) de noviembre de 2025, aceptd ser la entidad
ejecutora encargada de contratar el proyecto identificado con BPIN: 2025685220002 — SGR.

Descripcién de la situacion existente con respecto al problema:

Actualmente hay dificultad en la intercomunicacion terrestre de la poblacién rural del municipio,
debido a que las vias se encuentran en mal estado y con deficiente mantenimiento. Algunas de
las vias presentan deterioro de la superficie de rodadura o no se han atendido los puntos criticos.
De igual manera se presentan situaciones que generan el deterioro, tales como la inexistencia de
obras de drenaje o en mal estado, por lo cual, han sido realizados con deficiencias.

Las situaciones anteriores, generan aumento de los tiempos de viaje y baja comercializacion de
productos del municipio, lo que tiene como efecto el bajo desarrollo socio-econémico de la zona.

Asi mismo, afecta el acceso oportuno a servicios médicos, la asistencia de estudiantes a los
centros de ensefianza y ocasiona el aumento de costos de transporte de carga y pasajeros.

Aunado a lo anterior se encuentra el factor financiero, pues los recursos con los cuales el municipio
pretende atender intervenir las vias resultan insuficientes, debido a las limitaciones legales en
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materia de inversion con recursos del sistema general de participaciones y el bajo nivel de ingresos
por el fondo rotatorio de maquinaria.

El tiempo de desplazamiento entre el Casco Urbano del Municipio de Palmar y a la Vereda Oroco
es de 20 min aproximadamente para un trayecto de 4 km, debido a que existen varios tramos en
mal estado, de los cuales se ha priorizado un tramo de 101,61 metros lineales que entorpece el
transito a velocidad constante de los vehiculos y pone en riesgo la vida de los transportadores
debido al mal estado y material suelto en la via.

En virtud de lo anterior, FONDESCOL, FONDO MIXTO NACIONAL PARA EL FOMENTO
DEPORTIVO, LA CULTURA, LA TECNOLOGIA, ORDENAMIENTO TERRITORIAL
ALREDEDOR DEL AGUA Y JUSTICIA AMBIENTAL, ENERGIAS RENOVABLES Y EL
DESARROLLO COLOMBIANO, se rige por su manual de contratacion interno aprobado mediante
acuerdo de junta directiva No. 001 realizada en fecha de 4 de octubre del 2024. Que se realizaron
estudios previos por parte de la entidad donde se generd una necesidad para desarrollar el
presente proyecto.

Teniendo en cuenta lo anterior se hace necesario adelantar un proceso contractual de conformidad
a lo establecido en el Acuerdo No. 001 de 4 de octubre de 2024 manual de contratacion.

1.3. OBJETO PARA CONTRATAR:
“MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA
HUELLAS EN LA VEREDA OROCO EN EL MUNICIPIO DEL PALMAR, SANTANDER”.

1.4. IDENTIFICACION DEL CONTRATO:

CONTRATO DE OBRA N° OBR-SMC-026.
1.5. IDENTIFICACION EN EL NIVEL DE CLASIFICACION BIENES Y SERVICIOS.

NIVEL | CLASIFICACION UNSPSC PRODUCTOS Y SERVICIOS
3 72141000 Servicios de construccion de autopistas y carreteras
3 72141300 Servicios de pavimentacién
Servicios de construccion y revestimiento y
3 72141100
Pavimentacion de infraestructura
3 72141500 Servicio de preparacion de tierras
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1.6. ALCANCE DEL OBJETO: El municipio ha llevado a cabo proyectos similares. Este tipo de
proyectos buscan beneficiar a la poblacién afectada por el estado actual de las vias, orientados
a mejorar sus condiciones de vida, generar empleo en las zonas rurales y apoyar los sectores
de infraestructura para el desarrollo regional, por ello el municipio ha concertado con el
departamento la priorizacién de la via a intervenir con el fin de hacerla parte de la estrategia de
integracion de la region. Se han realizado acercamientos con la comunidad para contarles acerca
de la obra y ellos actuaran como veedores de la misma y vigilardn su buen uso y mantenimiento.
Adicionalmente, se realizaran reuniones periodicas de seguimiento para el desarrollo del
proyecto. En cuanto a las actividades de transporte que se realizan habitualmente sobre la via
intervenida, se disefid un plan de manejo del transito para la habilitacion de rutas alternas y
horarios Se verifica con el Departamento Nacional de Planeacién DNP para la revisién del
proyecto en su proceso de elaboracion para la atencién de inquietudes y asistencia técnica.

1.7. OBLIGACION DE LAS PARTES. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTARTISTA: 1.
Desarrollar con autonomia e independencia el objeto contractual y todos los asuntos inherentes
del mismo. 2. Dar cumplimiento al objeto de la Orden estipulada, obrando con lealtad y buena fe,
evitando dilaciones y en trabamientos; 3. Dedicar toda su capacidad en el cumplimiento de sus
obligaciones. 4.Presentar los soportes requeridos por EL FONDO MIXTO sobre las actividades
desarrolladas para la ejecucién del contrato. 5. Durante la vigencia del Contrato el contratista
debera efectuar cotizaciones en forma obligatoria al sistema de seguridad social. 6. No acceder a
peticiones 0 amenazas de grupos que actien por fuera de la ley con el fin de obligarlos a hacer u
omitir algtn acto o hecho. 7. Velar por la adecuada y racional utilizacién de los recursos de la
Institucién y demas equipos y elementos de EL FONDO MIXTO que sean destinados para el
cumplimiento de sus actividades contractuales, al igual que por el cuidado de estos, garantizando
la custodia y preservacion de los bienes del contratante que se encuentren bajo su uso. 8.
Presentar los documentos exigidos para contratar y cumplir con los requisitos de orden técnico y
real, exigidos como condicién previa e indispensable para suscribir el Acta de Iniciacion del objeto
contractual. 9 Reportar oportunamente las anomalias en el desarrollo del objeto contractual y
proponer alternativas de solucion. 10. Cumplir con los requisitos minimos en cuanto a seguridad y
salud en el trabajo. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA: ACTIVIDADES
TECNICAS: 1. Verificar que el contratista cumpla con todas y cada una de las obligaciones del
contrato. 2. Abrir y llevar diariamente una “bitacora de actividades” que sera firmada por el
interventor, el director y el residente de obra, en la que se hagan contar las actividades diarias
realizadas entre otras: las reuniones de coordinacion, los comités, la verificacion de calidad de
materiales y procesos constructivos, la verificacion de numero de trabajadores que laboran, y el
cumplimiento de las especificaciones de seguridad industrial y ambiental el avance alcanzado en
la programacion y los ensayos solicitados. 3. Verificar la permanencia en la obra del director y el
residente de obra, asi como la adecuada ejecucion de sus funciones, sobre lo cual dejara
constancia diaria en la bitacora. 4. Estudiar todos los planos, estudios y especificaciones técnicas
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de los términos de referencia del contrato de obra, disefios adicionales y complementarios del
proyecto que se hayan suministrado al contratista, asi como examinar la razén de ejecucion de los
planos, disefios y especificaciones, complementando lo que pudiere hacerles falta. 5. Revisar,
estudiar y aprobar los andlisis de precios unitarios presentados por el contratista, y velar porque
estos cumplan con lo exigido por el supervisor del contrato de la interventoria. 6. Dar solucién
oportuna a los problemas que se presenten en el desarrollo del contrato de obra. 7. Mantener bajo
su custodia especificaciones, estudios técnicos, programacion, registro fotografico en cartelera,
registro gréfico, que muestre el desarrollo de los trabajos en forma comparativa con lo propuesto
por el contratista. 8. Realizar supervision permanente de los trabajos controlando factibilidad de
los disefios, calidad de ejecucion y control de programacion. 9. Aprobar los sitios de depdésito de
los materiales para las obras a ejecutar. 10. Ordenar con la debida antelacion las muestras que
se requierany las pruebas de ensayo necesarias para garantizar la calidad de materiales y reportar
los resultados en los comités. 11. Verificar el uso adecuado de los equipos y demas recursos
ofrecidos por el contratista, en los sitios de trabajo y de acuerdo con la programacién prevista,
dejando constancia de ello en la bitacora. 12. Presentar un balance quincenal al supervisor del
contrato, en el que se establezcan las cantidades medidas verificadas. 13. Verificar la calidad de
los materiales utilizados, rechazando oportunamente los que no cumplan con las especificaciones
técnicas y los procedimientos constructivos. 14. Rechazar oportunamente los trabajos mal
ejecutados o con especificaciones técnicas inferiores a las contratadas. 15. Revisar y cuantificar
los trabajos, asi como realizar las pruebas de calidad que sobre estas sean pertinentes, establecer
las memorias e informe técnico y una resefia fotografica o un video de estas. 16. Exigir el
cumplimiento de las normas de seguridad industrial, seguridad fisica, seguridad ambiental y contra
incendios en las instalaciones de las reparaciones locativas, dejando constancia de ello en la
bitdcora. 17. Realizar la medicion de los de los trabajos ejecutados en forma conjunta con el
contratista anexando las actas de recibo parcial al informe mensual de interventoria. 18. Verificar
el cumplimiento del procedimiento de proteccion, implementado por el contratista de los fondos
documentales almacenados durante el tiempo de ejecucion del contrato. 19. Asesorarse
oportunamente respecto de las actividades y/o especificaciones técnicas que desconozca, con los
fabricantes, comercializadores o0 entidades que manejen dichos temas, y presentar las
recomendaciones pertinentes. 20. Liderar los comités, elaborar las actas respectivas y realizar las
anotaciones diarias que correspondan a la bitacora. 21. Informar al supervisor del contrato de
interventoria sobre las irregularidades constructivas no corregidas por el contratista con copia a la
aseguradora. 22. Verificar y controlar el cumplimiento de los plazos de ejecucion de los trabajos
de acuerdo con la programaciéon presentada con el contratista y aprobada por el supervisor del
contrato de interventoria. 23. Verificar la correcta inversion de los recursos asignados por el
contrato. 24. Velar por el cumplimiento del contrato de obra en todas sus partes. 25. Estudiar y dar
concepto al supervisor del contrato de interventoria debidamente sustentados, sobre las
solicitudes de prorroga o suspensiones presentadas por el contratista de la obra, para que este a
su vez haga tramite interno correspondiente. 26. Entregar al supervisor del contrato de
interventoria un listado del personal vinculado en la ejecucién de los trabajos, y mantenerlo
permanentemente actualizado. 27. Verificar, informar y entregar mensualmente al supervisor del
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contrato, una planilla en la que se detalle el cumplimiento de las obligaciones laborales, de
seguridad social y parafiscal a cargo del contratista de obra y abstenerse de autorizar el trdmite
de pagos a dicho contratista en caso de incumplimiento de las obligaciones enunciadas. 28.
Mantener a paz y salvo por el concepto de obligaciones laborales de seguridad social y
parafiscales de sus empleados, acreditar mensualmente tal situacion al supervisor del contrato.
29. Verificar que el contratista de obra se encuentre a paz y salvo con todos sus contratistas por
todo concepto. 30. Informar al supervisor del contrato de interventoria sobre el cumplimento o
incumplimiento por parte del contratista de obra, en cuanto se refiere al plan de trabajo, programa
de avance y cronograma. 31. Previa a la liquidacion del contrato de obra, interventor debera
efectuar la revision de los documentos técnicos, informe etc. Con sus contenidos debidamente
revisados y aprobados; y en las cantidades, calidades y formatos exigidos por el FONDO MIXTO.
En caso de gue estos informes o0 documentos tengan observaciones, se debera velar por que los
ajustes, aclaraciones o correcciones y su nueva entrega se hagan en las fechas indicadas por el
supervisor delegado por la entidad. 32. Previo al vencimiento del contrato de interventoria, se
debera elaborar un informe final. Deberd incluir un balance general de todas las tareas y
actividades del proyecto durante el ejercicio de esta y la situacion de cada una de ellas al incluir
su gestion. Debera incluir documentos antecedentes relacionados con el contrato. Emitira
concepto previo en todos sus aspectos para la aceptacion final de las actividades realizadas por
el contratista de obra y de la aceptacién y aprobacion de todos los documentos e informes exigidos
por el FONDO MIXTO. 33. El interventor como representante del FONDO MIXTO ante el
contratista, elabora el acta de recibido final de la obra. 34. Inspeccion final a las obras, el
interventor, el supervisor y el contratista de obra, efectuaran una inspeccion final de las obras, con
el fin de determinar el estado en que se va a recibir para cual, el interventor prepara un informe
previo, en donde se describa el balance general de cantidades, el costo, delas labores etc. En
caso de observaciones que deban atenderse por parte del contratista de obra, se dejara constancia
en oficio dirigido al mismo, suscrito por el interventor, en el cual se fijara el plazo para el
acondicionamiento final de las actividades. Una vez realizados los trabajos requeridos, el
interventor procedera a elaborar el acta de recibo final y entrega de las obras. ACTIVIDADES
ADMINISTRATIVAS. 1 Llevar el control del cumplimiento de la programacién de los trabajos y
tomar acciones necesarias para la ejecucion. 2 Exigir al contratista de obra la oportuna ejecucion
de los trabajos, asi como el cumplimiento de los plazos pactados y los presupuestos de ejecucion
previstos. 3. Controlar a través de los formatos dispuestos por el contratista de obra, el
cumplimiento del programa de las actividades de las actividades versus el flujograma de recursos,
verificando la  correspondencia de los gastos mensuales de ejecucion, asi como la
correspondencia de los trabajos programados versus actividades ejecutadas. 4. Elaborar y
mantener actualizado, un listado de proveedores y subcontratistas en el que se detalle la direccion,
teléfono el fax y el producto o actividad entregada o desarrollada. 5. El interventor procedera a
liquidar el contrato de obra por vencimiento del plazo contractual y en cualquiera de los eventos
sefalados por la ley, de acuerdo con el procedimiento establecido en el mismo. Si el interventor
se negare a suscribir el acta final de liquidacion del contrato de obra, lo haré el supervisor, o quien
haga las veces, o quien haga sus veces dentro de los términos establecidos por la ley y se remitira
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a instancias legales para declarar el incumplimiento del contrato de interventoria, ya que es una
funcion especifica del interventor. 6. Suscribir con el contratista de la obra, el acta de iniciacion,
recibidos parciales, liquidacién, entrega, suspension y reiniciacion de esta, cuando fuere el caso,
dentro de los plazos establecidos al efecto. 7. Elaborar y actualizar diariamente la bitacora en la
gue se establezcan como minimo los siguientes registros; a) fecha y hora; b) actividades —capitulo
— item de ejecucion; c) ubicacion; d) trabajo realizado y cuantia; e) calidad del trabajo realizado; f)
calidad del equipo utilizado: marca- cumplimiento y aplicacién del sistema de aseguramiento de la
calidad; g) equipo utilizado y su estado; h) tiempo de ejecucion de los trabajos; i) verificacion de la
programacion de obra; j) personal utilizado; k) novedades acaecidas con el personal; |) inquietudes
y observaciones del contratista; m) respuestas y soluciones planteadas por la interventoria; n) los
demds aspectos que se considere pertinentes relacionar; fi) tramitar con el contratista los pagos
pactados productos de actas parciales de recibo de obra, previa presentacién del comprobante de
pago de seguridad social y aportes parafiscales o certificaciébn original expedida por el
representante legal o revisor fiscal de estar al dia en estos pagos, si es persona juridica.
ACTIVIDADES FINANCIERAS CONTABLES: 1. El interventor se compromete a revisar la factura
y/o cuenta de cobro presentada al contratista. 2. El interventor se compromete a velar por la
correcta ejecucion presupuestal del contrato de obra. 3. El interventor se compromete a otorgar el
visto bueno a las copias de las planillas de pagos de los salarios y prestaciones sociales
cancelados al personal del contratista de obra y presentado por este ultimo. ACTIVIDADEDS
AMBIENTALES: 1. Velar por el cumplimiento de las normas béasicas de seguridad y ambientales
que sean aplicables. 2. Tomar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los
profesionales y técnicos que involucre en el proyecto. 3. Presentar con cada factura la certificacion
expedida por el revisor fiscal de la empresa (si lo tienen) o por el representante legal acreditado el
pago de aportes parafiscales (SENA, ICBF, caja de compensacién familiar) y patronales
8seguridad, social en salud, pensiones, y riesgos profesionales de los empleados de la empresa),
en cumplimiento del articulo 50 de la ley 789 de 2002. 4. Ejecutar el objeto contractual, conforme
las especificaciones técnicas, el termino de referencia y la propuesta presentada. 5. Cumplir a
cabalidad el cronograma de las actividades realizadas durante la ejecucion del contrato.
6.Suscribir las actas de inicio y las demas a que haya lugar con el supervisor del contrato y el
ordenador del gasto. 7. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales. 8. El
contratista, se obliga a dar cumplimiento a las normas de conservacion y proteccion del medio
ambiente. 9. Suministrar la certificacion sobre el tipo de cuenta (ahorro o corriente), N° de cuenta,
entidad bancaria y sucursal, con el fin de que la entidad pueda realizar los pagos generados con
ocasion de la ejecucion del contrato a través de transferencia electrénica. 10. El contratista debera
constituir a favor del FONDO MIXTO, la garantia exigida de conformidad con el cronograma del
proceso de seleccion dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la fecha de suscripcion del
contrato. 11. Las demas que se requieran para cumplir con el objeto pactado, en coordinacion con
el supervisor del contrato, encargado de ejercer el control y vigilancia de este.
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2. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El contrato tendra una duracién del contrato de obra serd hasta el DOS (02) MES, contando a
partir de la suscripcion del acta de inicio.

2.1. SUPERVISION DEL CONTRATO:

La supervision del contrato sera ejercida por el jefe de planeacion e infraestructura por tratarse de
la oficina relacionada con el proyecto.

El supervisor realizara el seguimiento en la ejecucién del contrato teniendo en cuenta las
definiciones contenidas en los acuerdos, No 001 del manual de contratacién y No.002 del Manual
de funciones de sus funcionarios a nivel de asesor.

2.2. LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO:

La ejecucion del presente contrato se realizard en el municipio de Palmar, Departamento de
Santander.

2.1. VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACION ADELANTARSE PARA EL PRESENTE
PROCESO: CIENTO OCHENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL
NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE ($184.460.981,00), (incluidos; tributos,
contribuciones, tasas, impuestos y en general todos los gravamenes a que haya Lugar de
acuerdo con la clase de contrato), de acuerdo a las siguientes especificaciones técnicas:
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2.2. FORMA DE PAGO DEL CONTRATO:
FONDESCOL, FONDO MIXTO NACIONAL PARA EL FOMENTO DEPORTIVO, LA CULTURA, LA
TECNOLOGIA, ORDENAMIEMTO TERRITORIAL, ALREDEDOR DEL AGUA Y LA JUSTICIA
AMBIENTAL, ENERGIA RENOVABLE Y EL DESARROLLO COLOMBIANO, pagara asi: De
acuerdo al avance mediante actas parciales de ejecucion con los respectivos informes técnicos,
administrativos y financieros avaladas por el supervisor del convenio, se pagara hasta el 90% del
contrato, previa amortizacion en cada acta parcial correspondiente al 50% del anticipo y un pago final
por el 10% restante previa entrega del informe final y liquidacién con los respectivos soportes por
parte del contratista y la aprobacién del supervisor y el FONDO MIXTO FONDESCOL
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VEREDA ARODCO SECTOR VARIANTE
CAPRA REALIZAR DERAE PRELIMINARES
1.1 Lacalizacién y replantes m2 50E,05 $4.077,00 $2.071.320,00
CAP.2 IMPLEMENT AR EL MEJORAMIENTO DE ¥IAS TERCIARIAS PARA LA ESTRUCTURA DE
24 Excavacion mecanica en material comin a nivel de subrazante [inclupe retiro de ma 131,08 $50.542,00 46 547.513,00
zabrantes, transporte hasta escombrera w derecha de botaders]
oo Excavacidon en makerial rocosa [inclupe retira de sobrankes, tranzporte hasta ma 13,11 $31.827,00 $1.205 163,00
ezcombrera w dereche de botadera)]
2.5 Conformacién de la subrazante ma 505,05 $4.554,00 f2.227.29,00
o4 Zubbaze Gra.r:ular Claze C [incluye suministra, extendida, nivelacidn, humedecida 3 16,21 $241.507,00 $15.350.006,00
¥ compactacion)
Excavacidn manual H= 0,15 my 2= 0,20 m para riestras de placa huella (inchope
2.5 3 5,25 47.534,00 251.123,00
retire de zobrantes, transporte hasta escombrera y dereche de botadera] m $ s
2.6 | Concrete clase O (210 kglcm2 & 3000 PE) - PLACA HUELLA m3 25,52 $5d.3.054,00 $235.575.259,00
a7 Cancreta C.iclf'\-pto- [Concreta Clase O Fe = 21 MPa 60X concreta - 40% w3 26,43 $605.259.00 $15.373.501,00
agregade ciclopea]
2.5 | Concreta clase O (210 kglem2 & 3000 PE - YIGAS RIDSTRAS m3 8,15 $540.274,00 $7.552.555,00
a3 Acera de refuerae de FYC = 4,200 Kglem 2 [60.000 PEI) [Incluye acera cunckas kg 2050.11 £5.555 00 £13.595 641,00
zalo de placa huella)
CAP 3 CONSTRUIR OBRAZ DE DRENAJE
34 cera figurade de refucrae de 4,200 kglem' [60.000 psi) m3 127541 $3.363,00 $12.714.562,00
3.2 | Concrete clase O (240 kglem2 & 3000 P2 - CUNET AR m3 24,40 $540.274,00 $20.502 656,00
COSTO TOTAL DIRECTO £130. 56060500
ADOMINIETRACION 22,0% $25.7235.53535,00
IMPREYIETOR 1,0% $1.305. 606,00
UTILIDADES 5,0% $6.525.030,00
COETO TOTAL INDIRECTO [A.LlLU.) $36.556.263,00
PLAN DE PAAMEJO DE TRAMETO $2.231.556,00
PLAN DE PAMNEJO AMEIENT AL $1.544 630,00
EETAMPILLAZ ¥ OTROE DEZCUENTOE MURNICIPALES $13.056.061,00
CARACTERIZACION | ET I 671.255 $651.120,00
COXTO TOTAL DEL PROYECTO! 184 460 331,00
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NOTA 1: En el valor se tiene incluido los costos directos e indirectos que ocasionen la
ejecucion del contrato, para los pagos contenidos en el literal anterior, como soporte de este
se debe adjuntar, informe de interventoria aprobado por el supervisor del contrato en donde
conste los avances de obras realizada por el contratista.
NOTA 2: El contratista deber& presentar la factura electrénica, segun sea el caso, constancia
de pago de los aportes de seguridad social, parafiscales, riesgos laborales, cAmara de
comercio vigencia treinta (30) dias (si aplica), a la fecha del acta parcial, y demés documentos
requeridos para el pago de la respectiva cuenta, el cual debe incluir el informe de interventoria
que soporte el avance cobrado a la fecha y debe ser aprobado por el supervisor para el pago

de este.

2.3. FUNDAMENTO

JURIDICO QUE SOPORTA

CONTRATACION:

MODALIDAD DE CONTRATACION DE SELECCION DE MINIMA CUANTIA.

FUNDAMENTO JURIDICO.

MINIMA

Procedimiento de seleccion
Minima Cuantia: ARTICULO
DECIMO SEPTIMO: DEL
ACUERDO No 001 de 07 de
octubre de 2024, de la junta

directiva de FONDESCOL,
FONDO MIXTO NACIONAL
PARA EL FOMENTO

DEPORTIVO, LA CULTURA, LA
TECNOLOGIA,
ORDENAMIEMTO
TERRITORIAL, ALREDEDOR
DEL AGUA Y LA JUSTICIA
AMBIENTAL, ENERGIA
RENOVABLE Y EL
DESARROLLO COLOMBIANO

l) ARTICULO DECIMO SEPTIMO. - PROCEDIMIENTO DE SELECCION DE MINIMA
CUANTIA.

Para la celebracion de contratos por cuantia de hasta 125 SALARIOS MINIMOS
LEGALES VIGENTES — SMLMV-, la entidad solamente requiere la presentacion
de una oferta o propuesta y que el oferente acredite capacidad técnica y/o
experiencia laboral o comercial en el area objeto del contrato a celebrase.
PARAGRAFO PRIMERO: No se requiere de términos de referencia cuando se
seleccione al contratista bajo alguna de las causales del procedimiento de
Seleccion Directa o Seleccion minima cuantia.

PARAGRAFO SEGUNDO: La entidad elaborara un estudio previo simplificado
que contendré:

1. Lasucinta descripcion de la necesidad que se pretende satisfacer con la
contratacion.

2. La descripcién del objeto a contratar.
3. Las condiciones técnicas exigidas.

4. Elvalor estimado del contrato justificado sumariamente, asi como el plazo
de ejecucién del mismo.

5 & correspondiente certificado de disponibilidad presupuestal
respalda la contratacion.

que

PARAGRAFO TERCERO — PROCEDIMIENTO DE EVALUACION: La oferta mas

favorable sera aquella con precio méas bajo sin puja de oferta segin se
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establezca; en caso de empate se adjudicara a quien primero haya presentado
la oferta.

2.4. ANALISIS DE PRECIOS DEL MERCADO.

Los analisis de precios unitarios que acompafian este presupuesto fueron realizados en la
presentacién del proyecto a la Unidad de Planeacion, Gestion y Evaluacion Municipal de San
Martin de Loba, para su aprobacién y ejecucidén y asi posteriormente asignado como entidad
contratante a FONDESCOL, FONDO MIXTO NACIONAL PARA EL FOMENTO DEPORTIVO, LA
CULTURA, LA TECNOLOGIA, ORDENAMIEMTO TERRITORIAL, ALREDEDOR DEL AGUA Y
LA JUSTICIA AMBIENTAL, ENERGIA RENOVABLE Y EL DESARROLLO COLOMBIANO

2.5. LICENCIA U OTROS REQUISITOS REQUERIDOS AL CONTRATISTA PARA
SUSCRIPCION DEL CONTRATO.

El contratista deber& contar con todas las licencias, requisitos o permisos especiales para la
ejecucioén del contrato.

El contrato no requiere del trdmite de licencia ambiental debido a la naturaleza del proyecto, segin
normatividad ambiental vigente, ley 99 de 1993 articulo 50. Segun certificado expedido por el
secretario de planeacion.

2.6. MANIFESTACION DE INTERES EN PARTICIPAR EN EL PROCESO DE
SELECCION.

Los oferentes del “banco de oferentes” interesados en participar en el presente proceso
manifestaran su interés, dentro de la fecha establecida en el cronograma y conforme al anexo de
estos términos de referencia. Por lo anterior, los posibles oferentes enviaran una comunicacién
debidamente suscrita por el proponente, esto es, la persona natural o representante legal de la
persona juridica o futura asociatividad indicando el nombre completo de las empresas que hagan
parte, al correo electrénico fondomixtofondescol@gmail.com o en fisico a la direccion y fecha
indicada de igual manera en el cronograma de actividades, donde se manifestara la expresion
clara del interés en participar en el proceso, el sefialamiento de formas de contacto y
comunicaciones eficaces a través de las cuales EL FONDO MIXTO podra contactarse con cada
interesado.

La manifestacién de interés en participar es requisito habilitante para la presentacion de la
respectiva oferta, por lo que el oferente que no haya manifestado su interés en participar en el
proceso, le sera rechazado la propuesta.
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2.7. TIPIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGO

El riesgo segun el decreto 1082 de 2015 se define como un evento que puede generar efectos
adversos de distinta magnitud en el logro de los objetivos del proceso de contratacion o en la
ejecuciéon de un contrato asi mismo el articulo 2.2.1.1.1.6.3 decreto

1082 de 2015, establece que la entidad estatal debe evaluar el Riesgo que el proceso de
contratacion representa para el cumplimiento de sus metas y objetivos, de acuerdo con los
manuales y guias para el efecto expedida Colombia compra eficiente.

La administracion de riesgos es el conjunto de proceso dirigidos a proteger a la entidad de los
eventos en el proceso de contratacion, lo cual permite reducir la probabilidad de ocurrencia del
evento y de su consecuente impacto, por lo cual se hace necesario tener en cuenta los siguientes
aspectos a fin de reducir la exposicion del proceso de contratacién frente a los diferentes Riesgos
gue se puedan presentar.

a. Los eventos que impidan la adjudicacion y firma del contrato como resultado del
proceso de contratacion

b. Los eventos que alteran la ejecucion del contrato.

C. El equilibrio econdmico del contrato.

d. La eficiencia del proceso de contratacion, es decir que la entidad pueda satisfacer
la necesidad que motivo el proceso de contratacion.

e. La reputacién y legitimacion de la entidad encargada de presentar el bien o servicio.

Es de anotar que no todo desequilibrio contractual, no todo tipo de ruptura de esta ecuacién
econdmica la debe corregir el estado, el derecho a la conservacion del equilibrio contractual tiene
limites pues dicho derecho no es un seguro para el contratista frente al aleas comercial o normal
negocio; el contratista, como en todo negocio también asume riesgos comerciales y otros por el
hecho de estar desempefiando una actividad comercial. Existen asi tallas, medidas o ameritan en
cada caso un tratamiento adecuado o pertinente.

En consecuencia, existen situaciones en las cuales el estado debe entrar a darle apoyo o ayuda
al contratista para cumplir el objetivo del contrato, compensandolo o indemnizandolo por los
impactos econdmicos que se generan en la ruptura del equilibrio contractual y otras situaciones
que el contratista del Estado, dada su naturaleza de comerciante, debe asumir como algo propio
de la actividad comercial.

Durante la ejecucion de un contrato se puede presentar las siguientes situaciones de ruptura del
equilibrio contractual basico:

2.7.1. IMPREVISTOS (I) - TEORIA DE LA IMPREVISION.
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La entidad y sus contratistas entenderan y aplicaran la figura del imprevisto de manera previa
como lo establece y ensefia la Teoria de la imprevision, desarrollada por el derecho administrativo
y adoptado en Colombia, no solo por la jurisprudencia del Consejo de Estado, sino por la misma
consagracion legal de dicha teoria en las normas de la contratacion estatal.

Es decir, se entenderd Unicamente como imprevisto, aquellas circunstancia o acontecimiento
generador de la ruptura del equilibrio contractual que se presente durante la ejecucion del contrato
y que cumplan con las siguientes condiciones.

e Externo, ajeno o independiente a la voluntad de las partes.

e Su impacto econémico debe transformar la prestacion del contratista en excesivamente
onerosa, generando un déficit grave al contratista.

e Excepcional, extraordinario, anormal, es decir, realmente imprevisible por las partes, que
razonablemente no se haya podio prever por las partes al inicio del contrato.

Con la ocurrencia de estas situaciones se rompe el equilibrio del contrato inicialmente pactado,
pero para que la Entidad pueda entrar a reconocer al contratista los impactos econémicos, se
requiere de forma categorica que el impacto econémico generado por esta situacion imprevista,
genere realmente pérdidas al contratista, y so6lo esta pérdida sera la cifra o reconocimiento que
entrard a compensar la Entidad en su debido momento; la Entidad no compensara las utilidades
dejadas de percibir (Lucrum Cessans).

Se reitera que la simple cesaciéon de lucro no serd objeto para que la Entidad compense al
contratista, pues este es el riesgo econémico o comercial que siempre asume el contratista.

La utilidad nunca esta asegurada por la entidad, se requiere pues que el contratista realmente
entre en un déficit, que el imprevisto le genere perdidas, las cuales seran corregidas por la Entidad
y solo estas, para que se pueda concluir o llevar hasta el final el contrato, que es el objetivo que
persigue la figura de la teoria de la imprevision. El déficit del contrato debe ser observado en
la globalidad del contrato, no se trata de déficit de items o componentes del contrato sino
de éste en su conjunto.

Nota: Los pagos de imprevistos se efectuaran de acuerdo con su utilizacion, debe ser sustentados
mediante facturas legales anexas en el informe. En caso de sobrepasarse del monto establecido
en el presente presupuesto el valor serd asumido por el contratista.

En caso de no utilizacion no podréa ser cobrados en la respectiva acta de avance.

2.7.2. TRATAMIENTO POR PARTE DE LA ENTIDAD DE LOS RIESGOS IMPREVISTOS Y
LA ATENCION DE LAS RECLAMACIONES POR IMPREVISTOS.
a) La entidad solo compensara al contratista en los eventos que se cumplan las condiciones
de los imprevistos arriba descritos y solos hasta el limite de llevar al contratista a cero
pérdidas (Imprevistos Mayores).
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b) Los imprevistos que no generan un impacto econdémico que lleve al contratista a pérdidas
(Imprevistos menores, tales como lluvias y perdidas de recursos por hurto o mala
utilizacion por parte del personal del contratista y accidentes de trabajo), deben ser
asumidos por este (el contratista).

2.7.3. SUJECIONES MATERIALES Y TECNICAS PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO,
DE TIPOS IMPREVISTAS O PREVISIBLES, IMPUTABLES A ALGUNA DE LAS PARTES.
En esta situacidon se presenta la ruptura de la ecuacién econémica o equilibrio del contrato porque
se identifica, durante la ejecucién del mismo, una dificultad de tipo material y técnico
para la ejecucién del contrato, que no se identificé antes de la celebracién del contrato y que tiene
un costo claro acometer su ejecucion. Es el tipico caso de estudios y consideraciones técnicas
que tuvieron las partes como establecidas con certeza para acometer e iniciar la ejecucion del
contrato, y que luego se evidencia que tal certeza no era completa. La forma de solucionar los
impactos econdémicos de esta causa de ruptura del equilibrio del contrato debe consistir, en
principio, en que las partes asumen previamente los impactos econémicos de las sujeciones
materiales que resulten y que les sean imputables.

Sin embargo, para evitar discusiones sobre el juicio de imputabilidad que se debe emitir en su
momento, para definir quién responde por los costos que estas sujeciones materiales y técnicas
exigen, es necesario que desde la asignacion de riesgos se definan los diferentes elementos,
actividades o items que pueden ser generadores de dichas incertidumbres materiales y técnicas,
y en consecuencia distribuir para cada parte, el riesgo que cada quien esta en condiciones mas
convenientes y debidas de asumir. Estas serian las sujeciones materiales y técnicas previsibles.

Si la sujecién material resultante surge por una responsabilidad imputable a la Entidad, ésta debe
restablecer la ecuacion o el equilibrio del contrato de manera integral, se debe en consecuencia
reconocer al contratista los costos directos e indirectos que la correccidon requiera, mas las
utilidades en los términos de la formula basica del contrato, salvo que se haya asumido desde
antes de suscribirse el contrato que estas situaciones seran asumidas por el contratista aunque
sean imputables a la Entidad.

En conclusién; las sujeciones materiales que impactan los costos de ejecucién deben quedar
asignadas dentro del concepto de asignacion de riesgos previsibles, para aquellas que asi lo sean.

Para las demas sujeciones materiales que resulten durante la ejecucion del contrato y que no se
asignaron en la matriz de riegos, se asignara su correccion de manera integral a quien le sean
imputables en el respectivo momento, es decir, se les dara a éstas ultimas el mismo manejo de
los hechos imprevistos pero con la diferencia que quien deba asumirlas, debe asumir su impacto
economico de manera integral, es decir, asumiendo entonces pérdidas, costos y utilidades dejadas
de percibir, de conformidad con la formula inicial del contrato.
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Si se pretende que estas correcciones del equilibrio, por esta casual, las realice la entidad, deben
ser prioritariamente atendidas como adicién de obra u obra extra y si hay controversia debe
tramitarse ante el Comité de Conciliacion de la Entidad, como reclamacion contractual y seran
asumidas econémicamente por la Entidad.

2.7.4. MODIFICACIONES DEL CONTRATO (lUS VARIANDI) REQUERIDAS POR LA
ENTIDAD.

Por diferentes situaciones, tanto de tipo técnico como de necesidad y conveniencia del servicio o
satisfaccion publica que persigue el contrato estatal, la entidad puede estar avocada a exigirle al
contratista o acordar con este, modificaciones a las condiciones contractuales establecidas, todo
en aras de lograr el eficiente cumplimiento de los objetivos de la contratacion.

Si se presentan estas situaciones, como adiciones o cambios de cantidades de obra o servicio, en
cada caso se debe analizar los impactos globales que genera el cambio requerido sobre la
ecuacion o equilibrio del contrato y se procedera a proponerle al contratista la férmula de
correccion, siempre partiendo de reconocer la regla basica del contrato, establecida en términos
de costos indirectos (A), los directos (mas lo que se logre definir como precios de mercado de los
costos directos nuevos 0 ajenos a la formula inicial del A.P.U.), y el porcentaje de utilidades (U)
inicialmente pactado.

2.7.5. INCUMPLIMIENTOS CONTRACTUALES DE LAS PARTES, TANTO DE LA ENTIDAD
COMO DEL CONTRATISTA.

Esta causa de ruptura del equilibrio contractual se ubica en los posibles incumplimientos a las
obligaciones del contrato por las partes, es decir, se conoce la parte a quien se le imputa el
incumplimiento y el efecto econémico del mismo. En general este tipo de incumplimientos y sus
efectos econdmicos los asume la parte a quien se le impute dicho incumplimiento.

La parte que asume el impacto econdmico de este riesgo lo hace en los términos o0 medida de la
formula inicial del contrato, el planteamiento basico del contrato, pues debe recordarse que el
contrato estatal al ser de naturaleza onerosa y bilateral, se requiere que las equivalencias de las
prestaciones se restablezcan por parte de quien ocasiond la ruptura.

El tratamiento frente a los riesgos de los incumplimientos contractuales del contratista, deben ser
regulados en la seccion que trata sobre las exigencias de mecanismo de cobertura del riesgo de
incumplimiento contractual (garantias), debiéndose en consecuencia realizar previamente un
andlisis de este riesgo de manera rigurosa, para exigir los cubrimientos en las proporciones
debidas para cada caso.

Los incumplimientos contractuales deben ser regulados en la asignacién de riesgos previsibles,
asignandosele obviamente su carga y correccion de manera integral, es decir, de conformidad con
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la regla basica del contrato, reconociendo los costos directos, indirectos y utilidades, segun cada
caso, que se demuestre se dejaron de percibir por el contratista.

a) DESCRIPCION DE LA METODOLOGIA UTILIZADA PARA IDENTIFICACION Y
COBERTURA DEL RIESGO DE ACUERDO CON EL MANUAL DE COLOMBIA COMPRA
EFICIENTE.

La entidad administrara los riesgos del proceso de contratacion siguiendo los siguientes pasos:

Identificacién y Clasificacion de los Riesgos del Proceso de Contratacion.
Evaluacién y calificacién de los Riesgos.

Asignacion y tratamiento de los Riesgos.

Monitoreo y revision de la gestién de los Riesgos.

PwonNPE

La matriz de riesgos se elaborara de acuerdo a la Tabla que establece la clasificacion, la
probabilidad de ocurrencia estimada, su impacto, la parte que debe asumir el Riesgo, los
tratamientos que se puedan realizar y las caracteristicas del monitoreo mas adecuado para
administrarlo.

2.7.6. IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS.

Los riesgos se identifican y clasificaran de acuerdo con su clase, su fuente, la etapa del proceso
de contratacion en la que se encuentra el Riesgo, y su tipo asi;

CLASE:

a) General: es un Riesgo de todos los Procesos de Contratacion adelantados por la entidad.
b) Especifico: es un Riesgo propio del Proceso de Contratacion objeto de analisis.

FUENTE:

v"Interno: es un Riesgo asociado a la operacién, capacidad, o situacién particular de la entidad
(reputacional, tecnolégico).

v' Externo: es un Riesgo del sector del objeto del Proceso de Contratacién, o asociado a
asuntos no referidos a la Entidad Estatal (desastres econdémicos, existencia de monopolios,
circunstancias electorales).

ETAPA:

a) Planeacidn: la etapa de planeacion estd comprendida entre la elaboracién del Plan Anual de
Adquisiciones y la fecha en la cual se decide continuar o no con el Proceso de Contratacion.
Durante esta etapa, la entidad elabora los estudios previos y el proyecto de pliegos de
condiciones o sus equivalentes.

b) Selecciodn: la etapa de seleccion estd comprendida entre el acto de Apertura del Proceso de
Contratacion y la Adjudicacion o la declaracién de desierto del Proceso de Contratacion. En
la etapa de seleccion la entidad selecciona al contratista.
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c) Contrataciéon: Una vez adjudicado el contrato objeto del Proceso de Contratacion, inicia la
etapa de contrataciéon en la cual se debe cumplir con el cronograma previsto para la
celebracion del contrato, el registro presupuestal, la publicacién en el SECOP vy el
cumplimiento de los requisitos para el perfeccionamiento, ejecucion y pago.

d) Ejecucion: la etapa de ejecucion inicia una vez cumplidos los requisitos previstos para iniciar
la ejecucién del contrato respectivo y termina con el vencimiento del plazo del contrato o la
fecha de liquidacion si hay lugar a ella.

TIPO:
a)

b)

c)

d)

f)

9)

h)

2.7.7.

Riesgos Econdmicos: son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la
fluctuacion de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulacion de los
mismos, entre otros.

Riesgos Sociales o Politicos: son los derivados de los cambios de las politicas
gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la
ejecucion del contrato.

Riesgos Operacionales: son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la
suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos,
parametros, sistemas de informacién y tecnolégicos, equipos humanos o técnicos
inadecuados o insuficientes.

Riesgos Financieros: son (i) el riesgo de consecucién de financiacion o riesgo de liquidez
para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las
condiciones financieras establecidas para la obtencion de los recursos, tales como plazos,
tasas, garantias, contragarantias, y refinanciaciones, entre otros.

Riesgos Regulatorios: derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten
la ecuacién econdmica del contrato.

Riesgos de la Naturaleza: son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay
intervencion humana que puedan tener impacto en la ejecucién del contrato, por ejemplo,
los temblores, inundaciones, lluvias, sequias, entre otro

Riesgos Ambientales: son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de
caracter ambiental, asi como de las licencias, planes de manejo o de permisos y
autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones
de mitigacion, tareas de monitoreo y control, entre otras.

Riesgos Tecnoldgicos: son los derivados de fallas en los sistemas de comunicacion de
voz y datos, suspension de servicios publicos, nuevos desarrollos tecnoldgico o estandares
gue deben ser tenidos en cuenta para la ejecucion del contrato, obsolescencia tecnologica.

EVALUACION Y CALIFICACION DE LOS RIESGOS:

Una vez clasificados los riesgos, la entidad evaluara cada uno de los Riesgos identificados,
estableciendo el impacto de estos frente al logro de los objetivos del proceso de contrataciéon y su
probabilidad de ocurrencia, asignandole asi a cada Riesgo una calificacién en términos de impacto
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y de probabilidad, la cual permitirhd establecer la valoracién de los Riesgos identificados y las
acciones que se deben efectuar.

La entidad evaluara los Riesgos combinando la probabilidad de ocurrencia y el impacto del evento
para:

a) Asignar una categoria a cada Riesgo de acuerdo con la probabilidad de ocurrencia asi: raro,
improbable, posible, probable y casi cierto y valorarlos de 1 a 5 siendo raro el de valor mas
bajo y casi cierto el de valor mas alto, como se indica en le Tabla 2.

Categoria Valorizacion
Raro (puede ocurrir excepcionalmente) 1
-c - .
= Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) 2
3 Posible (puede ocurrir en cualguier momento futuro) 3
©
= Probable (probablemente va a ocurrir) 4
a Casi cierto (ocurre en la mayoria de las 5
circunstancias)

b) Determinar el impacto del Riesgo, utilizando la Tabla 3, analizando los siguientes criterios:

(i) la calificacién cualitativa del efecto del Riesgo, y

(ii) la calificacion monetaria del Riesgo, la cual corresponde a la estimacion de los sobrecostos
ocasionados por la ocurrencia del Riesgo como un porcentaje del valor total del presupuesto
del contrato. La entidad escogera la mayor valoracion resultante de los criterios (i) y (ii) para
determinar el impacto del Riesgo.

TABLA 3. IMPACTO DE RIESGO

Dificulta la
ejecucion del Afecta la Obstruye la Perturba la
Obstruye la . - j i6 j i6
cjecucion del | manera baja. | Scudon el | S o de
contrato de Aplicando afectar el sustancialmente manera grave
manera medidas - pero aun asi imposibilitando la
intranscendente minimas se bzr:zf:glso permite la consecucion del
puede logar el P artes consecucion del objeto
objeto P ’ objeto contractual. contractual.
contractual.
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Genera un
Los Los impacto
sobrecostos no sobre el Incrementa el valor | Impacta sobre el
sobrecostos no
. representan valor del del contrato entre | valor del contrato
representan mas A - : A .
del uno por ciento mas del cinco contrato el quince (15%) y en mas del
(1%) del valor del por ciento (5%) | entre el cinco | el treinta por ciento | treinta por ciento
contrato del valor del (5%) vy el (30%). (30%).
) contrato. quince por
ciento (15%).

a) Para cada Riesgo se deben sumar las valoraciones de probabilidad e impacto, para obtener
la valoracion total del Riesgo.

TABLA 4. VALORACION DEL RIESGO

De acuerdo con lo previsto en el articulo 4 de la ley 1150 del 2007 y numeral 6 del articulo
2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015, se debe dar el soporte que permita la tipificacion,
estimacion y asignacion de los riesgos previsibles que puedan afectar el equilibrio econdémico del
contrato. La entidad con base al Manual para la identificaciébn y cobertura del riesgo en los
procesos de contratacién M-ICR-01, expedida por Colombia Compra eficiente, procedio a tipificar
los riesgos para el presente proceso de contratacion de la siguiente manera:

A continuacién, se identifican y describen los riesgos segun el tipo y la etapa del proceso de
contratacion en la que ocurre; posteriormente se evallan los riesgos teniendo en cuenta su
impacto y su probabilidad de ocurrencia; y finalmente, se establece un orden de prioridad teniendo
en cuenta los controles existentes y el contexto de los mismos
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Numérica Histdrica

| !

Puede ocurrir, pero sélo
:ognogg.ooo “|en circunstancias
y excepoonales

1 en 1000 - |Podria ocumr, pero
10,000 dudoso

1,000 momento futuro

(a]
<
=
=
o7
<
o
0
14
[

1en10-100 | Probablemente ocurrird

1se espera que ocura en
>1en10 la mayoria de
circunstancias

Raro
Improbable
1 en 100 - |Podria ocurrir en cualquier Posble 3
Probable
Casi Cierto

El orden de prioridades fue establecido asignando un puntaje de acuerdo con la probabilidad de
ocurrencia (raro; improbable; posible; probable; casi cierto) y de su impacto (insignificante;
menor; moderado; mayor; catastrofico). Los riesgos fueron clasificados teniendo en cuenta su
calificacion de acuerdo con la Tabla de Prioridad de Tratamiento y Control del Riesgo

PRIORIDAD DE TRATAMIENTO Y CONTROL DEL RIESGO

Factor de escogencia y calificacion

Riesgo = 7 Riesgo Exirermo: Se requiere un plan de accidn detallado

6 <= Riesgo <= T Riesgo Alto: Se necesita una atencion mayor de la administracion
Riesgo =5 Riesgo Medio: Especificar responsabilidad de la administracidn
Riesgo < 5 Riesgo Bajo: Administrar por procedimientos de rutina

Los riesgos mayores requieren un monitoreo adicional para disminuir su probabilidad de
ocurrencia o mitigar su impacto durante el proceso de contratacion.

En el Mapa de identificacion de riesgo se clasifican los riesgos de acuerdo con los siguientes
campos:

Clase: (i) general, riesgos transversales a los diversos proyectos y/o contratos que realiza la
Entidad; y (ii) especifico, riesgos especificos al proyecto y/o contrato.

Area: (i) internos, riesgos internos la entidad; y (ii) externos, riesgos externos la entidad.

Etapa: es el momento en que se puede materializar el riesgo.

Tipo: los riesgos se pueden clasificar segun los siguientes tipos:
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. Financieros/Econémicos: estan relacionados con los cambios en los precios de las
acciones y de los commodities, tasas de cambio, tasas de interés, inflacion. Igualmente, esta
involucrado el riesgo de crédito o riesgo en la calidad de crédito de los Proveedores y el riesgo
de liquidez.

. Operacional: esta relacionado con las pérdidas potenciales que resultan de sistemas
inadecuados, fallas en la administracion, controles defectuosos, fraude y errores humanos.

. Comerciales/Legales/Regulatorios: estan relacionados con los cambios en coédigos
comerciales o cuando la contraparte no tiene la autoridad legal para hacer transacciones.

. Negocios: estan relacionados con los eventos en el mundo de los negocios, tales como la
incertidumbre en la demanda de productos, el cambio en el precio de los productos, costo de
producir y entregar.

. Reputacional: esta relacionado con la credibilidad del negocio.

2.7.8. ASIGNACION Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS.
Una vez realizada por parte de la entidad la evaluacion y calificacién de cada uno de los Riesgos
asociados al Proceso de Contratacion, se establecera un orden de prioridades para decidir:

a) Evitar el Riesgo, para lo cual la entidad decidira el no proceder con la actividad que causa
el Riesgo o buscar alternativas para obtener el beneficio del Proceso de Contratacion.

b) Transferir el Riesgo haciendo responsable a otra entidad quien asume las consecuencias
de la materializacion del Riesgo, tipicamente se transfiere el Riesgo a través de las garantias
previstas en el Proceso de Contratacion o en las condiciones del contrato estableciendo con
claridad quien es el responsable. El principio general es que el Riesgo debe asumirlo la parte
gue pueda enfrentarlo en mejor forma, bien sea por su experiencia, conocimiento o papel dentro
de la ecuacién contractual, entre otras.

c) Aceptar el Riesgo cuando no puede ser evitado ni ser transferido o el costo de evitarlo o
transferirlo es muy alto. En este caso se recomiendan medidas para reducir el Riesgo o mitigar
su impacto, asi como el monitoreo.

d) Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento, cuando el Riesgo debe ser aceptado.
Para el efecto la entidad tomara medidas tales como:

. aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos del contrato;
. revisar procesos;

. establecer sistemas de aseguramiento de calidad en los contratos;

. especificar estdndares de los bienes y servicios;

. hacer pruebas e inspecciones de los bienes;

. establecer sistemas de acreditacion profesional;

. incluir declaraciones y garantias del contratista;

. administrar la relacion entre proveedores y compradores.
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Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo a través de planes de contingencia, en los
términos y condiciones del contrato, inspecciones y revisiones para revisar el cumplimiento del
contrato y programas de apremio para lograr el cumplimiento del contrato.

La entidad seleccionara la opciébn mas apropiada teniendo en cuenta el costo y el beneficio de
cualquiera de las acciones identificadas para el tratamiento del Riesgo, enumeradas
anteriormente.

2.7.9. MONITOREO Y REVISION DE LA GESTION DE LOS RIESGOS
La entidad realizara un monitoreo constante a los Riesgos del Proceso de Contratacion pues las
circunstancias cambian rapidamente y los Riesgos no son estaticos. La matriz y el plan de
tratamiento seran revisadas constantemente y de ser necesario se haran ajustes al plan de
tratamiento de acuerdo con las circunstancias.

EL MONITOREO DEBE:

a) Garantizar que los controles son eficaces y eficientes en el disefio y en la operacion.

b) Obtener informacion adicional para mejorar la valoracion del Riesgo.

c) Analizar y aprender lecciones a partir de los eventos, los cambios, las tendencias, los éxitos
y los fracasos.

d) Detectar cambios en el contexto externo e interno que puedan exigir revision de los
tratamientos del Riesgo y establecer un orden de prioridades de acciones para el tratamiento
del Riesgo.

e) Identificar nuevos Riesgos que pueden surgir.

A fin de garantizar que se haga el monitoreo a los Riesgos y la revision de la efectividad y el
desempefio de las herramientas implementadas para su gestion, la entidad adelantara las
siguientes actividades:

f) Asignara responsables.

g) Fijara fechas de inicio y terminacién de las actividades requeridas;

h) Se sefialara la forma de seguimiento (encuestas, muestreos aleatorios de calidad, u otros);

i) Definira la periodicidad de revision; y

i) Documentara las actividades de monitoreo.

Los riesgos que puede tener la planeacion y ejecucion del contrato objeto de la presente
contratacion pueden ser.

SOPORTE QUE PERMITA LA TIPIFACION, ESTIMACION, ASIGNACION DE LOS RIEGOS
PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EQUILIBRIO DEL CONTRATO
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3. ANALISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTIAS DESTINADAS A AMPARAR

LOS PERJUICIOS DE NATURALEZA CONTRACTUAL O EXTRACONTRACTUAL.

EL ACUERDO No. 001 04 de octubre de 2024 manual de contratacién del FONDO MIXTO en su
ARTICULO TRIGESIMO CUARTO. - ESTIPULACION DE GARANTIAS, en las condiciones para
presentacion de la oferta que elaboren las empresas que sean invitadas por EL FONDO MIXTO y
los contratos que las mismas celebren en cuanto superen el valor equivalente a la “seleccién corta
cuantia” fijada en el manual, debera pactar de manera expresa que el contratista particular se
obliga a constituir, a favor del FONDO MIXTO, las pdlizas de garantias expedidas por compafiias
de seguros debidamente autorizadas para operar en Colombia, garantias bancarias, patrimonios
auténomos o aval de fianza de cumplimiento, UNA GARANTIA UNICA destinada a amparar el
cumplimiento de la totalidad de las obligaciones asumidas por el CONTRATISTA en virtud del
contrato, que cubra los siguientes riesgos:
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| Amparo Vigencia | Valor Asegurado

Cumplimiento general del contralo v al
pago de las mullas y la clausula penal

o : del contrato confirato
pacuniana gue sa la impongan

Hasta la liquidacion | 20% del valor del

Pago de salarios, prestaciones

sociales legales e indemnizaciones
laborales del personal gue al confratista

haya de utilizar an &l terriloro nacional
para la ejecucion del contralo

ires (3) anos mas. | confirato

Plazo del contralo y | 10% del valor del

Cinco (05) anos a
partir del recbo
definitivo de la obra

Estabilidad y calidad de las obras

ajecutadas enlregadas a salisfaccian conftrato

0% del valar del

BUEN MANEJO DEL ANTICIPO:
VIGENCIA: POR EL TERMINO DE DURCIPON DEL CONTRATO
VALOR ASEGURADO: 100% DEL ANTICIPO

GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL:

El Contratista deberd contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil
Extracontractual de la Entidad con las siguientes caracteristicas:

Caracteristicas:
Clase Contrato: de seguro contenido en una péliza
Asegurados: Municipio de Palmar, Santander, identificado con NIT 800.099.818-5 y fondo mixto.

nacional para el fomento deportivo, la cultura, la tecnologia, ordenamiento territorial alrededor del
agua Yy justicia ambiental, energias renovables y el desarrollocolombiano "FONDESCOL",
identificado con NIT. 901.859.427-7

Tomador: Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén
social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representacion legal expedido
por la Camara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido
documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera.
[J No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del
consorcio. Cuando el contratista sea una unién temporal o consorcio, se debe incluir razén social,
NIT y porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.

pag. 26

Teléfono: 6076892296

Direccion: Calle 35C # 22C -26 Canaveral Plaza, Floridablanca
Email: fondomixtofondescol@gmail.com


mailto:fondomixtofondescol@gmail.com

(- FONDESCOL

Fondo Mixto Nacional Para El Fomento Deportivo, La Cultura, La Tecnologia, Ordenamiento
Territorial Alrededor Del Agua Y Justicia Ambiental, Energias Renovables Y El Desarrollo

Colombiano
NIT 901859427

Cddigo

FAJ-01.01

Tipo documental

Estudios Previos, Términos de Referencia, Invitacion, Aviso

Serie

Gestién Contractual

Version

1.0

Subserie

Procesos Precontractuales

Vigencia

2025

[J Para el contratista conformado por una estructura plural (unién temporal, consorcio): la garantia
debera ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual se debera
relacionar claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion, quienes para
todos los efectos seran los otorgantes de la misma.

Valor: Doscientos (200) SMMLV
Vigencia: Igual al periodo de ejecucién del contrato.
Beneficiarios:

Terceros afectados, Municipio de Palmar, Santander, identificado con NIT 800.099.818-5 y fondo
mixto nacional para el fomento deportivo, la cultura, la tecnologia, ordenamiento territorial
alrededor del agua y justicia ambiental, energias renovables y el desarrollo colombiano
"FONDESCOL", identificado con NIT. 901.859.427-7

Amparos:

Responsabilidad civil extracontractual de la entidad, derivada de las actuaciones,
hechos u omisiones del contratista o subcontratistas autorizados. El seguro de
responsabilidad civil extracontractual debe contener como minimo los amparos
descritos, asi:

1. Predios laborales y Operaciones

1.1. Daflo emergente y lucro cesante

1.2. Perjuicios extrapatrimoniales

1.3. Contratistas y Subcontratistas

1.4. Responsabilidad civil patronal

1.5. Vinculos propios y no propios

Informacion

necesaria

dentro de la

poliza

O Numero y afio del contrato

[ Objeto del contrato

O Firma del representante legal del contratista

[0 En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a

$14.980.421

En esta pdliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento
(10%) del valor de cada pérdida sin que en ningln caso puedan ser superiores a dos mil (2.000)
salarios minimos mensuales legales vigentes. Este seguro debera constituirse y presentarse para
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aprobacién de la Entidad, dentro del mismo término establecido para la garantia Unica de
cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demés formas de estipulacién que conlleven asuncion
de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serdn admisibles.

El contratista se obliga con el FONDO MIXTO en constituir las pdlizas anteriormente nombradas
en un término de diez (10) dias habiles a la firma del contrato.

4. REQUISITOS HABILITANTES

Procedimiento clasificatorio: se hace por parte del comité evaluador, en la que se revisaran el
sobre No.1 de conformidad con lo antes expuesto, la capacidad juridica, las condiciones de
experiencia y capacidad financiera de los proponentes sera objeto de verificacion como requisitos
habilitantes para la participacién en la presente convocatoria y no otorgaren puntaje alguno, de
acuerdo con los requerimientos minimos estipulados en estos los términos de referencia.

En esta fase se verificard que el proponente cumpla con las condiciones establecidas en numeral
"Requisitos Habilitantes". Su verificacion de cumplimiento se evaluard como ADMISIBLE; y en
caso de que no cumpla con las exigencias hechas en tales aspectos, y de no subsanarse
oportunamente los aspectos formales diferentes a factores de escogencia, la propuesta sera
catalogada como NO ADMISIBLE y por ende no sera objeto de evaluacion para asignacion de
puntaje.

Los Sobres No, 1 de las propuestas recibidas hasta la fecha y hora del cierre del plazo del presente
proceso, establecida en la cronologia de los ESTUDIOS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD
respectivo, seran abiertos de conformidad con los criterios establecidos en estos términos de
referencia.

Para facilitar la correcta integracion de la propuesta por parte del oferente y su estudio y evaluacion
por el FONDO MIXTO FONDESCOL, el proponente deberd entregar los documentos de la
propuesta en el mismo orden en que se relacionan en los siguientes numerales.

Los miembros del comité evaluador verificaran que cada Sobre No. 2, esté debidamente sellado.
EL FONDO MIXTO no sera responsable por no abrir, o abrir prematuramente los sobres
incorrectamente dirigidos o sin la identificacion adecuada, A partir de la fecha y hora de cierre del
plazo del presente proceso precontractual, los proponentes no podran retirar, adicionar o corregir
Sus propuestas.
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Para la verificacion de la capacidad juridica, financiera y técnica, el proponente debera allegar en
el sobre de su propuesta, los siguientes documentos y/o requisitos. EL FONDO MIXTO efectuara
las verificaciones y solicitara la informacion adicional que requiera.

41.1.1.1. MANIFESTACION DE INTERES EN PARTICIPAR EN EL
PROCESO DE SELECCION

Los oferentes del “banco de oferentes” interesados en participar en el presente proceso
manifestaran su interés, dentro de la fecha establecida en el cronogramay conforme al anex o de
estos términos de referencia. Por lo anterior, los posibles oferentes enviardn una comunicacién
debidamente suscrita por el proponente, esto es, la persona natural o representante legal de la
persona juridica o futura asociatividad indicando el nombre completo de las empresas que hagan
parte, al correo electrénico fondomixtofondescol@gmail.com o en fisico a la direccion y fecha
indicada; de igual manera en el cronograma de actividades, donde se manifestara la expresion
clara del interés en participar en el proceso, el sefialamiento de formas de contacto y
comunicaciones eficaces a través de las cuales EL FONDO MIXTO podra contactarse con cada
interesado.

La manifestacién de interés en participar es requisito habilitante para la presentacion de la
respectiva oferta, por lo que el oferente que no haya manifestado su interés en participar en el
proceso, le sera rechazado la propuesta, los oferentes utilizaran el FORMATO — 1.

41.1.1.2. DOCUMENTOS DE ORDEN JURIDICO

41.1.1.2.1. CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA -
FORMATO (EN ORIGINAL) “FORMATO - 2"

La cual se realizara de acuerdo con el modelo suministrado por el FONDO MIXTO, en estos
términos, deberé estar firmada en ORIGINAL por el proponente, persona natural o por el
representante legal de la persona juridica o plural o por el delegado, indicando su nombre,
documento de identidad y demas datos requeridos en el formato anexo a este los términos de
referencia.

41.1.1.2.2. FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIFICACION

Deberéa adjuntarse fotocopia del documento de identificacion del proponente, sea persona
natural, representante legal de la persona juridica, o sociedad plural y de quien abona la
propuesta, si es del caso.

4.1.1.1.2.3. REGISTRO UNICO TRIBUTARIO - RUT
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Todo proponente, Persona Natural o Juridica o su Representante Legal, en forma individual o
integrantes de proponentes plurales, deberan presentar REGISTRO UNICO TRIBUTARIO,
emitido por la DIAN.

4.1.1.1.2.4. CERTIFICACION DE PAGOS AL SISTEMA DE
SEGURIDAD SOCIAL DE APORTES PARAFISCALES (ARTICULO
50 DE LA LEY 789 DE 2002), FORMATO (EN ORIGINAL).

De conformidad con lo establecido en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y el articulo 23 de la
Ley 1150 de 2007, a la fecha de la presentacién de la propuesta, el oferente debera aportar
certificacion expedida por el revisor fiscal, cuando este exista, de acuerdo con los requerimientos
de ley, o en su defecto por el representante legal con el cual se acreditara el cumplimiento de la
obligacion de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones
y aportes a las Cajas de Compensacién Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y
Servicio Nacional de Aprendizaje como minimo en los seis (6) meses anteriores a la presentacion
de la oferta, debidamente firmada en ORIGINAL.

Si se trata de un proponente plural, se debera allegar la certificacion de cumplimiento antes
mencionada para cada uno de los miembros.

De igual forma, las personas naturales que actlien a titulo propio o dentro de un proponente plural,
deberan acreditar que se encuentran al dia en el pago de los aportes parafiscales, debidamente
firmada en ORIGINAL. (Ver formato anexo al término de referencia).

41.1.1.2.5. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION
LEGAL

a) Las personas juridicas ya sea en calidad de proponente o integrantes de un proponente
plural (Consorcio o Unién Temporal, promesas de sociedad futura o cualquier otro tipo
de asociacion; cuyo objeto social sea igual o similar con el objeto del contrato a
celebrarse) deberan presentar el certificado de existencia y representacion legal con
fecha de expedicion no superior a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha limite
de recepcion de ofertas, donde conste que de acuerdo con su objeto social cuenta con
la capacidad juridica para celebrar y ejecutar contratos, igualmente el objeto social de la
empresa, debe corresponder a actividades relacionadas con el objeto del contrato y
acreditar que su duracién abarca como minimo el término contemplado para la ejecucion
y un (1) afio mas.
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b) De conformidad con lo establecido en la ley 1258 de 2008, en el documento de
constitucion de la sociedad por acciones simplificadas, articulo 5°, su objeto social se
puede comprender una enunciacién clara y completa de las actividades principales o
puede expresar que la sociedad realizara cualquier actividad comercial o civil licita. Si
nada se expresa en el acto de constitucion, se entendera que la sociedad por acciones
simplificadas podra realizar cualquier actividad licita. En el evento en que el objeto social
de una sociedad por acciones simplificadas no especifica las actividades iguales o
similares al objeto a contratar, se entendera que estas se encuentran dentro de las
actividades licitas de la persona juridica.

c) Para las personas juridicas extranjeras, se aplicaran las mismas reglas establecidas
para las personas juridicas nacionales, asi mismo los proponentes extranjeros
individuales, en consorcio, en uniéon temporal, 0 promesa de sociedad futura, deberan
cumplir con las condiciones generales establecidas en el término de referencia y
ademas, deberan tener en cuenta lo siguiente:

c.1.) Las personas juridicas extranjeras sin sucursal, ni domicilio en Colombia deberan cumplir los
siguientes requisitos:

c.1.1.) Acreditar su existencia y representacion legal, con el documento idéneo expedido por la
autoridad competente en el pais de su domicilio, expedido a mas tardar dentro de los tres (3)
meses anteriores a la fecha de cierre de la convocatoria, en el que conste su existencia, su fecha
de constitucién, objeto, vigencia, nombre del representante legal, o de la(s) persona(s) que tengan
la capacidad para comprometerla juridicamente y sus facultades, sefialando expresamente que el
representante no tiene limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, o
aportando la autorizaciéon o documento correspondiente del 6rgano directivo que le faculte
expresamente.

c.1.2.) Acreditar que su objeto social incluya actividades iguales o similares con el objeto del
contrato del presente proceso.

c.1.3.) Acreditar la suficiencia de la capacidad de su apoderado o Representante Legal en
Colombia, lo cual debera quedar evidenciado en el documento de constitucion de apoderado.

c.1.4.) Si una parte de la informacioén solicitada no se encuentra incorporada en el certificado que
acredita la existencia y representacion, o si este tipo de certificados no existen de acuerdo con las
leyes que rijan estos aspectos en el pais de origen de la persona juridica, la informacién debera
presentarse adjuntado documento bajo gravedad de juramento, donde se exprese la informacién
antes mencionada y autenticado por una autoridad competente del pais de origen.
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d) Todos los proponentes personas juridicas o integrantes de proponentes plurales
nacionales o extranjeros, deben acreditar autorizacion suficiente del 6rgano social
respectivo para contraer obligaciones en nombre de la sociedad. Dicha autorizacion
debe haber sido otorgada previamente al cierre del proceso de seleccion. La ausencia
definitiva de autorizacion suficiente determinara la falta de capacidad juridica para
presentar la oferta.

Cuando se prorrogue la fecha de presentacion de la propuesta, el certificado de existencia y
representacion legal tendréa validez con la inicialmente prevista.

Todos los documentos (publicos y privados) otorgados en paises no miembros del Convenio de
La Haya de 1961, y los privados otorgados en paises miembros de este Convenio tendientes a
acreditar la existencia y representacion legal, deberan presentarse legalizados en la forma prevista
en las normas que regulen la materia y en especial el articulo 480 del Cédigo de Comercio, 251
de la ley 1564 de 2011y la resolucién 7144 de 2014 del Ministerio de Relaciones Exteriores.

4.1.1.1.2.5.1. PARA PERSONAS NATURALES

La persona natural, como proponente singular, o como integrante de un proponente plural, debe
ser profesional en ingenieria civil y/o arquitecto.

El proponente debera presentar con su propuesta, certificado de vigencia de la matricula
profesional expedida por el consejo profesional correspondiente al de ingenieria civil y/o
estructural, este requisito aplica para el aval de la propuesta, el proponente o los integrantes de
consorcios o uniones temporales que acrediten esta calidad.

41.1.1.2.6. DOCUMENTO DE CONSTITUCION DEL CONSORCIO O
UNION TEMPORAL

En el evento en que la oferta vaya a ser presentada bajo la figura del Consorcio o Union Temporal,
se debera allegar el documento de constitucién conforme al modelo anexo al ESTUDIOS DE
CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD y en este constar por lo menos:

a) La modalidad de asociacion.
b) Objeto del proceso de seleccion.

c) Tiempo de duracién que no debe ser inferior al término de duraciéon del proceso,
celebracién y ejecucion del contrato y un (1) afio més.

d) Nombre de los integrantes.
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e) El porcentaje de participacion de cada una de las partes. (Este porcentaje no podra
ser modificado una vez presentada la propuesta).

f) Laindicacién que ninguna de las partes podra ceder su participaciéon en la modalidad
de participacion a los demas aspirantes a contratar, ni a terceros.

g) Cuando el representante legal de la persona juridica integrante de consorcio o unién
temporal requiere de autorizacién para ser parte o integrar un proponente plural,
debera anexarse el documento por medio del cual se otorgue la autorizacién.

h) FIRMADO EN ORIGINAL por los integrantes y el representante del proponente
plural.

Cuando la constitucion se efectué bajo la figura de la Unién Temporal se deben sefalar los
términos y extension de la participacion de cada integrante en la propuesta y en la ejecucion del
contrato.

41.1.1.2.7. VERIFICACION DE  ANTECEDENTES
FISCALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA
REPUBLICA

De conformidad con lo consagrado en el articulo 60 Ley 610 de 2000, ningun proponente ni los
integrantes de proponentes plurales, podra haber sido declarado responsable fiscalmente, caso
en el cual sera inh&bil para contratar con el Estado durante los cinco afios siguientes a la ejecutoria
del fallo correspondiente: inhabilidad que cesara cuando la Contraloria competente declare haber
recibido el pago o, si este no fuere procedente, cuando la Contraloria General de la Republica
excluya al responsable del boletin de responsables fiscales. Dicha circunstancia se verificara por
parte de la entidad en el Boletin de responsables Fiscales de la Contraloria General de la
Republica vigente a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion.

Igual requisito deberd cumplir el representante legal del proponente plural, asi como el
representante legal de la persona juridica, ya sea como proponente o integrante de proponente
plural.

Los proponentes extranjeros que no tengan sucursal o domicilio en Colombia (persona natural o
persona juridica, asi como los representantes legales de las personas juridicas y/o del proponente
plural, y los integrantes de proponente plural) deberdn presentar una declaracion rendida bajo la
gravedad de juramento en la que se declare que no tiene antecedentes fiscales.

41.1.1.2.8. VERIFICACION DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DE
LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION.
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La entidad hard la consulta en la pagina web de la Procuraduria General de la Nacion el Sistema
de Informacion de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), para verificar la existencia o no
de antecedentes disciplinarios del proponente (persona natural o persona juridica, representante
legal de la persona juridica y del proponente plural, asi como los integrantes del proponente plural).

En caso de que en el certificado de antecedentes disciplinarios conste que el proponente presenta
antecedentes disciplinarios vigentes que impliquen inhabilidad para contratar con el Estado, su
propuesta sera rechazada.

Los proponentes extranjeros que no tengan sucursal o domicilio en Colombia (persona natural o
persona juridica, asi como los representantes legales de las personas juridicas y/o del proponente
plural, y los integrantes del proponente plural) deberan presentar una declaracién rendida bajo la
gravedad del juramento en la que se declare que no tiene antecedentes disciplinarios.

41.1.1.2.9. VERIFICACION DE ANTECEDENTES JUDICIALES

Ningun proponente, persona natural o representante legal de personas juridicas o representante
legal de Consorcios 0 Uniones Temporales, podra registrar antecedentes judiciales, para lo cual
EL FONDO MIXTO verificara en la pagina de la Policia Nacional. De igual forma todas las personas
naturales que integren los Consorcios o Uniones Temporales y los representantes legales de la
persona juridica que conforman dichos proponentes plurales, no podran registrar antecedentes
judiciales; asi mismo de quien abona la propuesta si es del caso.

4.1.1.1.2.10. VERIFICACION DE ANTECEDENTES DE LA
POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

Ningun proponente, persona natural o representante legal de personas juridicas o representante
legal de Consorcios o Uniones Temporales, podra registrar SANCIONES VIGENTES como
infractor de la Ley 1801 de 2016 Codigo Nacional de Policia y Convivencia. Dicha circunstancia
se verificard por parte de EL FONDO MIXTO en el sistema del Registro Nacional de Medidas
Correctivas RNMC de la Policia Nacional de Colombia.

Igual requisito debera cumplir el representante legal tanto de las personas juridicas, como de los
proponentes plurales, asi como de los integrantes de Consorcios o Uniones Temporales.

41.1.1.2.11. DECLARACION JURADA DE NO ESTAR INCURSO EN
INHABILIDAD O INCOMPATIBILIDAD O CONFLICTO DE
INTERESES PARA CONTRATAR.
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El proponente debera acreditar que no se encuentra incurso en inhabilidad o incompatibilidad o
conflicto de intereses para contratar con el Estado. Dicha acreditacion se hara mediante
certificacion expresa suscrita por el representante legal o persona natural EN ORIGINAL, segun
corresponda de conformidad con la ley.

4.1.1.1.2.12. VERIFICACION DE LA SITUACION MILITAR

El Proponente futuro contratista, cuando sea Persona Natural, o Representante Legal de la
Persona Juridica, o del proponente plural, y los integrantes de proponentes plurales, deben anexar
fotocopia de la libreta Militar, siempre y cuando tengan edad inferior a los 50 afios. Segun lo
dispuesto en el articulo 111 del Decreto 2150 del 1995.

41.1.1.2.13. COMPROMISO ANTICORRUPCION

El contratista debera asumir su compromiso anticorrupcion conforme al anexo de los términos de
referencia, para lo cual debera diligenciarlo y firmarlo.

4.1.1.1.2.14. INSCRIPCION EN EL REGISTRO UNICO DE
PROPONENTES (RUP).

De conformidad con el articulo 2.2.1.1.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, la informacién para renovar
el registro en la camara de comercio debe ser presentada por la personainscritaenel RUP, a
mas tardar el quinto dia habil del mes de abril de cada afio; de lo contrario cesan los efectos del
RUP.

Los proponentes ya sean personas naturales o juridicas y cada uno de los integrantes del
Proponente Plural, deberan estar inscritos en el Registro Unico de Proponentes, expedido por la
Camara de Comercio, con fecha no mayor a treinta (30) dias de anterioridad a la fecha de cierre
del proceso de seleccion respectivo, en el cual conste su inscripcién y clasificacion en el Registro
Unico de Proponentes (RUP).

NOTA 1: La inscripcién del proponente debe encontrarse vigente y en firme, de conformidad con
el numeral 6.3 del articulo 6 de la Ley 1150 de 2007 modificado por el Decreto Ley 019 de 2012.

NOTA 2: El Certificado constituye plena prueba respecto de la informacion alli contenida.

Respecto a las sociedades extranjeras con sucursal en el pais, el articulo 2.2.1.1.1.5.2 del Decreto
1082 de 2015, sefiala que deben presentar para el registro Unico de proponentes, la informacion
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contable y financiera de su casa matriz. En consecuencia, deben presentar el RUP y el NIT,
respectivo, de la sucursal en Colombia.

Los proponentes, personas naturales extranjeras o los plurales que tengan al interior de sus
integrantes personas naturales extranjeras no inscritas en el Registro Unico de Proponentes por
no tener domicilio o sucursal en el pais, podran acreditar este requisito con el documento
equivalente en el pais donde tengan su domicilio principal o con una declaracién rendida bajo la
gravedad del juramento donde se exprese que este tipo de certificado no existe en su pais de
origen, documento que debe estar autenticado por una autoridad competente de dicho pais.

Los proponentes, personas juridicas extranjeras o los plurales que tengan al interior de sus
integrantes personas juridicas extranjeras no inscritas en el Registro Unico de Proponentes por no
tener domicilio o sucursal en el pais, podran acreditar este requisito con el documento equivalente
en el pais donde tengan su domicilio principal o con una declaracién rendida bajo la gravedad del
juramento donde se exprese que este tipo de certificado no existe en su pais de origen, documento
gue debe estar autenticado por una autoridad competente de dicho pais.

Todos los documentos (publicos y privados) otorgados en paises no miembros del Convenio de
La Haya de 1961, y los privados otorgados en paises miembros de este Convenio tendientes a
acreditar el Registro Unico de Proponentes, deberan presentarse legalizados en la forma prevista
en las normas que regulen la materia y en especial el articulo 480 del Cédigo de Comercio, 251
de laley 1564 de 2011y la resolucién 7144 de 2014 del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Cuando se prorrogue la fecha de presentacion de la propuesta, el certificado tendra validez con la
inicialmente prevista.

El RUP debe estar renovado con informacién financiera con corte a diciembre 31 de 2024 y en
firme.

4.1.1.1.2.15. ACTA DE JUNTA DE SOCIOS

Cuando se desprenda del Registro Unico de Proponentes que el representante legal del
proponente ya sea como persona juridica o como proponente plural, requiere de autorizacion para
presentar oferta y/o suscribir contratos, deberd anexar el documento por medio del cual se otorgue
esa autorizacion.

Lo anterior de conformidad con las formalidades establecidas en el articulo 189 de la ley 410 de
1971 (Cédigo de Comercio).
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4.1.2. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TECNICO.

41.2.1. EXPERIENCIA GENERAL.

Los Proponentes deben acreditar su experiencia a través de: (i) la informacion consignada
enel RUP para aquellos que estén obligados a tenerlo, (ii) la presentacion el Formato 3 —
Experiencia para todos los Proponentes vy (iii) alguno de los documentos validos para
la acreditacion de la experiencia sefialados en la nota 5 cuando se requiera la verificacion
deinformacion del Proponente adicional a la contenida en el RUP.

La evaluacion de los Proponentes se efectuara de acuerdo con la experiencia contenida en
el Registro Unico de Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del proceso.

Los Proponentes podran acreditar experiencia proveniente de Contratos celebrados con
particulares o con Entidades Estatales.

Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general debe
corresponder minimo al 50% del presupuesto oficial del presente proceso de seleccién,
expresado en SMMLYV.

4.1.2.2. EXPERIENCIA ESPECIFICA.

Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general debe
acreditar ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA CONSTRUCCION Y/O
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS.

Que en los contratos relacionados se cuente con alguno de los siguientes codigos:

NIVEL | CLASIFICACION UNSPSC PRODUCTOS Y SERVICIOS
3 72141000 Servicios de construccion de autopistas y carreteras
3 72141300 Servicios de pavimentacién

Servicios de construccién y revestimiento y
3 72141100
Pavimentacién de infraestructura
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3 72141500 Servicio de preparacién de tierras

NOTAS CAPITULO EXPERIENCIA

NOTA 1: copia del contrato y la certificacion de la entidad contratante (contratista) y acta de recibo
final con anexo de cantidades de obra y/o acta de liquidacion, presentada por los proponentes
para acreditar la experiencia deberan ser expedidas por la entidad contratante, donde se
especifique por lo menos lo siguiente:

a.) Nombre del contratante

b.) Nombre del contratista.

c.) Objeto del contrato.

d.) Fecha de inicio y fecha de terminacion del contrato.

e.) Valor del contrato

f.) Valor ejecutado

g.) Nombre y firma de quien(es) suscribe(n) el documento y/o de quien(es) emite(n) la certificacion.

NOTA 2: Tratdndose de consorcios o0 uniones temporales, se atenderan las siguientes condiciones
para soportar la experiencia acreditada:

a.) Cuando en un contrato que se presenta como experiencia el ejecutor haya sido un consorcio o
union temporal, y el proponente haya sido integrante del mismo, el porcentaje que se acreditara
como valor, sera el resultado de multiplicar el total ejecutado del valor por el porcentaje que le
correspondia dentro de esa unién temporal o consorcio. En estos casos, los proponentes deberan,
ademas de los documentos solicitados para acreditar la experiencia, adjuntar copia del acta
consorcial o de la union temporal, (si dentro de los documentos aportados no es posible determinar
el porcentaje de participacion). En caso de que el oferente no cumpla con este requerimiento, y
solo para este caso especifico, no se tomara en cuenta esta experiencia para el célculo de la
acreditacion respectiva.

b.) Cuando se presente un contrato que haya sido ejecutado por integrantes de un proponente
plural que hoy conforman un nuevo proponente plural, el mismo se acreditara en valor y en
cantidad como un contrato para cada integrante del proponente plural de acuerdo con su
porcentaje de participacién, quiere esto decir que ese contrato, valdra como un contrato, para cada
uno de los integrantes del proponente plural; se contabilizara tantas veces como integrantes lo
acrediten para este proceso.

NOTA 3: Cuando el proponente sea una persona juridica, que tenga menos de tres (3) afios de
constituida, puede acreditar la experiencia de sus accionistas, socios 0 constituyentes, dicha
experiencia serd verificada en registro de proponentes.
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NOTA 4: Para el caso de personas naturales, el hecho que el aspirante haya adquirido experiencia
y esta se encuentre publicada en el RUP, no significa que ha adquirido idoneidad por fuera del
alcance del &rea de la especialidad.

NOTA 5: Los oferentes deberan utilizar el FORMATO 9 con el ANEXO-1 de las condiciones de
experiencia para que puedan ser evaluada.

4.1.3.DOCUMENTOS DE ORDEN FINANCIERO

4.1.3.1. RUP O ESTADOS FINANCIEROS

Para efectos de presentacion de la informacion financiera requerida las personas naturales o
juridicas al igual que cada uno de los integrantes de Consorcios, Uniones Temporales o
Asociaciones deberan presentar alguno de los siguientes documentos:

* RUP no mayor a treinta (30) dias de antigiiedad en su expedicion, en el cual la informacion
financiera esté con corte a 31 de diciembre de 2024 segun lo establecido en el Decreto 579
de 2021.

¢ Estados financieros, en el cual la informacion financiera esté con corte a 31 de diciembre de
2024. Dichos estados financieros deben contener claramente la informaciéon de ACTIVO
TOTAL, ACTIVO CORRIENTE, PASIVO TOTAL, PASIVO CORRIENTE, UTILIDAD
OPERACIONAL Y PATRIMONIO.

Asi mismo en el caso de que el oferente presente estados financieros y estado de pérdidas y
ganancias, y no RUP, este debera presentar copia de la cedula, tarjeta profesional del contador
quien realiza los estados financieros y antecedentes de la junta central de contadores, vigente, de
quien realice dicho documento.

4.1.3.2. CAPACIDAD FINANCIERA

La evaluacion sobre la capacidad financiera de los proponentes sera verificada con la
informacion financiera reportada en el RUP, o en los estados financieros, lo cual contenga
informacion de estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2024 segun lo
establecidoen el Decreto 579 de 2021, de forma tal que la informacion alli contenida sera
plena prueba delas circunstancias que en dicho documento se hagan constar.

pag. 39
Teléfono: 6076892296
Direccion: Calle 35C # 22C -26 Canaveral Plaza, Floridablanca

Email: fondomixtofondescol@gmail.com



mailto:fondomixtofondescol@gmail.com

(- FONDESCOL

Fondo Mixto Nacional Para El Fomento Deportivo, La Cultura, La Tecnologia, Ordenamiento

Territorial Alrededor Del Agua Y Justicia Ambiental, Energias Renovables Y El Desarrollo

Colombiano
NIT 901859427
Cddigo FAJ-01.01 Tipo documental Estudios Previos, Términos de Referencia, Invitacion, Aviso
Serie Gestién Contractual Version 1.0
Subserie | Procesos Precontractuales | Vigencia 2025

EL FONDO MIXTO podra solicitar al oferente, aportar aquella informacion adicional que se
requiera para constatar requisitos de los proponentes de acuerdo con las caracteristicas del
objeto a contratar.

Para efectos de este proceso se establecen los siguientes indices que permitirdn verificar
la capacidad financiera del proponente seleccionado, buscando garantizar que esta le
permita asumir la ejecucion del objeto contractual que se le encomienda.

Para el caso de consorcio o uniones temporales el resultado de los indicadores a verificar
serala suma de cada uno de los oferentes, asi cada uno de los integrantes del oferente
aporta al valor total de cada componente del indicador, como se ilustra a continuacion:

3 componente 1 del indicador)

(iii)indicador) =

3 componente 2 del indicador)
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Por lo anterior, las propuestas seran habiles financieramente cuando su informacion
financiera cumpla con los siguientes indicadores financieros:

a. RAZON DE COBERTURA DE INTERESES:

La razon de cobertura de intereses debe ser mayor o igual a 5.
b. NIVEL DE ENDEUDAMIENTO:

El nivel de endeudamiento debera ser menor o igual a 0,50

CALCULO DEL INDICADOR: NE = PT / AT

Donde: NE = Nivel de endeudamiento
PT = Pasivo totalAT = Activo total
C. INDICE DE LIQUIDEZ:

El indice de liquidez debera ser mayor o igual a 1
CALCULO DEL INDICADOR: L =AC/PC

Donde: L = indice de liquidez

AC = Activo corriente

PC = Pasivo corriente

d. RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO.
El indice de rentabilidad de patrimonio deber ser mayor o igual a 0

CALCULO DEL INDICADOR: RP=UOQO/P
Donde: UO= Utilidad operacional

P= Patrimonio

e. RENTABILIDAD DEL ACTIVO
El indice de rentabilidad de activo deber ser mayor o igual a 0

CALCULO DEL INDICADOR: RA= UO/AT

Donde: UO= Utilidad operacional

AT= Activo corriente

Para el caso de oferente plural (unién temporal o consorcio) el patrimonio se calculara
con base en la sumatoria del patrimonio de cada uno de los integrantes, sin importar el
porcentajede participacion.
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NOTA: los oferentes deberan diligenciar el ANEXO 10 - CALCULOS
FINANACIEROS.

4.1.4. TRAMITACION DE LA PROPUESTA

1. Identificacion

La propuesta se conformara por dos (2) sobres ORIGINALES, y se presentaran cerrados con
todos los documentos debidamente foliados.

En el sobre No. 1 se entregaran los requisitos habilitantes y en sobre No. 2 la propuesta
técnica y econdémica y demas que es objeto de evaluacion.

La propuesta debera presentarse en forma escrita, de acuerdo con el orden y requisitos
establecidos en los términos de referencia, en los que debe aparecer el nombre, la direccién
del proponente, teléfono, fax; el nimero y objeto del proceso de seleccion.

Estos sobres se deberan identificar, cada uno de la siguiente manera:

FONDESCOL, FONDO MIXTO NACIONAL PARA EL FOMENTO
DEPORTIVO, LA CULTURA, LA TECNOLOGIA, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL ALREDEDOR DEL AGUA Y JUSTICIA AMBIENTAL,

ENERGIAS RENOVABLES Y EL DESARROLLO COLOMBIANO.

PROCESO No. -202

Proponente:
Direccion
Ciudad
Teléfono
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FONDESCOL, FONDO MIXTO NACIONAL PARA EL FOMENTO
DEPORTIVO, LA CULTURA, LA TECNOLOGIA, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL ALREDEDOR DEL AGUA'Y JUSTICIA AMBIENTAL,

ENERGIAS RENOVABLES Y EL DESARROLLO COLOMBIANO

PROCESO No. "

Proponente:
Direccién
Ciudad
Teléfono

Las propuestas deberan ajustarse en todas sus partes a los formularios y a las condiciones
estipuladas para cada documento en los presentes estudios previos. Cualquier explicacién o
informacion adicional debera hacerse en nota separada, debidamente firmada por la persona
autorizada para presentar la propuesta, dentro de la misma.

CRONOGRAMA DEL PROCESO:
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ACTIVIDAD

FECHA

LUGAR O MEDIO

PUBLICACION DEL AVISO

18 de noviembre de
2025 hasta las 5:00 pm

https://fondescol.org/convocatorias/

IACTO ADMINISTRATIVO DEAPERTURA Y

19 de noviembre de

https://fondescol.org/convocatorias/

PARTICIPAR, VISITA AL SITIO DE OBRA O
SUMINISTRO.

noviembre de 2025

PUBLICACION DE ESTUDIOS DE| 2025

CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

INVITACION DE MINIMO (3) TRES| 20 de noviembre de https://fondescol.org/convocatorias/
OFERENTES INSCRITOS EN ELBANCO DE| 2025

PROPONENTES DE LA ENTIDAD, DE

IACUERDO CON EL SORTEO QUE

ESTABLEZCA. LA ENTIDAD EN LOS

TERMINOS DE REFERENCIA.

MANIFESTACION DE INTERES] De 20 al 21 de Oficina de planeacién e infraestructura del FONDO

MIXTO, calle 35c # 22 ¢ — 26 Cafaveral Plaza.
Floridablanca — Santander.

Manifestacion de interés:

Al correo electronico del FONDO MIXTO
fondomixtofondescol@gmail.com

PLAZO MAXIMO DE ENTREGA DE
OFERTAS ECONOMICAS

20 al 22 noviembre de
2025

Oficina: Oficina Juridica del FONDO MIXTO, Calle
35c # 22 ¢ — 26 Cafaveral Plaza. Floridablanca —
Santander

EVALUACION PROPUESTAS.

24 de noviembre de
2025

Oficina de juridica del FONDO MIXTO, Calle 35c # 22
— 26 Cafiaveral Plaza. Floridablanca — Santander

PUBLICACION EVALUACION Y|
FORMULACION DE OBSERVACIONES A LA
EVALUACION

Del 24 a 25 de
noviembre de 2025

https://fondescol.org/convocatorias/

RESPUESTA
EVALUACION
ADJUDICACION.

OBSERVACIONES

Y RESOLUCION DE

26 de noviembre de
2025

https://fondescol.org/convocatorias/

FIRMA DEL CONTRATO.

DENTRO DE LOS 4
DIAS AL ACTO DE
ADJUDICACION DEL
CONTRATO

Oficina de juridica del FONDO MIXTO, Calle 35c #
22 ¢ — 26 Cafaveral Plaza. Floridablanca —
Santander

RUBRO PRESUPUESTAL:

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CDP: 2425 DE FECHA 14/11/2025
RUBRO PRESUPUESTAL: 00IL-2402-0600-2025-68522-0002

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CDP: 25R00022 DE FECHA
18/11/2025

RUBRO PRESUPUESTAL: 2.3.2.02.02.005.004.03

Teléfono: 6076892296
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CARL
Jefe de ofici

“MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE
LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS EN LA
VEREDA OROCO EN EL MUNICIPIO DEL PALMAR,
SANTANDER?”.

(]
BERTO OVIDO RUEDA
planeacin e infraestructura

Proyect6: CARLOS ALBERTO OVIDEO - DIRECTOR PLANEACION C.:‘ =
Revis6 A. Juridicos: JUAN FERNANDO LAMUS — DIRECTOR JURI'DICOg\\
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