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CONTRATO DE INTERVENTORIA No. INT-SMC-014-2025 

 

 
Entre el FONDO MIXTO NACIONAL PARA EL FOMENTO DEPORTIVO, LA 

CULTURA, LA TECNOLOGIA, ORDENAMIENTO TERRITORIAL ALREDEDOR DEL 

AGUA Y JUSTICIA AMBIENTAL, ENERGIAS RENOVABLES PARA EL 

DESARROLLO COLOMBIANO, FONDESCOL, a través de YURLEY FERNANDA 

REY ORTIZ mayor edad vecinade esta ciudad identificada con cédula de ciudadanía 

N° 1.095.908.104 expedida en Girón, quien actúa en nombre y representación del 

FONDO MIXTO en calidad de directora ejecutiva,de conformidad a los estatutos de 

creación, reglados y reformados mediante asamblea extraordinaria del (02/08/2024), 

envestido con todas las facultades para celebrar contratos mediante las estatutos y 

resolución de nombramiento No 001 del 02 de agosto de 2024, y quien para efectos 

de este contrato se denominará EL FONDO MIXTO, y de otra parte, INGENIERIA 

COMUNERA S.A.S. identificado con NIT. 901.825.729-1, Representada Legalmente 

por HAYDER NICOLAS RAMIREZ VILLABONA, identificado con cédula de ciudadanía 

N°1.095.956.001, quien en adelante se denominará el CONTRATISTA, hemos 

convenido celebrar el presente contrato de interventoría, teniendo en cuenta las 

siguientes consideraciones: 1. Que en virtud de la DECRETO N° 035 de 2025 DE 

FECHA 22 DE AGOSTO DE 2025 expedido por el Doctor FABIO NEL DÍAZ 

CASTILLO, Alcalde municipal del Municipio de GUACAMAYO – SANTANDER, se 

propuso a FONDESCOL, FONDO MIXTO NACIONAL PARA EL FOMENTO 

DEPORTIVO, LA CULTURA, LA TECNOLOGÍA, ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

ALREDEDOR DEL AGUA Y LA JUSTICIA AMBIENTAL, ENERGÍA RENOVABLE 

PARA EL DESARROLLO COLOMBIANO, como entidad ejecutora, conforme al marco 

del proyecto “CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LA ZONA URBANA 

DEL CORREGIMIENTO DE SANTA RITA, MUNICIPIO DE EL GUACAMAYO" con 

código BPIN. No. 2025682450002 -SGR”, para la contratación de la obra e 

interventoría. 2. Que el FONDO MIXTO NACIONAL PARA EL FOMENTO 

DEPORTIVO, LA CULTURA, LA TECNOLOGIA, ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

ALREDEDOR DEL AGUA Y JUSTICIA AMBIENTAL, ENERGIAS RENOVABLES 

PARA EL DESARROLLO COLOMBIANO, FONDESCOL, Entidad jurídica sin ánimo 

de lucro, de carácter mixto, de segundo orden, descentralizado e indirecta por 

servicios, regida por la Constitución Política, articulo 96 de la Ley 489 de 1998, con 

personería jurídica, autonomía administrativa y financiera y capital independiente bajo 

las normas del Código Civil, constituida con aportes públicos y privados, regido en su 

dirección, administración y contratación para el derecho privado que tiene coma objeto 

principal, ejecutar, desarrollar, fomentar, implementar, gestionar, planificar o financiar 

todo tipo de programas y proyectos de manera lícita, el fomento y desarrollo de 

actividades deportivas; la ejecución de proyectos de todo tipo de obras civiles, de 

infraestructura,de transporte, interventorías, consultorías de todo tipo que aplica al 

desarrollo integral y la gestión social de las comunidades vulnerables, organizaciones 
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sociales, comunales, indígenas y su respectivo territorio, afrodescendientes y su 

respectivo territorio. 3. Que EL FONDO MIXTO como entidad estatal, está sometida a 

la Ley 489 de 1998 artículo 96, a los Estatutos del FONDO MIXTO, a su Manual de 

Contratación interno Acuerdo No. 001 del 30 de septiembrede 2024, aprobado por la 

junta directiva del FONDO MIXTO, y a las demás normas a donde remiten las 

anteriores para determinadas circunstancias. 4. Que el régimen jurídico aplicable al 

FONDO MIXTO, es de derecho privado como lo establecen las diferentes leyes. 5. 

Que, en consecuencia, el presente Contrato se rige conforme a lo previsto por los 

Estatutos del FONDO MIXTO y su Manual de Contratación y demás normas que 

reglamentan o complementan la materia. 6. Que el director de la oficina gestora fue 

asignado para la presente contratación con el fin de garantizar el continuo y normal 

desarrollo de los objetivos del FONDO MIXTO. 7. Que existen los estudios previos y 

fundamento jurídico que soportan la necesidad y la modalidad deselección al tenor de 

lo señalado en el marco normativo propio de la entidad. 8. Que mediante los 

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CDP: 1725 DE FRECHA 

05/09/2025 - 00IL-2402-0600-2025-68245-0002 - CERTIFICADO DE 

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 25R00017 DE FECHA 08 DE SEPTIEMBRE DE 

2025  RUBRO  PRESUPUESTAL:  2.3.2.02.02.005.004.03.  9.  Que  el  proceso 

contractual se adelantó conforme el artículo décimo Séptimo, procedimiento de 

selección de Mínima Cuantía, y establecido en el acuerdo 001 de 2024 manual interno 

de contratación aprobado por la junta directiva del INGENIERIA COMUNERA S.A.S. 

identificado con NIT. 901.825.729-1, Representada Legalmente por HAYDER 

NICOLAS RAMIREZ VILLABONA, identificado con cédula de ciudadanía 

N°1.095.956.001, conforme lo establece el artículo décimo séptimo del manual interno 

de contratación.11. Que existe el acta de evaluación de la propuesta efectuada el día 

quince (15) de septiembre del 2025, donde el comité evaluador verifica y habilita de 

acuerdo con los requisitos exigidos en la invitación; Que se comunicaron y publicaron 

los resultados en la página del FONDO MIXTO y que no se presentaron observaciones 

a los mismos. 12. Que mediante resolución No. 147 DE FECHA 17 DE SEPTIEMBRE 

DE 2025, se adjudica a INGENIERIA COMUNERA S.A.S. identificado con NIT. 

901.825.729-1, Representada Legalmente por HAYDER NICOLAS RAMIREZ 

VILLABONA, identificado con cédula de ciudadanía N°1.095.956.001. 13. Que el 

contratista manifestó bajo la gravedad del juramento, que no se halla incurso en ninguna 

causal de las inhabilidades e incompatibilidades consagradas en la ley. 14. Que, como 

consecuencia de lo anterior, las partes acuerdan la celebración del presente Contrato 

que se rige por las siguientes cláusulas: 

CLÁUSULA 1. OBJETO: “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA PARA EL PROYECTO DENOMINADO " CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTO RÍGIDO EN LA ZONA URBANA DEL CORREGIMIENTO DE SANTA 

RITA, MUNICIPIO DE EL GUACAMAYO" con código BPIN. No. 2025682450002 - 

SGR”. CLÁUSULA SEGUNDA. ALCANCE DEL OBJETO.  El contratista deberá 
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cumplir con las actividades necesarias para la correcta ejecución del objeto del 

presente contrato de interventoría, de conformidad a lo establecido en las 

especificaciones técnicas, MGA y demás documentos del proyecto. CLÁUSULA 

TERCERA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Sin perjuicio de las demás 

obligaciones y responsabilidades que se desprendan de la Constitución Política de 

Colombia y ss. De la Ley 1474 de 2011, de las particulares que correspondan a la 

naturaleza del contrato a celebrar; de aquellas contenidas en otros apartes, de las 

reglas de participación del proceso de selección y de las consignadas específicamente 

en el contenido del presente contrato, y las propias del contrato de obra objeto de 

vigilancia, la interventoría contrae las siguientes obligaciones. 1. OBLIGACIONES DE 

CARACTER GENERAL: Corresponderá al interventor controlar, exigir y verificar la 

ejecución de las obras. Para el manejo técnico administrativo y presupuestal, aplicará la 

organización,procedimientos y metodología del FONDO MIXTO, referentes al manejo, 

trámite y cumplimiento de las actividades durante la ejecución y liquidación de los 

contratos. El interventor constatará su legalización, verificará su amparo presupuestal, 

conocerá y accederá a los documentos inherentes a su realización y verificará la 

aprobación de las garantías que correspondan. Adicionalmente, cumplirá las 

siguientes obligaciones generales. a). Acreditar, en las oportunidades que así se 

requiera, que el contratista de obra se encuentra al día en el pago de aportes relativos 

al Sistema de Seguridad Social Integral, Parafiscales si le aplican: Servicio Nacional 

de aprendizaje - SENA, instituto Colombiano de Bienestar Familiar-lCBF y las cajas de 

compensación familiar (si aplica). b) Mantener actualizadas las vigencias y el monto de 

los amparos de las garantías expedidas con ocasión de la suscripción del contrato, 

teniendo en consideración el plazo de ejecución, valor, modificaciones en plazo, 

suspensiones que afecte su vigencia o monto. c). Constituir las garantías del contrato y 

mantenerlas vigente durante el plazo de este y el término de liquidación. d). Responder 

por el pago de los tributos que se causen o llegaren a causarse por la celebración, 

ejecución y liquidación del contrato. e). cumplir con el personal y especificaciones 

técnicas exigidas en la invitación. 2. OBLIGACIONES DE CARACTER 

ADMINISTRATIVO: Sin perjuicio de aquellas otras obligaciones establecidas, serán 

obligaciones de carácter administrativo a cargo del interventor, las siguientes: a. 

Verificar el cumplimiento del pago de salarios, prestaciones sociales, horarios, 

indemnizaciones y demás obligaciones laborales a cargo del contratista de obra, así 

como de las obligaciones parafiscales del personal vinculado para la ejecución del 

contrato. b) Revisar y aprobar, deconformidad con las condiciones exigidas en los 

acuerdos que se suscriban para la ejecución de las obras objeto de interventoría, las 

hojas de vida con sus soportes, del personal que intervendrá en la ejecución de dicho 

contrato, así como la de aquel que reemplace al existente. Para estos efectos, emitirá 

concepto que será enviado al supervisor del FONDO MIXTO. La interventoría deberá 

rechazar las hojas de vida puestas a su consideración, que no cumplan con los 

requisitos exigidos. c) Llevar una relación detallada de todo el personal que el 

contratista de obra tenga en el lugar de los trabajos, así como constatar y exigir que 

cada una de las personas que allí se encuentran, cumpla con las afiliaciones a la seguridad 
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social que exige la ley. d) Observar el seguimiento y desempeño del personal de obra. 

e) Verificar el cumplimiento por parte del contratista de obra de las obligaciones 

correspondientes a la seguridad y salud en el trabajo de conformidad con lo dispuesto 

en el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019, expedida por el Ministerio del 

Trabajo. Para tal efecto deberá asegurar que el personal de obra y de interventoría, para 

su protección, mantenga durante el tiempo de trabajo una dotación adecuada a la labor 

desempeñada, así como los elementos se seguridad industrial, entre otras, necesarios 

para la ejecución de las actividades. f) informar por escrito de la ocurrencia de 

situaciones constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito, al supervisor del contrato de 

interventoría del FONDO MIXTO y recomendar la actuación que debe proceder, 

inmediatamente tenga conocimiento de ellas, siempre que afecten o puedan llegar a 

afectar la adecuada ejecución del contrato, al supervisor del contrato de interventoría 

ya la Dirección de Planeación e infraestructura del FONDO MIXTO, y recomendar a su 

vez las actuaciones a que haya lugar. g) Consultar a través del Supervisor del FONDO 

MIXTO, las inquietudes de orden legal que se presenten con relación a la ejecución 

del contrato deinterventoría. h). Certificar en forma oportuna, el cumplimiento de las 

obligaciones convenidas con el contratista en cada uno de los frentes de trabajo. 

i) Realizar reuniones con el contratista de la obra objeto de la interventoría, por lo 

menos una (1) reunión por semana. Con el Fin de verificar eldesarrollo del contrato 

y elaborar las actas que documenten el estado de este. En todo caso podrásolicitar 

estas reuniones cuando a su criterio se requieran para el buen desarrollo del 

contrato de obra, objeto de vigilancia. j). Elaborar y suscribir el acta de inicio de 

ejecución del Contrato de obra, previo cumplimiento de los requisitos necesarios 

para ello las obras por frentes de trabajo, así como las actas de suspensión, 

reiniciación, terminación de los contratos, recibo final o cualquiera a que hubiere 

lugar, con base a los formatos definidos por el FONDO MIXTO. m) informar y 

tramitar oportunamente ante el FONDO MIXTO, las solicitudes de aplicación de 

sanciones y requerimientos al contratista de obra, cuando existan situaciones y/o 

causas de incumplimiento del vigilado. El interventor antes de la solicitud de aplicación 

de sanciones deberá requerir al contratista deobra para el cumplimiento, otorgándole 

un plazo prudencial para ello, siempre que resulte procedente. En todo caso el 

interventor mantendrá informado al FONDO MIXTO de toda situación que afecte el 

buen desarrollo del contrato de obra. n) Analizar el avance contractual de los 

trabajos con el fin de prever, con la suficiente anticipación, eventuales 

incumplimientos de plazos y sub-plazos, que hagan necesaria la toma de medidas 

con el contratista de obra para prevenirlos, o para efectos de advertir y sugerir al 

FONDO MIXTO, la imposición de las sanciones contractuales correspondientes. 

o). Requerir a las contratistas cuando incumplan obligaciones convenidas. informar 

al FONDO MIXTO par escrito cuando el contratista de obra incumpla las 

obligaciones y de resultar pertinente, avisar a la aseguradora. p). Revisar y aprobar 

los informes solicitados al contratista de obra. q) Entregar periódicamente, según se 

acuerde con la supervisión del FONDO MIXTO, un resumen de la vigencia del contrato 
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y pólizas del contratista de obra y de interventoría, que guarden relación directa con 

la ejecución de las actividades objeto del contrato. r) Entregar periódicamente, 

según se acuerde conla supervisión del FONDO MIXTO, informes por escrito de 

órdenes y sugerencias impartidas al contratista de obra, las cuales deben 

enmarcarse en los términos del contrato y estar redactadas de manera clara y 

precisa. s) Presentar informes semanales, mensuales y finales de la ejecución de 

actividades para cada frente de trabajo así: 1. Cronograma: Presentar un cronograma 

de actividades. 1.1. informe Semanal: La interventoría presentará semanalmente 

al FONDO MIXTO, un informe donde se consignen los avances de las actividades 

ejecutadas durante este periodo. Estos se deberán allegar oportunamente en 

media digital (escaneado con firmas originales) al correo que proporcione el 

FONDO MIXTO para tal fin, y en medio físico como anexo en el informe mensual, 

concorte a sábado se enviarán a más tardar los martes de cada semana durante el 

periodo de ejecuciónde cada frente de trabajo al FONDO MIXTO para su revisión 

y respectiva aprobación. 1.2. Informe Mensual. La interventoría presentará 

mensualmente un informe conforme al manual de interventoría del FONDO MIXTO. 

La interventoría presentará en el informe mensual elaborado de acuerdo con el 

manual de interventoría disertado por el FONDO MIXTO. Para tal fin, dentro de los 

tres (3) días calendario siguientes al vencimiento de cada mes, en medio digital y 

físico radicado en el FONDOMIXTO. Si así se requiere, previo cumplimiento de 

todos los requisitos contenidos en lista de chequeo que proporciona al FONDO 

MIXTO para el caso. IV. informe Técnico: Cuando el FONDOMIXTO lo requiera o 

según la periodicidad y los estándares por ella establecidos, el interventor 

presentará informes técnicos, para mantener actualizada la información sobre el 

desarrollo de los trabajos. 1.3 Informe Final. La interventoría entregará al FONDO 

MIXTO, al terminar los trabajos, uninforme final, dentro de los veinte (20) días 

calendario siguientes a la terminación del plazo de ejecución del contrato, según el 

manual de interventoría del FONDO MIXTO. 3.3 Obligaciones de Carácter 

Técnico: 1) Verificar que el contratista cumpla con todas y cada una de las 

obligacionesdel contrato. 2) Abrir y llevar diariamente una "bitácora de actividades" 

que será firmada por el interventor, el director y el residente de obra, en la que se 

hagan constar las actividades diarias realizadas, entre otras: las reuniones de 

coordinación, los comités, la verificación de la calidad de materiales y procesos 

constructivos, la verificación de número de trabajadores que laboran, y del 

cumplimiento de las especificaciones de seguridad industrial y ambiental, el avance 

alcanzado en laprogramación y los ensayos solicitados. 3) Verificar la permanencia en 

la obra del director y el residente de interventoría, así como la adecuada ejecución 

de sus funciones, sobre lo cual dejará constanciadiaria en la bitácora. 4) Estudiar 

todos los pianos, estudios y especificaciones técnicas de los términos de referencia 

del contrato de obra, diferidos adicionales y complementarios del proyecto que se 

hayan suministrado al contratista, así como examinar la razón de ejecución de los 

planos, diseños y especificaciones, complementando lo que pudiere hacerles falta, 
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e informando al supervisor del contrato de la interventoría sobre dichas 

complementaciones, 5) Revisar, estudiar yaprobar los análisis de precios unitarios 

presentados por el contratista, y velar porque estos cumplan con lo exigido por el 

supervisor del contrato de la interventora. 6) Dar solución oportuna alos problemas 

que se presenten en el desarrollo del contrato de obra. 7) Mantener bajo su custodia 

especificaciones, estudios técnicos, programación, registro fotográfico en cartelera 

registro gráfico,que muestre el desarrollo de los trabajos en forma comparativa con 

lo propuesto por el contratista, ydemás documentos que estime conveniente para 

la adecuada ejecución de esta. 8) Realizar supervisión permanente de los trabajos, 

controlando factibilidad de los diseños, calidad de ejecución y control de programación 

y re - programación, según el caso. 9) Aprobar los sitios de depósito de los 

materiales para las obras a ejecutar. 10) Ordenar con la debida antelación las 

muestras que se requieran y las pruebas de ensayo necesarias para garantizar la 

calidad de materiales, y reportar los resultados en los comités semanales, así como 

en los informes mensuales. 11) Verificar el usoadecuado de los equipos y demás 

recursos ofrecidos por el contratista, en los sitios de trabajo y deacuerdo con la 

programación prevista, dejando constancia de ello en la bitácora. 12) Presentar un 

balance quincenal al supervisor del contrato, en el que se establezcan las 

cantidades medidas y verificadas. 13) Verificar la calidad de los materiales 

utilizados, rechazando oportunamente los queno cumplan con las especificaciones 

técnicas y los procedimientos constructivos. 14) Rechazar oportunamente los 

trabajos mal ejecutados o con especificaciones técnicas inferiores a las 

contratadas. 15) Revisar y cuantificar los trabajos, así como realizar las pruebas 

de calidad que sobre estas sean pertinentes, establecer las memorias e informe 

técnico y una reseña fotográfica oun video de estas. 16) Exigir el cumplimiento de las 

normas de seguridad industrial, seguridad física, seguridad ambiental y contra 

incendios en las instalaciones de las reparaciones locativas, dejandoconstancia de 

ello en la bitácora. 17) Realizar la medición de los trabajos ejecutados en forma 

conjunta con el contratista anexando las actas de recibo parcial al informe mensual de 

interventora. 18) Verificar el cumplimiento del procedimiento de protección, 

implementado por el contratista, de los fondos documentales almacenados durante 

el tiempo de ejecución del contrato. 19) Asesorarse oportunamente respecto de las 

actividades y/o especificaciones técnicas que desconozca, con losfabricantes, 

comercializadores o entidades que manejen dichos temas, y presentar las 

recomendaciones pertinentes. 19) Liderar los comités, elaborar las actas 

respectivas y realizar lasanotaciones diarias que correspondan a la bitácora. 20) 

informar al supervisor del contrato de interventora sobre las irregularidades 

constructivas no corregidas por el contratista, con copia a laaseguradora. 21) 

Verificar y controlar el cumplimiento de los plazos de ejecución de los trabajos de 

acuerdo con la programación presentada por el contratista y aprobada por el supervisor 

del contrato de interventora. 22) Verificar la correcta inversión de los recursos 

asignados para el contrato. 23) Velarpor el cumplimiento del contrato de obra en 
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todas sus partes. 24) Estudiar y dar concepto al supervisor del contrato de 

interventoría debidamente sustentados, sobre las solicitudes de prórroga o 

suspensiones presentadas por el contratista de la obra, para que este a su vez 

haga el trámite interno correspondiente. 25) Entregar al supervisor del contrato de 

interventoría un listado del personal vinculado en la ejecución de los trabajos, y 

mantenerlo permanentemente actualizado. 26) Verificar, informar y entregar 

mensualmente al supervisor del contrato, una planilla en la que se detalle el 

cumplimiento de las obligaciones laborales, de seguridad social y parafiscala cargo 

del contratista de obra, y abstenerse de autorizar el trámite de pagos a dicho 

contratista en caso de incumplimiento de las obligaciones enunciadas. 27) 

Mantenerse a pazy salvo por el concepto de obligaciones laborales, de seguridad 

social y parafiscales de susempleados, y acreditar mensualmente tal situación al 

supervisor del contrato. 28) Verificar que el contratista de obra se encuentre a paz 

y salvo con todos sus contratistas por todo concepto. 29) informar al supervisor del 

contrato de interventoría sobre el cumplimiento o incumplimiento por parte del 

contratista de las obras, en cuanto se refiere al plan de trabajo,programa de avance 

y cronograma. 30) Previa a la liquidación del contrato de obra, el interventor deberá 

efectuar la revisión de los documentos técnicos, informe etc., Con sus contenidos 

debidamente revisados y aprobados; y en las cantidades, calidades y formatos 

exigidos por el FONDO MIXTO. En caso de que estos informes o documentos 

tengan observaciones, se deberá velar por que los ajustes, aclaraciones o 

correcciones y su nueva entrega, se hagan en las fechas indicadas por el 

supervisor delegado por la entidad. 31) Previo al vencimiento del contrato de 

interventoría, se deberá elaborar un informe final. Deberá incluir un balance 

general de todas las tareas y actividades del proyecto durante el ejercicio de esta 

y la situación de cada una de ellas al concluir su gestión. Deberá incluir documentos 

y antecedentes relacionados con el contrato. Emitirá concepto previo en todos sus 

aspectos para la aceptación final de las actividades realizadas por el contratista de 

obra, y de la aceptación y aprobación de todos los documentos e informes exigidos 

por el FONDO MIXTO. 32) El interventor como representante del FONDO MIXTO 

ante el contratista, elaborará el acta de recibo final de la obra. 33) Inspección final 

de las obras. El interventor,el supervisor y el contratista de obra, efectuarán una 

inspección final a las obras, con el fin de determinar el estado en que se va a recibir, 

para lo cual, el interventor preparará un informeprevio, en donde se describa el 

balance general de cantidades, el costo de las labores, etc. En caso de 

observaciones que deban atenderse por parte del contratista de obra, se dejará 

constancia en oficio dirigido al mismo, suscrito por el interventor, en el cual se fijará 

el plazopara el acondicionamiento final de las actividades. Una vez realizados los 

trabajos requeridos, el interventor procederá a elaborar el acta de recibo final y 

entrega de las obras. ACTIVIDADES FINANCIERAS CONTABLES: 1) Balance 

económico: Se llevará un balanceeconómico permanente de las actividades en 

ejecución  y  proyectadas  verificando  cuidadosamente  el  mismo,  evitando 
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sobrepasar el valor contractual sin el cumplimiento de los requisitos contractuales. 

2) Estado financiero: Revisar, controlar y supervisar el estado financiero del 

contrato de obra. Esta revisión y control debe ser incluida en el informe mensual 

entregado. 3) Manejo del anticipo: Controlar el manejo del anticipo entregado al 

contratista, de acuerdo con las condiciones consignadas en los términos de 

referencia definitivos de la obra. 4) Adopción de medidas correctivas: Adoptar las 

medidas correctivasnecesarias para mantener durante el desarrollo y ejecución del 

contrato, las condiciones financieras existentes al momento del ofrecimiento y de 

la celebración del contrato. 5) Documentos para la liquidación del contrato de 

interventoría: Realizar las gestiones necesarias para liquidar el contrato, allegando 

los documentos que se requieran para tal efecto. ACTIVIDADES AMBIENTALES: 

1) Realizar junto con el contratista de obra los levantamientos de las actas de 

vecindad. 2) deberá realizar el acompañamiento al contratistade obra para vigilar que 

cumpla con las normas y requisitos legales establecidos para la gestiónsocial. 3) El 

interventor acompañará al contratista de obra que se obliga a cumplir lo que 

respecta a la gestión social del proyecto conforme a las características sociales, 

culturales yeconómicas del área de influencia directa de las obras, donde se generen 

impactos por efecto de la ejecución de estas. 4) El interventor debe velar y vigilar 

por el cumplimiento de los lineamientos estipulados en el plan de Manejo Ambiental 

definido para el proyecto y lo establecido en la legislación ambiental aplicable 5) El 

interventor revisará y aprobará el plande adaptación de la guía de manejo Ambiental- 

PMA, los informes de avance de cumplimientodel PMA, dentro del plazo previsto a lo 

exigido en las obras 6) Así mismo, la interventoría revisará y aprobará los documentos 

que soporten la gestión ambiental de acuerdo con la metodología exigida por la 

Autoridad Ambiental competente y los plazos establecidos por dicha autoridado 

inferiores de acuerdo con lo que demande la ejecución del proyecto. 

CLÁUSULA CUARTA. OBLIGACIONES  DEL FONDO MIXTO: 1) Suscribir 

oportunamente el acta de inicio y de liquidación del Contrato. 2) Cancelar el valor 

del Contrato en la forma estipulada. 3) Designar un supervisor para la verificación 

del cumplimiento del Contrato y las demás obligaciones que surjan con ocasión de 

este. 4) Verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 50 

de la Ley 789 de 2002, la Ley 1150 de 2007 y demás normativas vigentes en la 

materia. 5) Programar la presentación de las facturas e incluir el valor de las 

mismas dentro de la programación del PAC del mes respectivo, en que el dinero 

deba ser girado. 6) Suministrar de forma oportuna, la información y documentación 

necesaria y existente para la ejecución del contrato, con el fin de no afectar la 

programación y cronograma del mismo. 7) Realizar las acciones para trámites y/o 

permisos en caso de requerirse, ante las entidades y para el ingreso al lugar donde 

se realizará la ejecución de las obras y, que requiera para la ejecución del Contrato. 

8) Suministrar la información requerida para trámites de cuentas, manejo de 

documentación  para  la  transferencia  de  documentos  a  los  expedientes 
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contractuales que le sean requeridas. 9) Servir de medio de comunicación y 

coordinación para el recibo y trámite de consultas y soluciones entre las partes, 

para que la información de campo y especificación de materiales y en general la 

información que se requiera para aprobar los ajustes a que haya lugar. 10) Las 

demás que se deriven de la naturaleza del contrato. INTERVENTORIA TECNICA, 

ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO DENOMINADO " 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LA ZONA URBANA DEL 

CORREGIMIENTO DE SANTA RITA, MUNICIPIO DE EL GUACAMAYO" con código 

BPIN. No. 2025682450002 -SGR”. CLAUSULA QUINTA. VALOR DEL CONTRATO: 

Para todos los efectos legales y fiscales, el valor del presente contrato se fija en la suma 

de TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS 

CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON SETENTA CENTAVOS ($39.817.554,70) 

M/CTE, (incluidos tributos, contribuciones, tasas, impuestos, y en general todos los 

gravámenes a que haya lugar, de acuerdo con la clase de contrato) conforme a lo 

siguiente: 
 

 
CLAUSULA S E X T A. FORMA DE PAGO: FONDESCOL, pagará al contratista el valor 
de TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS 
CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON SETENTA CENTAVOS ($39.817.554,70) M/CTE 
asi: El noventa por ciento (90%) del valor del contrato mediante actas parciales de avance 
físico de la obra registrado en las actas de corte de la obra e informes aprobados por 
FONDO MIXTO, el cobro mensual no podrá superar al Plan de inversión mínimo 
establecido  por parte del FONDO MIXTO, y el restante diez por ciento (10%), dentro 
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de los sesenta (60) días siguientes a la liquidación de la obra y recibo a satisfacción de 
la misma. NOTA 1: En el valor se tiene incluido los costos directos e indirectosque 
ocasiones la ejecución del contrato, para los pagos contenidos en el literal anterior, 
como soporte de este se debe adjuntar, informe de interventoría aprobado por el 
supervisor del contrato en donde conste los avances de obra realizada por el 
contratista. NOTA 2: El contratista deberá presentar la factura electrónica, según sea el 
caso, constancia de pago de los aportes de seguridad social, parafiscales, riesgos 
laborales, cámara de comercio vigencia treinta (30) días a la fecha del acta parcial, y 
demás documentos requeridos para el pago de larespectiva cuenta, el cual debe incluir 
el informe de interventoría que soporte el avance cobrado a la fecha y debe ser 
aprobado por el supervisor para el pago de este. PARAGRAFO 1. DEDUCCIONES: 
EL CONTRATISTA autoriza al FONDO MIXTO, para que, por conducto de la oficina 
financiera y contable, efectúe los desembolsos a su favor las deducciones por concepto 
de los gravámenes y legales a que hubiere lugar, teniendo en cuenta para la respectiva 
deducción, los parámetros que para tal efecto haya establecido la disposición que dio 
origen al gravamen. CLAUSULA SEPTIMA. APROPIACION PRESUPUESTAL: La 
entrega de las sumas de dinero a que el FONDO MIXTO se obliga en virtud del presente 
contrato existe Certificados de Disponibilidad Presupuestal N° CERTIFICADO DE 
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL  CDP: CDP: 1725 DE FRECHA 05/09/2025 - 
00IL-2402-0600-2025-68245-0002 - CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL: 25R00017 DE FECHA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2025 RUBRO 
PRESUPUESTAL: 2.3.2.02.02.005.004.03, que para tal efecto ha sido expedida por el 
jefe de oficina de contabilidad del fondo mixto. PARAGRAFO 1. Los pagos que debe 
efectuar EL FONDO MIXTO al CONTRATISTA en virtud del presente contrato se 
subordinan al Registro presupuestal existente para tal efecto. CLAUSULA OCTAVA. 
TÉRMINO DE EJECUCION DEL CONTRATO Y VIGENCIA: El término de ejecución 
del presente contrato será de DOS (02) MESES, contados a partir de la suscripción del 
acta de inicio. La vigencia cubrirá el plazo de ejecución y el término señalado para la 
liquidación final. CLAUSULA NOVENA. GARANTÍA UNICA: El CONTRATISTA se 
obliga a constituir a favor de FONDESCOL, FONDO MIXTO NACIONAL PARA EL 
FOMENTO DEPORTIVO, LA CULTURA, LA TECNOLOGIA, ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL ALREDEDOR DEL AGUA Y JUSTICIA AMBIENTAL, ENERGIAS 
RENOVABLES PARA EL DESARROLLO COLOMBIANO, NIT. No.901.859.427-7 y 
del MUNICIPIO DE EL GUACAMAYO identificado con NIT 890.205.439-1 dentro de 
máximo diez días (10) días hábiles subsiguientes a la suscripción del contrato, una 
garantía única (póliza) que avalará los siguientes riesgos: 1. DE CUMPLIMIENTO DEL 
CONTRATO: Por un monto equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total del 
contrato, y su vigencia será por el TÉRMINO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO y seis 
(6) meses más. Este amparo cubrirá a la entidad de los perjuicios directos derivados 
del incumplimiento total o parcial, tardío o defectuoso de las obligaciones surgidas del 
contrato imputable al contratista. Además de estos riesgos, este amparo comprenderá 
siempre el pago delvalor de multas y de la cláusula penal pecuniaria pactadas en el 
contrato.  2.  PAGO  DE  SALARIOS,  PRESTACIONES  SOCIALES  E 
INDEMNIZACIONES: A fin de precaver los eventos en que el contratista no cumpla con 
el pago de obligaciones laborales respecto de los trabajadores relacionados con la 
ejecución del respectivo contrato. Por un monto equivalente al CINCO (5%) del valor 
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total del contrato, su vigencia será POR EL TÉRMINO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
Y TRES (03) AÑOS MAS. 3. CALIDAD DEL SERVICIO: Este amparo cubre a la entidad 
estatal de los perjuicios derivados de la deficiente calidad del servicio a fin de precaver las 
eventualidades en que uno o varios servicios contratados no reúnan las condiciones 
exigidas para la contratación o que no sean aptos para los fines para los cuales fue 
contratado. Su cuantía será por un monto equivalente al diez (10%) del valor del contrato 
y su vigencia será igual a la duración del contrato y seis (6) meses más a partir del recibo 
o aceptación final. CLAUSULA DECIMA. MODIFICACION DEL  TÉRMINO  DE 
DURACIÓN DEL CONTRATO: El término de duración del contrato podrá ser modificado 
de común acuerdo entre las partes. CLAUSULA DECIMA PRIMERA. 
RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS: El contratista asumirá la totalidad de las 
responsabilidades que se deriven del desarrollo del contrato, obligándose en 
consecuencia a cumplir estrictamente los compromisos en relación con los trabajos que 
asuma. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA: El 
contratista actuará por su propia cuenta con absoluta autonomía y no estará sometido a 
subordinación laboral con el FONDO MIXTO, por tanto, no se genera ni relación Laboral, ni 
prestaciones sociales con el FONDO MIXTO. CLAUSULA DECIMA TERCERA. 
SUPERVISION: La supervisión del contrato será ejercida por el jefe de Planeación e 
infraestructura del FONDO MIXTO, o quien haga sus veces. El supervisor realizará el 
seguimiento de la ejecución del contrato teniendo en cuenta las definiciones contenidas 
en el manual de contratación y especificaciones técnicas del proyecto para que se 
realice una correcta ejecución. CLAUSULA DECIMA CUARTA. SANCIONES 
PECUNIARIAS: EL FONDO MIXTO, podrá imponer multas sucesivas a la mora en la 
ejecución de este, con las siguientes cuantías. 1) El uno por ciento (1%) del valor total 
del contrato por cada día de retraso o mora en la ejecución de este hasta el día que 
reinicie su cumplimiento o hasta la fecha que declare la caducidad o el incumplimiento 
definitivo o la terminación del contrato por mutuo acuerdo. En caso de declaratoria de 
caducidad del contrato o del incumplimiento de este, EL FONDO MIXTO hará efectiva 
la cláusula penal pecuniaria la cual se fija en la suma de diez por ciento (10%) del valor 
del contrato. Tanto el valor de la multa como de la cláusula penal podrán ser tomadas 
del saldo que haya a favor del contratista si lo hubiere, o de la garantía de cumplimiento 
y en caso de no ser posible se hará efectiva judicialmente. CLAUSULA DECIMA 
QUINTA. CESION DEL CONTRATO: EL CONTRATISTA No podrá ceder el presente 
contrato sin autorización previa y escrita del FONDO MIXTO. CLAUSULA DECIMA 
SEXTA. TERMINACION DEL CONTRATO: El contrato podrá darse por terminado por 
los siguientes eventos: 1) Por mutuo acuerdo entre las partes. 2). Por vencimiento del 
término de duración de este. EL FONDO MIXTO, podrá disponer la terminación 
anticipada del contrato en los siguientes eventos: a). Cuando las condiciones 
contractuales o las circunstancias que dieron lugar al nacimiento del contrato hayan 
variado sustancialmente de forma que su ejecución resulte imposible, necesaria y/o 
inconveniente al juicio del FONDO MIXTO. b). Cuando exista un detrimento patrimonial 
de la entidad que se agrave por la exigencia de continuar desarrollando el objeto 
contractual celebrado. c). Cuando el objeto contractual desaparezca o cuando no exista 
una actividad claramente definida que permita identificar una obligación por ejecutar a 
cargo del contratista. d). Cuando la situación de orden público lo imponga. e). Por 
muerte o incapacidad física permanente del contratista. f). Por término del objeto del 
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contrato. g). Por decisión unilateral del FONDO MIXTO en caso de incumplimiento 
grave del contratista. h). En los demás eventos contemplados en el contrato. 
CLAUSULA DECIMA SEPTIMA. LIQUIDACION: Una vez cumplido el objeto del contrato, 
se procederá a su liquidación dentro de los cuatro (4) meses siguientes al vencimiento de 
este. Si el CONTRATISTA no se presenta a la liquidación o las partes no llegaren a un 
acuerdo sobre el contenido de este, se practicará la liquidación unilateral por el FONDO 

MIXTO. CLAUSULA DECIMA OCTAVA. APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y 
PARAFISCALES: El contratista debe demostrar su afiliación al sistema general de 
seguridad social. Así mismo deberá cubrir los parafiscales a que haya lugar en las 

entidades correspondientes. CLAUSULA DECIMA NOVENA. PERFECCIONAMIENTO: 
El presente contrato se perfecciona con la suscripción de este por las partes contratantes, 

quienes deben contar con capacidad para ello. CLAUSULA VIGESIMA. 
INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y PROHIBICIONES.  EL  CONTRATISTA 
afirma bajo la gravedad de juramento, que además se entiende prestado con la firma de este 
contrato, que ni él, ni los miembros de sus órganos de administración si es el caso, se 
encuentran incursos en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad, prohibición o 
impedimento, constitucional ni legal, así come no tener sanción por la trasgresión de alguna 
de ellas para contratar con entidades estatales y quele impida la celebración de este 

contrato. CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA. EJECUCION DEL CONTRATO: Para la 
ejecución del contrato, se requiere además de la suscripción, la constitución de la garantía 
(mica por parte del contratista, el recibo de pago, aprobación de esta de haber sido requeridas, 
la afiliación al ARL, el programa SG-SST con visado SISO según la naturaleza del contrato, 
adjuntar las certificaciones de la procuraduría y contraloría conforme a la ley. Forma parte 
integral del presente contrato Estudio de conveniencia, COPS, la propuesta, la Hoja de vida 
del contratista, certificaciones de antecedentes, el RUT y demás documentos de orden 

jurídico.  CLAUSULA  VIGESIMA  SEGUNDA.  INDEMNIDAD:  EL  CONTRATISTA 
mantendrá indemne de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros 
y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes, así 
come de cualquier reclamo, demanda, acción legal y contra reclamaciones laborales de 
cualquier índole. En case de que se entable demanda, reclamo o acción legal por este 
concepto, el CONTRATISTA será notificado lomás pronto posible para que por su cuenta 
adopte las medidas previstas por la Ley a un arreglo de conflictos, entendiéndose en caso de 
que EL FONDO MIXTO, sea condenada portal concepto, esel CONTRATISTA quien debe 

responder por la satisfacción de la condena y el pago pecuniario de la misma. CLAUSULA 
VIGESIMA  TERCERA.  MECANISMO  ALTERNATIVO  DE  SOLUCION  DE 
CONFLICTOS: Las partes acuerdan que en el evento en que surjan diferencias entre 
ellas, por razón o con ocasión del presente contrato, buscarán mecanismo de arreglo directo, 
tales como la negociación directa de la conciliación. De no ser posible lograr un acuerdo 
mediante los mecanismos antes mencionados, las partes acuerdan que dichas controversias 
se resolverán por un Tribunal de Arbitramento ante el Centro de Conciliación y Arbitraje de 
la Cámara de Comercio de Bucaramanga, y se sujetará a lo dispuesto en los estatutos 

generales de contratación, y demás disposiciones legales que le sean aplicables, los 
reglamenten, adicionen o modifiquen y de acuerdo con. las siguientes reglas: a) El Tribunal 
estará integrado por tres árbitros. Las partes delegan en el Centro de Conciliación y 
Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bucaramanga la designación de los árbitros 
mediante sorteo de la lista de árbitros que lleve el mismo Centro. b) El Tribunal 
funcionará en Bucaramanga en el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de 

mailto:fondomixtofondescol@gmail.com


Teléfono: 6076892296 

Dirección: Calle 35C # 22C -26 Cañaveral Plaza, Floridablanca 

Email: fondomixtofondescol@gmail.com 

13 

 

 

 Fondo Mixto Nacional Para El Fomento Deportivo, La Cultura, La Tecnología, Ordenamiento 
Territorial Alrededor Del Agua Y Justicia Ambiental, Energías Renovables Y El Desarrollo 

Colombiano 
NIT 901859427 

Código FAJ-02.01 Tipo documental Resoluciones 

Serie Actos Administrativos Versión 1.0 

Subserie Resoluciones Generales Vigencia 2025 

  
Comercio de Bucaramanga. c) El Tribunal decidirá en derecho. CLAUSULA VIGESIMA 
CUARTA AUTORIZACION DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES: El 
contratista en virtud de las actividades contractuales que mantiene con el FONDO 
MIXTO, manifiesta poseer la autorización conforme a la ley, para el tratamiento de los 
dates personales de sus empleados o colaboradores, para que sean almacenados, 
usados, circulados, suprimidos, consultados o cedidos a terceras personas, incluyendo 
bancos de dateso centrales de riesgo, conforme a las finalidades propias del objeto 
contractual que vincula a las partes y a las finalidades contenidas en la Política de 
Tratamiento de la información del FONDO MIXTO. CLAUSULA VIGESIMA QUINTA. 
CLAUSULA DE CALIDAD DE RESPONSABLE: El contratista someterá a tratamiento 
los datos personales que le sean puestos a su disposición por parte del FONDO MIXTO, 
quien será siempre Responsable de los mismos,en relación con el ámbito y las finalidades 
determinadas, explicitas y legitimas para las que hayansido recolectados. CLAUSULA 
VIGESIMA SEXTA. CLAUSULA DE CONFIDENCIALIDAD: El contratista se obliga a 
mantener el secreto profesional y la confidencialidad de los datos personales a los que 
da tratamiento en virtud de las actividades comerciales que mantiene conel FONDO 
MIXTO. Así mismo, el contratista se obliga a que su personal no revele información 
recibida por FONDO MIXTO durante el cumplimiento del contrato suscrito. Si terminada 
la vigencia de las relaciones contractuales, el contratista debe mantener almacenados 
los datos personales que le fueron circulados, continuara aplicando esta condición de 
confidencialidad conel mismo grado que utiliza para proteger información confidencial 
de su propiedad. PARAGRAFO 1. Lo aquí dispuesto se entenderá sin perjuicio de los 
acuerdos de confidencialidad que suscriban las partes. CLAUSULA VIGESIMA 
SEPTIMA. CLAUSULA DE CONDICIONES DEL TRATAMIENTO DE DATOS: El 
contratista se obliga a dar tratamiento delos datos personales que EL FONDO MIXTO 
le circule, limitado exclusivamente a las actividades necesarias para la ejecución del 
presente contrato, absteniéndose de obtener, copiar, sustraer, ofrecer, vender, 
intercambiar, enviar comprar, interceptar, divulgar, modificar y/o emplear los 
mencionados datos para una función diferente de la actividad contratada. Terminada la 
vigencia de las relaciones contractuales, El contratista se compromete a devolvery/o 
suprimir los datos personales suministrados por FONDO MIXTO a razón de la ejecución 
de contrato. CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA. DE CUMPLIMIENTO LEGAL DE 
PROTECCION DE DATOS: El contratista se obliga a adoptar todas las medidas 
necesarias para garantizar la seguridad de los datos personales a los que da 
tratamiento y evitar su alteración, perdida y tratamiento no autorizado, mitigando así los 
riesgos internos o externos a los que pueden estarexpuestos. Así mismo, el contratista 
manifiesta bajo gravedad de juramento que ha dado cumplimiento a las obligaciones de 
la Ley 1581 de 2012, Decreto 1074 de 2015 y demás normasconcordantes que los 
modifiquen o complementen. PARAGRAFO 1: El contratista, cuando a ello haya lugar, 
se compromete a enviar al FONDO MIXTO su Política de Tratamientode la información, 
Aviso de Privacidad, Manual de Políticas y Procedimientos de Seguridad de Datos 
Personales (en especial Procedimiento de Gestión de Riesgos e incidentes de datos 
personales) y Certificación de existencia de área encargada de la protección de datos, 
dentro del término indicado por el FONDO MIXTO. PARAGRAFO 2: El contratista faculta 
el FONDO MIXTO para que verifique el cumplimiento legal de protección de datos, por 
media de la revisión de la documentación enviada y en el evento en que se considere 
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necesario, mediante una verificación en sus oficinas. Las circunstancias derivadas del 
incumplimiento de lo aquí dispuesto serán asumidas por el contratista, pudiendo constituir 
causal de terminación unilateral del contrato por parte del FONDO MIXTO. CLAUSULA 
VIGESIMA  NOVENA.  DE  ALMACENAMIENTO  DE  DATOS  PERSONALES:  En 
cumplimiento de las obligaciones exigidas por Superintendencia de industria y Comercio 
por media del Registro Nacional de Bases de Datos, cuando el contratista almacene en sus 
servidores y/o instalaciones, bases de datos personales sobre las cuales el FONDO MIXTO 
tenga la calidad de Responsable, el contratista deberá evidenciar la implementación de 
procedimientos de seguridad que garanticen la correcta gestión y cumplimiento de los 
siguientes aspectos sabré cada base de datos: Circulación, almacenamiento y supresión 
de datos personales, Control de acceso físico, tecnológico y remoto, Copias de respaldo, 
Validación de datos de entrada y salida, Gestión de incidentes de seguridad yde riesgos y 
Auditorias de seguridad. CLAUSULA TRIGESIMA. NOTIFICACIONES: Los avisos, 
solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las Partes deban hacer en desarrollo del 
presenteContrato deben constar por escrito y se entenderán debidamente efectuadas solo 
si son entregadaspersonalmente o por correo electrónico a la persona y a las direcciones 
indicadas a continuación: notificaciones que las Partes deban hacer en desarrollo del 
presente Contrato deben constar por escrito y se entenderán debidamente efectuadas solo 
si son entregadas personalmente o por correoelectrónico a la persona y a las direcciones 
indicadas a continuación: FONDO MIXTO FONDESCOL en calidad directora ejecutiva 
YURLEY FERNANDA REY ORTIZ Dirección: calle 35C# 22C-26 Barrio Cañaveral plaza de 
Floridablanca - departamento de Santander, Tel, fijo (607) 6892296 Correo electrónico: 
fondomixtofondescol@gmail.com, INGENIERIA COMUNERA S.A.S. identificado con NIT. 
901.825.729-1, Representada Legalmente por HAYDER NICOLAS RAMIREZ 
VILLABONA, identificado con cédula de ciudadanía N°1.095.956.001, Correo 
electrónico:ingenieriacomunera@gmail.com, celular: 3212478525. Dirección CALLE 31 B 
18 A – 02 CASTILLA REAL 1MANZANA A CASA 3 MUNICIPIO DE GIRON – 
DEPARTAMENTO DE SANTANDER, CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA. 
PUBLICACION: El contrato deberá publicarse en la página web de la entidad y SECOP en 
cumplimento de la ley de publicación. 

 
En constancia se firma en Floridablanca, a los veintidós (22) días del mes de septiembre del 
año 2025. 

Contratante, Contratista, 
 
 

 

YURLEY FERNANDA REY ORTIZ HAYDER NICOLAS RAMIREZ VILLABONA 
Directora ejecutiva Fondescol CONTRATISTA 
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