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CONTRATO DE INTERVENTORIA N.004 DEL 2026, SEGUN PROCESO INT-SMC-
004-2026

Entre el FONDO MIXTO NACIONAL PARA EL FOMENTO DEPORTIVO, LA CULTURA,
LA TECNOLOGIA, ORDENAMIENTO TERRITORIAL ALREDEDOR DEL AGUA Y
JUSTICIA AMBIENTAL, ENERGIAS RENOVABLES PARA EL DESARROLLO
COLOMBIANO, FONDESCOL, a través de YURLEY FERNANDA REY ORTIZ mayor edad
vecinade esta ciudad identificada con cédula de ciudadania N° 1.095.908.104 expedida en
Girdn, quien actia en nombre y representacion del FONDO MIXTO en calidad de directora
ejecutiva,de conformidad a los estatutos de creacion, reglados y reformados mediante
asamblea extraordinaria del (02/08/2024), envestido con todas las facultades para celebrar
contratos mediante las estatutos y resolucion de nombramiento No 001 del 02 de agosto de
2024, y quien para efectos de este contrato se denominara EL FONDO MIXTO, y de otra
parte, N&G CONSTRUCCIONES S.A.S. identificada con NIT: 900931717-1,
Representante Legal OSCAR IVAN NEIRA TRIANA identificado con cédula de ciudadania
N° 1.098.668.469 de Bucaramanga, quien en adelante se denominara el CONTRATISTA,
hemos convenido celebrar el presente contrato de interventoria, teniendo en cuenta las
siguientes consideraciones: 1. Que en virtud del DECRETO N° 071 DE FECHA 04 DE
NOVIEMBRE DE 2025 expedido por el Doctor ALEXIS PARRA RODRIGUEZ, Alcalde
municipal del Municipio de SANTA HELENA DEL OPON — SANTANDER”, FONDESCOL,
FONDO MIXTO NACIONAL PARA EL FOMENTO DEPORTIVO, LA CULTURA, LA
TECNOLOGIA, ORDENAMIEMTO TERRITORIAL, ALREDEDOR DEL AGUA Y LA
JUSTICIA AMBIENTAL, ENERGIA RENOVABLE Y EL DESARROLLO COLOMBIANO,
fue designado como entidad publica ejecutora e instancia designada para la contratacion
de la obra e interventoria, para proyecto denominado: “INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO DENOMINADO
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL MUNICIPIO DE SANTA HELENA DEL OPON,
SANTANDER?”, para la contratacién de la obra e interventoria. 2. Que el FONDO MIXTO
NACIONAL PARA EL FOMENTO DEPORTIVO, LA CULTURA, LA TECNOLOGIA,
ORDENAMIENTO TERRITORIAL ALREDEDOR DEL AGUA Y JUSTICIA AMBIENTAL,
ENERGIAS RENOVABLES PARA EL DESARROLLO COLOMBIANO, FONDESCOL,
Entidad juridica sin &nimo de lucro, de caracter mixto, de segundo orden, descentralizado
e indirecta por servicios, regida por la Constitucion Politica, articulo 96 de la Ley 489 de
1998, con personeria juridica, autonomia administrativa y financiera y capital independiente
bajo las normas del Cédigo Civil, constituida con aportes publicos y privados, regido en su
direccién, administracién y contratacion para el derecho privado que tiene coma objeto
principal, ejecutar, desarrollar, fomentar, implementar, gestionar, planificar o financiar todo
tipo de programas y proyectos de manera licita, el fomento y desarrollo de actividades
deportivas; la ejecucion de proyectos de todo tipo de obras civiles, de infraestructura, de
transporte, interventorias, consultorias de todo tipo que aplica al desarrollo integral y la
gestion social de las comunidades vulnerables, organizaciones sociales, comunales,
indigenasy su respectivo territorio, afrodescendientes y su respectivo territorio. 3. Que EL
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FONDO MIXTO como entidad estatal, esta sometida a la Ley 489 de 1998 articulo 96, a
los Estatutos del FONDO MIXTO, a su Manual de Contratacion interno Acuerdo No. 001 del
30 de septiembrede 2024, aprobado por la junta directiva del FONDO MIXTO, y a las demas
normas a donde remiten las anteriores para determinadas circunstancias. 4. Que el régimen
juridico aplicable al FONDO MIXTO, es de derecho privado como lo establecen las
diferentes leyes. 5. Que, en consecuencia, el presente Contrato se rige conforme a lo
previsto por los Estatutos del FONDO MIXTO y su Manual de Contratacién y demas normas
gue reglamentan o complementan la materia. 6. Que el director de la oficina gestora fue
asignado para la presente contratacion con el fin de garantizar el continuo y normal
desarrollo de los objetivos del FONDO MIXTO. 7. Que existen los estudios previos y
fundamento juridico que soportan la necesidad y la modalidad deseleccion al tenor de lo
sefialado en el marco normativo propio de la entidad. 8. Que mediante los CERTIFICADO
DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CDP: 3225 DE FECHA 22/12/2025 9. Que el
proceso contractual se adelanté conforme el articulo décimo Séptimo, procedimiento de
seleccion de Minima Cuantia, y establecido en el acuerdo 001 de 2024 manual interno de
contratacion aprobado por la junta directiva del FONDO MIXTO FONDESCOL, conforme lo
establece el articulo décimo séptimo del manual interno de contratacion.11. Que existe el
acta de evaluacion de la propuesta efectuada el dia veinte (20) de febrero del 2026, donde
el comité evaluador verifica y habilita de acuerdo con los requisitos exigidos en lainvitacion;
Que se comunicaron y publicaron los resultados en la pagina del FONDO MIXTO y que no
se presentaron observaciones a los mismos. 12. Que mediante resolucion No. 045 DE
FECHA 047 DE 25 FEBRERO DE 2026, se adjudica a N&G CONSTRUCCIONES S.A.S.
identificada con NIT: 900931717-1, Representante Legal OSCAR IVAN NEIRA TRIANA
identificado con cédula de ciudadania N° 1.098.668.469 de Bucaramanga. 13. Que el
contratista manifesté bajo la gravedad del juramento, que no se halla incurso en ninguna
causal de las inhabilidades e incompatibilidades consagradas en la ley. 14. Que, como
consecuencia de lo anterior, las partes acuerdan la celebracién del presente Contrato que
se rige por las siguientes clausulas:

CLAUSULA 1. OBJETO: “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA PARA EL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO DE
VIVIENDA RURAL MUNICIPIO DE SANTA HELENA DEL OPON, SANTANDER”.
CLAUSULA SEGUNDA. ALCANCE DEL OBJETO. El contratista debera cumplir con
las actividades necesarias para la correcta ejecucion del objetodel presente contrato
de interventoria, de conformidad a lo establecido en las especificacionestécnicas, MGA
y demas documentos del proyecto. CLAUSULA TERCERA. OBLIGACIONES DEL
CONTRATISTA: Sin perjuicio de las demas obligaciones y responsabilidades que se
desprendan de la Constitucion Politica de Colombia y ss. De la Ley 1474 de 2011, de
las particulares que correspondan a la naturaleza del contrato a celebrar; de aquellas
contenidas en otros apartes, de las reglas de participacion del proceso de seleccién y
de las consignadas especificamente en el contenido del presente contrato, y las propias
del contrato de obra objeto de vigilancia, la interventoria contrae las siguientes
obligaciones. 1. OBLIGACIONES DE CARACTER GENERAL: Correspondera al
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interventor controlar, exigir y verificar la ejecucion de las obras. Para el manejo técnico
administrativo y presupuestal, aplicara la organizacion,procedimientos y metodologia
del FONDO MIXTO, referentes al manejo, trdmite y cumplimiento de lasactividades
durante la ejecucién y liquidacion de los contratos. El interventor constatara su legalizacion,
verificara su amparo presupuestal, conocera y accedera a los documentos inherentes a su
realizacion y verificara la aprobacion de las garantias que correspondan.
Adicionalmente, cumplira las siguientes obligaciones generales. a). Acreditar, en las
oportunidades que asi se requiera, que el contratista de obra se encuentra al dia en el
pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, Parafiscales si le
aplican: Servicio Nacional de aprendizaje - SENA, instituto Colombiano de Bienestar
Familiar-ICBF y las cajas de compensacion familiar (si aplica). b) Mantener
actualizadas las vigencias y el monto de los amparosde las garantias expedidas con
ocasion de la suscripcion del contrato, teniendo en consideracion el plazo de ejecucion,
valor, modificaciones en plazo, suspensiones que afecte su vigencia o monto. c). Constituir
las garantias del contrato y mantenerlas vigente durante el plazo de este y el término
de liquidacion. d). Responder por el pago de los tributos que se causen o llegaren a
causarse por la celebracion, ejecucion y liquidacién del contrato. e€). cumplir con el
personal y especificaciones técnicas exigidas en la invitacion. 2. OBLIGACIONES DE
CARACTER ADMINISTRATIVO: Sin perjuicio de aquellas otras obligaciones
establecidas, seran obligaciones de caracter administrativo a cargo del interventor, las
siguientes: a. Verificar el cumplimiento del pago de salarios, prestaciones sociales,
horarios, indemnizaciones y demas obligaciones laborales a cargo del contratista de
obra, asi como de las obligaciones parafiscales del personal vinculado para la
ejecucion del contrato. b) Revisar y aprobar, deconformidad con las condiciones
exigidas en los acuerdos que se suscriban para la ejecucién de las obras objeto de
interventoria, las hojas de vida con sus soportes, del personal que intervendra en la
ejecucion de dicho contrato, asi como la de aquel que reemplace al existente. Para estos
efectos, emitira concepto que sera enviado al supervisor del FONDO MIXTO. La
interventoria debera rechazar las hojas de vida puestas a su consideraciéon, que no
cumplan con los requisitos exigidos. c¢) Llevar una relacion detallada de todo el
personal que el contratista de obra tenga en el lugar de los trabajos, asi como constatar
y exigir que cada una de las personas que alli se encuentran, cumpla con las afiliaciones
a la seguridad social que exige la ley. d) Observar el seguimiento y desempefio del
personal de obra. e) Verificar el cumplimiento por parte del contratista de obra de las
obligaciones correspondientes a la seguridad y salud en el trabajo de conformidad con
lo dispuesto en el Decreto 1072 de 2015 y la Resolucion 0312 de 2019, expedida por el
Ministerio del Trabajo. Para tal efecto debera asegurar que el personal de obra y de
interventoria, para su proteccion, mantenga durante el tiempo de trabajo una dotacion
adecuada a la labor desempefiada, asi como los elementos se seguridad industrial, entre
otras, necesarios para la ejecucion de las actividades. f) informar por escrito de la
ocurrencia de situaciones constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito, al supervisor
del contrato de interventoria del FONDO MIXTO y recomendar la actuacion que debe
proceder, inmediatamente tenga conocimiento de ellas, siempre que afecten o puedan
llegar a afectar la adecuada ejecucion del contrato, al supervisor del contrato de
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interventoria ya la Direccién de Planeaciéon e infraestructura del FONDO MIXTO, y
recomendar a su vez las actuaciones a que haya lugar. g) Consultar a través del
Supervisor del FONDO MIXTO, las inquietudes de orden legal que se presenten con
relacion a la ejecucion del contrato deinterventoria. h). Certificar en forma oportuna,
el cumplimiento de las obligaciones convenidas con el contratista en cada uno de
los frentes de trabajo. i) Realizar reuniones con el contratista de la obra objeto de
la interventoria, por lo menos una (1) reunién por semana. Con el Fin de verificar
eldesarrollo del contrato y elaborar las actas que documenten el estado de este. En
todo caso podrasolicitar estas reuniones cuando a su criterio se requieran para el
buen desarrollo del contrato de obra, objeto de vigilancia. j). Elaborar y suscribir el
acta de inicio de ejecucion del Contrato de obra, previo cumplimiento de los
requisitos necesarios para ello las obras por frentes de trabajo, asi como las actas
de suspensioén, reiniciacion, terminacién de los contratos, recibo final o cualquiera
a que hubiere lugar, con base a los formatos definidos por el FONDO MIXTO. m)
informar y tramitar oportunamente ante el FONDO MIXTO, las solicitudes de
aplicacion de sancionesy requerimientos al contratista de obra, cuando existan
situaciones y/o causas de incumplimiento del vigilado. El interventor antes de la
solicitud de aplicacion de sanciones deberd requerir al contratista deobra para el
cumplimiento, otorgandole un plazo prudencial para ello, siempre que resulte
procedente.En todo caso el interventor mantendré informado al FONDO MIXTO de
toda situacion que afecte el buen desarrollo del contrato de obra. n) Analizar el
avance contractual de los trabajos con el fin de prever, con la suficiente anticipacion,
eventuales incumplimientos de plazos y sub-plazos, que hagan necesaria la toma de
medidas con el contratista de obra para prevenirlos, o para efectos de advertir y
sugerir al FONDO MIXTO, la imposicion de las sanciones contractuales
correspondientes. 0). Requerir a las contratistas cuando incumplan obligaciones
convenidas. informar al FONDO MIXTOpar escrito cuando el contratista de obra
incumpla las obligaciones y de resultar pertinente, avisar a la aseguradora. p).
Revisar y aprobar los informes solicitados al contratista de obra. gq) Entregar
periddicamente, segln se acuerde con la supervision del FONDO MIXTO, un resumen
de la vigencia del contrato y pdlizas del contratista de obra y de interventoria, que
guarden relacién directa con laejecucién de las actividades objeto del contrato. r)
Entregar periédicamente, segln se acuerde conla supervision del FONDO MIXTO,
informes por escrito de 6rdenes y sugerencias impartidas al contratista de obra, las
cuales deben enmarcarse en los términos del contrato y estar redactadas demanera
clara y precisa. s) Presentar informes semanales, mensuales y finales de la
ejecucion de actividades para cada frente de trabajo asi: 1. Cronograma: Presentar
un cronograma de actividades. 1.1. Informe Mensual. La interventoria presentara
mensualmente al FONDO MIXTO. La interventoria presentaré en el informe mensual
dentro de los tres (3) dias calendario siguientes al vencimiento de cada mes, en
medio digital y fisico radicado en el FONDOMIXTO. Si asi se requiere, previo
cumplimiento de todos los requisitos contenidos en lista de chequeo que
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proporciona al FONDO MIXTO para el caso. IV. informe Técnico: Cuando el
FONDOMIXTO lo requiera o segun la periodicidad y los estandares por ella
establecidos, el interventor presentara informes técnicos, para mantener
actualizada la informacion sobre el desarrollo de los trabajos. 1.3 Informe Final.
La interventoria entregard al FONDO MIXTO, al terminar los trabajos, uninforme
final, dentro de los veinte (20) dias calendario siguientes a la terminacion del plazo
de ejecucién del contrato,. 3.3 Obligaciones deCaracter Técnico: 1) Verificar que
el contratista cumpla con todas y cada una de las obligacionesdel contrato. 2) Abrir
y llevar diariamente una "bitdcora de actividades" que serd firmada por el
interventor, el director y el residente de obra, en la que se hagan constar las
actividades diarias realizadas, entre otras: las reuniones de coordinacion, los
comités, la verificacién de la calidad de materiales y procesos constructivos, la
verificacion de nimero de trabajadores que laboran, y del cumplimiento de las
especificaciones de seguridad industrial y ambiental, el avance alcanzado en la
programacion y los ensayos solicitados. 3) Verificar la permanencia en la obra del
director y el residente de interventoria, asi como la adecuada ejecucion de sus
funciones, sobre lo cual dejara constanciadiaria en la bitacora. 4) Estudiar todos
los pianos, estudios y especificaciones técnicas de los términos de referencia del
contrato de obra, diferidos adicionales y complementarios del proyecto que se
hayan suministrado al contratista, asi como examinar la razén de ejecucion de los
planos, disefos y especificaciones, complementando lo que pudiere hacerles falta,
e informando al supervisor del contrato de la interventoria sobre dichas
complementaciones, 5) Revisar, estudiar yaprobar los andlisis de precios unitarios
presentados por el contratista, y velar porque estos cumplan con lo exigido por el
supervisor del contrato de la interventora. 6) Dar solucidon oportuna alos problemas
que se presenten en el desarrollo del contrato de obra. 7) Mantener bajo su custodia
especificaciones, estudios técnicos, programacion, registro fotografico en cartelera
registro grafico,que muestre el desarrollo de los trabajos en forma comparativa con
lo propuesto por el contratista, ydemas documentos que estime conveniente para
la adecuada ejecucién de esta. 8) Realizar supervision permanente de los trabajos,
controlando factibilidad de los disefios, calidad de ejecucién y control de programacion
y re - programacion, segun el caso. 9) Aprobar los sitios de depdésito de los
materiales para las obras a ejecutar. 10) Ordenar con la debida antelacion las
muestras que se requieran y las pruebas de ensayo necesarias para garantizar la
calidad de materiales, y reportar los resultados en los comités semanales, asi como
en los informes mensuales. 11) Verificar el usoadecuado de los equipos y demas
recursos ofrecidos por el contratista, en los sitios de trabajo y deacuerdo con la
programacion prevista, dejando constancia de ello en la bitacora. 12) Presentar un
balance quincenal al supervisor del contrato, en el que se establezcan las
cantidades medidas y verificadas. 13) Verificar la calidad de los materiales
utilizados, rechazando oportunamente los queno cumplan con las especificaciones
técnicas y los procedimientos constructivos. 14) Rechazar oportunamente los
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trabajos mal ejecutados o con especificaciones técnicas inferiores a las
contratadas. 15) Revisar y cuantificar los trabajos, asi como realizar las pruebas
de calidad que sobre estas sean pertinentes, establecer las memorias e informe
técnico y unaresefia fotogréafica oun video de estas. 16) Exigir el cumplimiento de las
normas de seguridad industrial, seguridad fisica, seguridad ambiental y contra
incendios en las instalaciones de las reparaciones locativas, dejandoconstancia de
ello en la bitacora. 17) Realizar la medicién de los trabajos ejecutados en forma
conjunta con el contratista anexando las actas de recibo parcial alinforme mensual de
interventora. 18) Verificar el cumplimiento del procedimiento de proteccion,
implementado por el contratista, de los fondos documentales almacenados durante
el tiempo de ejecucién del contrato. 19) Asesorarse oportunamente respecto de las
actividades y/o especificaciones técnicas que desconozca, con losfabricantes,
comercializadores o entidades que manejen dichos temas, y presentar las
recomendaciones pertinentes. 19) Liderar los comités, elaborar las actas
respectivas y realizar lasanotaciones diarias que correspondan a la bitacora. 20)
informar al supervisor del contrato de interventora sobre las irregularidades
constructivas no corregidas por el contratista, con copia a laaseguradora. 21)
Verificar y controlar el cumplimiento de los plazos de ejecucion de los trabajos de
acuerdo con la programacion presentada por el contratista y aprobada por el supervisor
del contrato deinterventora. 22) Verificar la correcta inversién de los recursos
asignados para el contrato. 23) Velarpor el cumplimiento del contrato de obra en
todas sus partes. 24) Estudiar y dar concepto al supervisor del contrato de
interventoria debidamente sustentados, sobre las solicitudes de prorroga o
suspensiones presentadas por el contratista de la obra, para que este a su vez
haga el tramite interno correspondiente. 25) Entregar al supervisor del contrato de
interventoria un listado del personal vinculado en la ejecucion de los trabajos, y
mantenerlo permanentemente actualizado. 26) Verificar, informar y entregar
mensualmente al supervisor del contrato, una planilla en la que se detalle el
cumplimiento de las obligaciones laborales, de seguridad social y parafiscala cargo
del contratista de obra, y abstenerse de autorizar el tramite de pagos a dicho
contratista en caso de incumplimiento de las obligaciones enunciadas. 27)
Mantenerse a pazy salvo por el concepto de obligaciones laborales, de seguridad
social y parafiscales de susempleados, y acreditar mensualmente tal situacién al
supervisor del contrato. 28) Verificar que el contratista de obra se encuentre a paz
y salvo con todos sus contratistas por todo concepto. 29) informar al supervisor del
contrato de interventoria sobre el cumplimiento o incumplimiento por parte del
contratista de las obras, en cuanto se refiere al plan de trabajo,programa de avance
y cronograma. 30) Previa a la liquidacion del contrato de obra, el interventor debera
efectuar la revision de los documentos técnicos, informe etc., Con sus contenidos
debidamente revisados y aprobados; y en las cantidades, calidades y formatos
exigidos por el FONDO MIXTO. En caso de que estos informes o documentos
tengan observaciones, se debera velar por que los ajustes, aclaraciones o
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correcciones y su nuevaentrega, se hagan en las fechas indicadas por el
supervisor delegado por la entidad. 31) Previo al vencimiento del contrato de
interventoria, se debera elaborar un informe final. Debera incluir un balance
general de todas las tareas y actividades del proyecto durante el ejercicio de esta
y la situacion de cada una de ellas al concluir su gestion. Debera incluir documentos
y antecedentes relacionados con el contrato. EmitirA concepto previo en todos sus
aspectos para la aceptacion final de las actividades realizadas por el contratista de
obra, y de la aceptacion y aprobacion de todos los documentos e informes exigidos
por el FONDO MIXTO. 32) El interventor como representante del FONDO MIXTO
ante el contratista, elaborard el acta de recibo final de la obra. 33) Inspeccion final
de las obras. El interventor,el supervisor y el contratista de obra, efectuaran una
inspeccion final a las obras, con el fin de determinar el estado en que se va a recibir,
para lo cual, el interventor preparard un informeprevio, en donde se describa el
balance general de cantidades, el costo de las labores, etc. En caso de
observaciones que deban atenderse por parte del contratista de obra, se dejara
constancia en oficio dirigido al mismo, suscrito por el interventor, en el cual se fijara
el plazopara el acondicionamiento final de las actividades. Una vez realizados los
trabajos requeridos, el interventor procedera a elaborar el acta de recibo final y
entrega de las obras. ACTIVIDADES FINANCIERAS CONTABLES: 1) Balance
econdmico: Se llevara un balanceeconémico permanente de las actividades en
ejecucion y proyectadas verificando cuidadosamente el mismo, evitando
sobrepasar el valor contractual sin el cumplimiento de los requisitos contractuales.
2) Estado financiero: Revisar, controlar y supervisar el estado financiero del
contrato de obra. Esta revision y control debe ser incluida en el informe mensual
entregado. 3) Manejo del anticipo: Controlar el manejo del anticipo entregado al
contratista, de acuerdo con las condiciones consignadas en los términos de
referencia definitivos de la obra. 4) Adopcién de medidas correctivas: Adoptar las
medidas correctivasnecesarias para mantener durante el desarrollo y ejecucion del
contrato, las condiciones financieras existentes al momento del ofrecimiento y de
la celebracion del contrato. 5) Documentos para la liquidacion del contrato de
interventoria: Realizar las gestiones necesarias para liquidar el contrato, allegando
los documentos que se requieran para tal efecto. ACTIVIDADES AMBIENTALES:
1) Realizar junto con el contratista de obra los levantamientos de las actas de
vecindad. 2) debera realizar el acompafiamiento al contratistade obra para vigilar que
cumpla con las normas y requisitos legales establecidos para la gestiénsocial. 3) El
interventor acompafara al contratista de obra que se obliga a cumplir lo que
respecta a la gestion social del proyecto conforme a las caracteristicas sociales,
culturales yeconomicas del &rea de influencia directa de las obras, donde se generen
impactos por efecto de la ejecucion de estas. 4) El interventor debe velar y vigilar
por el cumplimiento de los lineamientos estipulados en el plan de Manejo Ambiental
definido para el proyecto y lo establecido enla legislacién ambiental aplicable 5) El
interventor revisara y aprobard el plande adaptacion de laguia de manejo Ambiental-
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PMA, los informes de avance de cumplimientodel PMA, dentro del plazo previsto a lo
exigido en las obras 6) Asi mismo, la interventoria revisara y aprobara los documentos
gue soporten la gestibn ambiental de acuerdo con la metodologia exigida por la
Autoridad Ambiental competente y los plazos establecidos por dicha autoridado
inferiores de acuerdo con lo que demande la ejecucion del proyecto. CLAUSULA

ARTA. OBLIGACIONES DEL FONDO MIXTO: 1)_Suscribir oportunamente el
acta de inicio y de liquidacién del Contrato. 2) Cancelar el valor del Contrato en la
forma estipulada. 3) Designar un supervisor para la verificacion del cumplimiento
del Contrato y las demas obligaciones que surjan con ocasién de este. 4) Verificar
el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el articulo 50 de la Ley 789 de
2002, la Ley 1150 de 2007 y demas normativas vigentes en la materia. 5)
Programar la presentacion de las facturas e incluir el valor de las mismas dentro
de la programacién del PAC del mes respectivo, en que el dinero deba ser girado.
6) Suministrar de forma oportuna, la informacién y documentacion necesaria y
existente para la ejecucion del contrato, con el fin de no afectar la programacion y
cronograma del mismo. 7) Realizar las acciones para tramites y/o permisos en
caso de requerirse, ante las entidades y para el ingreso al lugar donde se realizara
la ejecucion de las obras y, que requiera para la ejecucion del Contrato. 8)
Suministrar la informacién requerida para tramites de cuentas, manejo de
documentacion para la transferencia de documentos a los expedientes
contractuales que le sean requeridas. 9) Servir de medio de comunicacion y
coordinaciéon para el recibo y tramite de consultas y soluciones entre las partes,
para que la informacién de campo y especificacion de materiales y en general la
informacion que se requiera para aprobar los ajustes a que haya lugar. 10) Las
demas que se deriven de la naturaleza del contrato. INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA 'Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO DENOMINADO
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL MUNICIPIO DE SANTA HELENA DEL
OPON, SANTANDER”. CLAUSULA QUINTA. VALOR DEL CONTRATO: Paratodos
los efectos legales vy fiscales, el valor del presente contrato se fija en la suma de
SETENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL

TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS ($72.631.350) M/CTE, (incluidos tributos,
contribuciones, tasas, impuestos, y en general todos los gravamenes a que haya lugar,
de acuerdo con la clase de contrato) conforme a lo siguiente:
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COSTOS DE LA INTERYENTORIA
PLAZO TOTAL DE LA CONSULTORIA:
DURACION SUELDO FACTOR DEDICACION YALOR
CANT. CARGO ¢ OFICIO TOTALEN BASICO MULTIPLIADOR| [(h-mes) PARCIAL ($)
MESES() [  (2) [ ©&) ) (1)°(2)°(3)"(4)= (5)
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL
PERIODO DE EJECUCION DE LA CONSULTORIA
PERSGMAL
1 E;::;f;i:f;me“'e"m"a 5,00 $4.250,000,00 116 10,00% $2.465.000,00
1 Residente de interventoria 5,00 $2.000.000,00 172 100,004 $17.200.000,00
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (A) $19.665.000.00
COSTO TIEMPO DE YALOR
CANT. CONCEPTO UNIDAD ($) UTILIZACION PARCIAL ($)
(8) TOTAL (7) (6)"(7)=(8)
OTROS COSTOS DIRECTOS
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPDS
1 Alquiler de vehiculo 2400 cc Mes $5.600.000,00 5,00 28.000.000
1 Arriendo vivienda para oficina Mes $750.000,00 5,00 3.750.000
1 computadores) Mes $200.000,00 5,00 $1.000.000,00
E_nsagos control de calidad (reistencia a la compresion Und $65.000,00 44,00 $2.860.000,00
1 simple concreto)
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = [B) $35.610.000,00
PETOTAL OTROS COSTOS DIRECTO $35.610.000,00
UBTOTAL COSTOS BASICOY $55.275.000,00
ANDREA LORAINE DAYID GONZALEZ DESCUENTOS 12,40% $6.854.100,00
P, 031037-0543496 CND I¥A 19% $10.502.250,00
Secretaria de Planeacion e Infraesructura COSTO TOTAL = (A) - (B) $72.631.350,00

CLAUSULA SE XTA. FORMA DE PAGQO: FONDESCOL, pagara al contratista el valor
del noventa por cierito (90%) del valor del contrato mediante actas parciales de avance
fisico de la obra a realizar la interventoria registrado en las actas de corte de la obra e
informes aprobados por FONDO MIXTO, vy el restante diez por ciento (10%), dentro de
los TREINTA (30) dias siguientes a la liquidacion de la obra y recibo a satisfaccion de
la misma. NOTA 1: En el valor se tiene incluido los costos directos e indirectosque
ocasiones la ejecucién del contrato, para los pagos contenidos en el literal anterior,
como soporte de este se debe adjuntar, informe de interventoria aprobado por el
supervisor del contrato en donde conste los avances de obra realizada por el
contratista. NOTA 2: El contratista debera presentar la factura electrénica, segin sea el
caso, constancia de pago de losaportes de seguridad social, parafiscales, riesgos
laborales, cAmara de comercio vigencia treinta (30) dias a la fecha del acta parcial, y
demas documentos requeridos para el pago de larespectiva cuenta, el cual debe incluir
el informe de interventoria que soporte el avance cobrado a la fecha y debe ser
aprobado por el supervisor para el pago de este. PARAGRAFO 1. DEDUCCIONES:
EL CONTRATISTA autoriza al FONDO MIXTO, para que, por conducto de la oficina
financiera y contable, efectie los desembolsos a su favor las deducciones por concepto
de los gravamenes y legales a que hubiere lugar, teniendo en cuenta para la respectiva
deduccién, los parametros que para tal efecto haya establecido la disposicion que dio
origen al gravamen. CLAUSULA SEPTIMA. APROPIACION PRESUPUESTAL: La
entrega de las sumas de dinero a que el FONDO MIXTO se obliga en virtud del presente
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contrato existe Certificados de Disponibilidad Presupuestal N° CERTIFICADO DE
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CDP: 3225 DE FECHA 22/12/2025, que para tal
efecto ha sido expedida por el jefe de oficina de contabilidad del fondo mixto.
PARAGRAFOQO 1. Los pagos que debe efectuar EL FONDO MIXTO al CONTRATISTA
en virtud del presente contrato se subordinan al Registro presupuestal existente para
tal efecto. CLAUSULA OCTAVA. TERMINO DE EJECUCION DEL CONTRATO Y
VIGENCIA: El término de ejecucion del presente contrato sera CINCO (05) MESES,
contados a partir de la suscripcion del acta de inicio. La vigencia cubrird el plazo de
ejecucion y el término sefalado para la liquidacion final. CLAUSULA NOVENA.
GARANTIA UNICA: El CONTRATISTA se obliga a constituir a favor de FONDESCOL,
FONDO MIXTO NACIONAL PARA EL FOMENTO DEPORTIVO, LA CULTURA, LA
TECNOLOGIA, ORDENAMIENTO TERRITORIAL ALREDEDOR DEL AGUA Y
JUSTICIA AMBIENTAL, ENERGIAS RENOVABLES PARA EL DESARROLLO
COLOMBIANO, NIT. N0.901.859.427-7 y del MUNICIPIO DE SANTA HELENA DEL
OPON — SANTANDER, identificado con NIT 800.099.832-9, dentro de méaximo quince
dias (15) dias habiles subsiguientes a la suscripcién del contrato, una garantia Unica
(poliza) que avalard los siguientes riesgos: 1. DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:
Por un monto equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%) del valor total del contrato,
y su vigencia sera por el TERMINO DE EJECUCION DEL CONTRATO. Este amparo
cubrird a la entidad de los perjuicios directos derivados del incumplimiento total o
parcial, tardio o defectuoso de las obligaciones surgidas del contrato imputable al
contratista. Ademas de estos riesgos, este amparo comprendera siempre el pago del
valor de multas y de la clausula penal pecuniaria pactadas en el contrato. 2. PAGO DE
SALARIOS,PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES: A fin de precaver
los eventos en que el contratista no cumpla con el pago de obligaciones laborales
respecto de los trabajadores relacionados con la ejecucién del respectivo contrato. Por
un monto equivalente al DIEZ (10%) del valor total del contrato, su vigencia sera POR
EL TERMINO DE EJECUCION DEL CONTRATO Y TRES (03) ANOS MAS. 3. CALIDAD
DEL SERVICIO: Este amparo cubre a la entidad estatal de los perjuicios derivados de la
deficiente calidad del servicio a fin de precaver las eventualidades en que uno o varios
servicios contratados no retnan las condiciones exigidas para la contrataciéon o que no
sean aptos para los fines para los cuales fue contratado. Su cuantia sera por un monto
equivalente al diez (10%) del valor del contrato y su vigencia sera igual a la duracion del
contratoy seis (6) meses mas a partir del recibo o aceptacion final. CLAUSULA DECIMA.
MODIFICACION DEL TERMINO DE DURACION DEL _CONTRATO: El término de
duracion del contrato podra ser modificado de comun acuerdo entre las partes.
CLAUSULA DECIMA PRIMERA. RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS: EI
contratista asumira la totalidad de las responsabilidades que se deriven del desarrollo
del contrato, oblighndose en consecuencia a cumplir estrictamente los compromisos en
relacion con los trabajos que asuma. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA.
INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA: El contratista actuard por su propia cuenta
con absoluta autonomia y no estara sometido a subordinacién laboral con el FONDO
MIXTO, por tanto, no se genera ni relacion Laboral, ni prestaciones sociales con el FONDO
MIXTO. CLAUSULA DECIMA TERCERA. SUPERVISION: La supervision del contrato
sera ejercida por el jefe de Planeacion e infraestructura del FONDO MIXTO, o quien
haga sus veces. El supervisor realizara el seguimiento de la ejecucion del contrato

Teléfono: 6076892296
Direccion: Calle 35C # 22C -26 Cafnaveral Plaza, Floridablanca

Email: fondomixtofondescol@gmail.com

10


mailto:fondomixtofondescol@gmail.com

. Fondo Mixto Nacional Para El Fomento Deportivo, La Cultura, La Tecnologia, Ordenamiento
r Territorial Alrededor Del Agua Y Justicia Ambiental, Energias Renovables Y El Desarrollo
L L
(- FONDESCOL ia Ambientz
NIT 901859427
Codigo FAJ-02.01 Tipo documental Resoluciones
Serie Actos Administrativos Version 1.0
Subserie | Resoluciones Generales Vigencia 2025

teniendo en cuenta las especificaciones técnicas del proyecto para que se realice una
correcta ejecucion. CLAUSULA DECIMA CUARTA. SANCIONES PECUNIARIAS: EL
FONDO MIXTO, podra imponer multas sucesivas a la mora en la ejecucion de este,
con las siguientes cuantias. 1) El uno por ciento (1%) del valor total del contrato por
cada dia de retraso o mora en la ejecucién de este hasta el dia que reinicie su
cumplimiento o hasta la fecha que declare la caducidad o el incumplimiento definitivo o
la terminacion del contrato por mutuo acuerdo. En caso de declaratoria de caducidad
del contrato o del incumplimiento de este, EL FONDO MIXTO haré efectiva la clausula
penal pecuniaria la cual se fija en la suma de diez por ciento (10%) del valor del
contrato. Tanto el valor de la multa como de la clausula penal podran ser tomadas del
saldo que haya a favor del contratista si lo hubiere, o de la garantia de cumplimiento y
en caso de no ser posible se hara efectiva judicialmente. CLAUSULA DECIMA
QUINTA. CESION DEL CONTRATO: EL CONTRATISTA No podra ceder el presente
contrato sin autorizacion previa y escrita del FONDO MIXTO. CLAUSULA DECIMA
SEXTA. TERMINACION DEL CONTRATO: EIl contrato podra darse por terminado por
los siguientes eventos: 1) Por mutuo acuerdo entre las partes. 2). Por vencimiento del
término de duracién de este. EL FONDO MIXTO, podréa disponer la terminacion
anticipada del contrato en los siguientes eventos: a). Cuando las condiciones
contractuales o las circunstancias que dieron lugar al nacimiento del contrato hayan
variado sustancialmente de forma que su ejecucion resulte imposible, necesaria y/o
inconveniente al juicio del FONDO MIXTO. b). Cuando exista un detrimento patrimonial
de la entidad que se agrave por la exigencia de continuar desarrollando el objeto
contractual celebrado. ¢). Cuando el objeto contractual desaparezca o cuando no exista
una actividad claramente definida que permita identificar una obligacion por ejecutar a
cargo del contratista. d). Cuando la situacion de orden publico lo imponga. e). Por
muerte o incapacidad fisica permanente del contratista. f). Por término del objeto del
contrato. g). Por decision unilateral del FONDO MIXTO en caso de incumplimiento
grave del contratista. h). En los demas eventos contemplados en el contrato.
CLAUSULA DECIMA SEPTIMA. LIQUIDACION: Una vez cumplido el objeto del contrato,
se procedera a su liquidacion dentro de los cuatro (4) meses siguientes al vencimiento de
este. Si el CONTRATISTA no se presenta a la liquidacion o las partes no llegaren a un
acuerdo sobre el contenido de este, se practicara la liquidacion unilateral por el FONDO
MIXTO. CLAUSULA DECIMA OCTAVA. APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y
PARAFISCALES: EI contratista debe demostrar su afiliacion al sistema general de
seguridad social. Asi mismo deberd cubrir los parafiscales a que haya lugar en las
entidades correspondientes. CLAUSULA DECIMA NOVENA. PERFECCIONAMIENTO:
El presente contrato se perfecciona con la suscripcion de este por las partescontratantes,
quienes deben contar con capacidad para ello. CLAUSULA VIGESIMA.
INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y PROHIBICIONES. EL CONTRATISTA
afirma bajo la gravedad de juramento, que ademas se entiende prestado con la firma de este
contrato, que ni él, ni los miembros de sus 6rganos de administracion si es el caso, se
encuentran incursos en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad, prohibicién o
impedimento, constitucional ni legal, asi come no tener sancién por la trasgresion de alguna
de ellas para contratar con entidades estatales y quele impida la celebracién de este
contrato. CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA. EJECUCION DEL CONTRATO: Para la
ejecucion del contrato, se requiere ademas de la suscripcidn, la constitucion de la garantia
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(mica por parte del contratista, el recibo de pago, aprobacién de esta de haber sido requeridas,
la afiliacion al ARL, el programa SG-SST con visado SISO segun la naturaleza del contrato,
adjuntar las certificaciones de la procuraduria y contraloria conforme a la ley. Forma parte
integral del presente contrato Estudio de conveniencia, COPS, la propuesta, la Hoja de vida
del contratista, certificaciones de antecedentes, el RUT y demas documentos de orden
juridico. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA. INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA
mantendra indemne de cualquier dafio o perjuicio originado en reclamaciones de terceros
y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes, asi
come de cualquier reclamo, demanda, accién legal y contra reclamaciones laborales de
cualquier indole. En case de que se entable demanda, reclamo o accion legal por este
concepto, el CONTRATISTA sera notificado lomas pronto posible para que por su cuenta
adopte las medidas previstas por la Ley a un arreglo de conflictos, entendiéndose en caso de
que EL FONDO MIXTO, sea condenada portal concepto, esel CONTRATISTA quien debe
responder por la satisfaccion de la condena y el pago pecuniario de la misma. CLAUSULA
VIGESIMA TERCERA. MECANISMO ALTERNATIVO DE SOLUCION DE
CONFELICTOS: Las partes acuerdan que en el evento en que surjan diferencias entre
ellas, por razén o con ocasion del presente contrato, buscaran mecanismo de arreglo directo,
tales como la negociacién directa de la conciliacion. De no ser posible lograr un acuerdo
mediante los mecanismos antes mencionados, las partes acuerdan que dichas controversias
se resolveran por un Tribunal de Arbitramento ante el Centro de Conciliaciéon y Arbitraje de
la Camara de Comercio de Bucaramanga, y se sujetara a lo dispuesto en los estatutos
generales de contratacion, y demas disposiciones legales que le sean aplicables, los
reglamenten, adicionen o modifiquen y de acuerdo con. las siguientes reglas: a) El Tribunal
estara integrado por tres arbitros. Las partes delegan en el Centro de Conciliacion y
Arbitraje de la Camara de Comercio de Bucaramanga la designacion de los arbitros
mediante sorteo de la lista de arbitrosque lleve el mismo Centro. b) EI Tribunal
funcionara en Bucaramanga en el Centro de Conciliacion y Arbitraje de la Camara de
Comercio de Bucaramanga. c) El Tribunal decidira en derecho. CLAUSULA VIGESIMA
CUARTA AUTORIZACION DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES: El
contratista en virtud de las actividades contractuales que mantiene con el FONDO
MIXTO, manifiesta poseer la autorizacion conforme a la ley, para el tratamiento de los
dates personales de sus empleados o colaboradores, para que sean almacenados,
usados, circulados, suprimidos, consultados o cedidos a terceras personas, incluyendo
bancos de dateso centrales de riesgo, conforme a las finalidades propias del objeto
contractual que vincula a las partes y a las finalidades contenidas en la Politica de
Tratamiento de la informacién del FONDO MIXTO. CLAUSULA VIGESIMA QUINTA.
CLAUSULA DE CALIDAD DE RESPONSABLE: El contratista sometera a tratamiento
los datos personales que le sean puestos a su disposicion por parte del FONDO MIXTO,
quien sera siempre Responsable de los mismos,enrelacion con elambitoy lasfinalidades
determinadas, explicitas y legitimas para las que hayansido recolectados. CLAUSULA
VIGESIMA SEXTA. CLAUSULA DE CONFIDENCIALIDAD: EIl contratista se obliga a
mantener el secreto profesional y la confidencialidad de los datos personales a los que
da tratamiento en virtud de las actividades comerciales que mantiene conel FONDO
MIXTO. Asi mismo, el contratista se obliga a que su personal no revele informacién
recibida por FONDO MIXTO durante el cumplimiento del contrato suscrito. Si terminada
la vigencia de las relaciones contractuales, el contratista debe mantener almacenados
los datos personales que le fueron circulados, continuara aplicando esta condicion de
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confidencialidad conel mismo grado que utiliza para proteger informacion confidencial
de su propiedad. PARAGRAFO 1. Lo aqui dispuesto se entenderd sin perjuicio de los
acuerdos de confidencialidad que suscriban las partes. CLA LA VIGESIMA
SEPTIMA. CLAUSULA DE CONDICIONES DEL TRATAMIENTO DE DATOS: El
contratista se obliga a dar tratamiento delos datos personales que EL FONDO MIXTO
le circule, limitado exclusivamente a las actividades necesarias para la ejecucion del
presente contrato, absteniéndose de obtener, copiar, sustraer, ofrecer, vender,
intercambiar, enviar comprar, interceptar, divulgar, modificar y/o emplear los
mencionados datos para una funcién diferente de la actividad contratada. Terminada la
vigencia de las relaciones contractuales, El contratista se compromete a devolvery/o
suprimir los datos personales suministrados por FONDO MIXTO arazén de la ejecucion
de contrato. CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA. DE CUMPLIMIENTO LEGAL DE
PROTECCION DE DATOS: EIl contratista se obliga a adoptar todas las medidas
necesarias para garantizar la seguridad de los datos personales a los que da
tratamiento y evitar su alteracion, perdida y tratamiento no autorizado, mitigando asi los
riesgos internos o externos a los que pueden estarexpuestos. Asi mismo, el contratista
manifiesta bajo gravedad de juramento que ha dado cumplimiento a las obligaciones de
la Ley 1581 de 2012, Decreto 1074 de 2015 y demas normasconcordantes que los
modifiquen o complementen. PARAGRAFO 1: El contratista, cuando a ello haya lugar,
se compromete a enviar al FONDO MIXTO su Politica de Tratamientode la informacion,
Aviso de Privacidad, Manual de Politicas y Procedimientos de Seguridad de Datos
Personales (en especial Procedimiento de Gestién de Riesgos e incidentes de datos
personales) y Certificacion de existencia de area encargada de la proteccién de datos,
dentro del término indicado por el FONDO MIXTO. PARAGRAFO 2: El contratista faculta
el FONDO MIXTO para que verifique el cumplimiento legal de proteccion de datos, por
media de la revisién de la documentacion enviada y en el evento en que se considere
necesario, mediante una verificacion en sus oficinas. Las circunstancias derivadas del
incumplimiento de lo aqui dispuesto seran asumidas por el contratista, pudiendo constituir
causal de terminacion unilateral del contrato por parte del FONDO MIXTO. CLAUSULA
VIGESIMA NOVENA. DE ALMACENAMIENTO DE DATOS PERSONALES: En
cumplimiento de las obligaciones exigidas por Superintendencia de industria y Comercio
por media del Registro Nacional de Bases de Datos, cuando el contratista almacene en sus
servidores y/o instalaciones, bases de datos personales sobre las cuales el FONDO MIXTO
tenga la calidad de Responsable, el contratista debera evidenciar la implementacién de
procedimientos de seguridad que garanticen la correcta gestion y cumplimiento de los
siguientes aspectos sabré cada base de datos: Circulacién, almacenamiento y supresion
de datos personales, Control de acceso fisico, tecnolégico y remoto, Copias de respaldo,
Validacién de datos de entrada y salida, Gestién de incidentes de seguridad yde riesgos y
Auditorias de seguridad. CLAUSULA TRIGESIMA. NOTIFICACIONES: Los avisos,
solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las Partes deban hacer en desarrollo del
presenteContrato deben constar por escrito y se entenderan debidamente efectuadas solo
si son entregadaspersonalmente o por correo electronico a la persona y a las direcciones
indicadas a continuacién: notificaciones que las Partes deban hacer en desarrollo del
presente Contrato deben constar por escrito y se entenderan debidamente efectuadas solo
si son entregadas personalmente o por correoelectrénico a la persona y a las direcciones
indicadas a continuacion: FONDO MIXTO FONDESCOL en calidad directora ejecutiva
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3¢ FONDESCOL

Fondo Mixto Nacional Para El Fomento Deportivo, La Cultura, La Tecnologia, Ordenamiento
Territorial Alrededor Del Agua Y Justicia Ambiental, Energias Renovables Y El Desarrollo
Colombiano
NIT 901859427

Cadigo FAJ-02.01 Tipo documental Resoluciones
Serie Actos Administrativos Version 1.0
Subserie | Resoluciones Generales Vigencia 2025

YURLEY FERNANDA REY ORTIZ Direccion: calle 35C# 22C-26 Barrio Cafiaveral plaza de
Floridablanca - departamento de Santander, Tel, fijo (607) 6892296 Correo electrénico:
fondomixtofondescol@gmail.com, N&G CONSTRUCCIONES S.A.S. identificada con NIT:
900931717-1, Representante Legal OSCAR IVAN NEIRA TRIANA identificado con cédula
de ciudadania N° 1.098.668.469 de Bucaramanga, Correo:
nygconstruccionessas@gmail.com celular: 3153386348. Direccion: CALLE 4 # 12 - 21
SAN GIL - SANTANDER, CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA. PUBLICACION: El
contrato debera publicarse en la pagina web de la entidad y SECOP en cumplimento de la
ley de publicacion.

En constancia se firma en Floridablanca, a los veinticinco (25) dias del mes de febrero del
ano 2026.

Contratante, Contratista,
e ( Atttz |
YURLEY FERNANDA REY ORTIZ OSC IVAN NEIRA TRIANA

Directora ejecutiva Fondescol CONTRATISTA

Proyecto: Julidn Arciniegas- abogado cpsg}/ \
Reviso: Juan Fernando Lamus- Director Jurl’dic0§\

Teléfono: 6076892296
Direccion: Calle 35C # 22C -26 Cafnaveral Plaza, Floridablanca
Email: fondomixtofondescol@gmail.com
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