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ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD PARA LA CONSULTORIA DENOMINADA
"ESTUDIOS Y DISENOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO
DE VILLANUEVA, SANTANDER"”

PROCESO: CONS-SMC-003- 2026

El presente estudio se rige bajo los parametros del acuerdo 001 del 4 de octubre de 2024 de
manual de contratacion aprobado por la junta directiva del FONDESCOL, FONDO MIXTO
NACIONAL PARA EL FOMENTO DEPORTIVO, LA CULTURA, LA TECNOLOGIA,
ORDENAMIENTO TERRITORIAL, ALREDEDOR DEL AGUA Y LA JUSTICIA AMBIENTAL,
ENERGIA RENOVABLE Y EL DESARROLLO COLOMBIANO

Floridablanca, mayo de 2026.

1.1.FACULTADES DEL DIRECTOR EJECUTIVO PARA CONTRATAR

Segun el acuerdo No 001 del 30 de septiembre de 2024 el cual se aprobo el manual de contratacion
e ARTICULO SEXTO. - AUTORIZACION PREVIA DE LA JUNTA DIRECTIVA. En atencién a
lo indicado en el LITERAL L DEL ARTICULO 30 FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA, de
los estatutos, el director del FONDO MIXTO no tiene limite de cuantia para la celebracion de
contratos y/o convenios Interadministrativos y/o de asociacion.

1.2.DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD PRETENDE
SATISFACER CON LA CONTRATACION:

Que la entidad, FONDESCOL, FONDO MIXTO NACIONAL PARA EL FOMENTO DEPORTIVO,
LA CULTURA, LA TECNOLOGiA, ORDENAMIENTO TERRITORIAL, ALREDEDOR DEL AGUA
Y LA JUSTICIA AMBIENTAL, ENERGIA RENOVABLE Y EL DESARROLLO COLOMBIANO,
entidad juridica sin animo de lucro, de caracter mixto, de segundo orden, descentralizado e
indirecta por servicios, regida por la Constitucidn Politica, articulo 96 de la Ley 489 de 1998, con
personeria juridica, autonomia administrativa y financiera y capital independiente bajo las normas
del Cddigo Civil, constituida con aportes publicos y privados, regido en su direcciéon, administracion
y contratacion por el derecho privado.

Paragrafo 1: Fue creada mediante acta de constituido como entidad sin animo de lucro mediante
Acta constitucion y adopcion de estatutos del 02 de Agosto de 2024 de Asamblea General De
Asociados de Bucaramanga, inscrito en esta Camara de Comercio el 12 de Agosto de 2024, con el
No 78793 del libro I, se constituyd la entidad sin animo de lucro denominada FONDESCOL,
FONDO MIXTO NACIONAL PARA EL FOMENTO DEPORTIVO, LA CULTURA, LA
TECNOLOGIA, ORDENAMIENTO TERRITORIAL ALREDEDOR DEL AGUA Y JUSTICIA
AMBIENTAL, ENERGIAS RENOVABLES Y EL DESARROLLO COLOMBIANO. Paragrafo 2:
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de acuerdo con la ley 181 de 1995 articulo 50 la entidad de caracter mixto sin animo de lucro es
parte del sistema nacional del deporte y puede ser reconocié como tal por la autoridad competente.

Que dentro de la categoria de entidades estatales a las cuales se les aplica las normas sobre el
régimen contractual del Estado, se encuentran las sociedades de esta clase, en virtud de que
poseen mayor capital publico como lo certifican los estatutos y el acta de constitucion, de acuerdo
con lo sefalado en el articulo 2 de la Ley 80 de 1.993, 10. Se denominan entidades estatales:
“a) La Nacidn, las regiones, los departamentos, las provincias, el distrito capital y los distritos
especiales, las areas metropolitanas, las asociaciones de municipios, los territorios indigenas y los
municipios; los establecimientos publicos, las empresas industriales y comerciales del Estado, las
sociedades de economia mixta en las que el Estado tenga participacién superior al cincuenta por
ciento (50%), asi como las entidades descentralizadas indirectas y las demas personas
juridicas en las que exista dicha participacion publica mayoritaria, cualquiera sea la denominacion
que ellas adopten, en todos los drdenes y niveles”

En efecto, FONDESCOL, FQNDO MIXTO NACIONAL PARA EL FOMENTO DEPORTIVO, LA
CULTURA, LA TECNOLOGIA, ORDENAMIENTO TERRITORIAL, ALREDEDOR DEL AGUA Y
LA JUSTICIA AMBIENTAL, ENERGIA RENOVABLE Y EL DESARROLLO COLOMBIANO,
tiene como misidn ser entidad lider en Colombia en la gestidn y administracidn de recursos publicos
y privados para la inversion en los diferentes programas y proyectos de los planes de desarrollo de
las entidades territoriales y entidades del orden nacional.

El régimen juridico aplicable a FONDESCOL, FONDO MIXTO NACIONAL PARA EL FOMENTO
DEPORTIVO, LA CULTURA, LA TECNOLOGIA, ORDENAMIENTO TERRITORIAL,
ALREDEDOR DEL AGUA Y LA JUSTICIA AMBIENTAL, ENERGIA RENOVABLE Y EL
DESARROLLO COLOMBIANO, es de derecho privado, tal como lo establecen las diferentes leyes
y/o normatividad vigente.

Los contratos celebrados por FONDESCOL, FONDO MIXTO NACIONAL PARA EL FOMENTO
DEPORTIVO, LA CULTURA, LA TECNOLOGIA, ORDENAMIENTO TERRITORIAL,
ALREDEDOR DEL AGUA Y LA JUSTICIA AMBIENTAL, ENERGIA RENOVABLE Y EL
DESARROLLO COLOMBIANO, en calidad de contratante, de acuerdo con lo rezado en el inciso
tercero del articulo 96 de la Ley 489 del 1998, estaran sujetos a las disposiciones previstas en el
Cddigo de Comercio y las del Codigo Civil para las asociaciones civiles de utilidad comun, ello, sin
perjuicio de la aplicacion de los principios de la funcion publica y de control fiscal contemplados en
los articulo 209 y 267 de la Carta Politica, segun sea el caso, asi como el sometimiento al régimen
de inhabilidades e incompatibilidades previsto legalmente para la contratacion estatal, tal y como
lo contempla el articulo 13 de la Ley 1150 del 2017. Asi mismo, sus funcionarios se sujetaran a lo
contemplado en los estatutos internos de FONDESCOL, FONDO MIXTO NACIONAL PARA EL
FOMENTO DEPORTIVO, LA CULTURA, LA TECNOLOGIA, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL, ALREDEDOR DEL AGUA Y LA JUSTICIA AMBIENTAL, ENERGIA
RENOVABLE Y EL DESARROLLO COLOMBIANO, y demas normas legales o reglamentarias
que le sean aplicables en su condiciéon de asociacién mixta sin amino de lucro.
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Que junta directiva de FONDESCOL, FONDO MIXTO NACIONAL PARA EL FOMENTO
DEPORTIVO, LA CULTURA, LA TECNOLOGIA, ORDENAMIENTO TERRITORIAL,
ALREDEDOR DEL AGUA Y LA JUSTICIA AMBIENTAL, ENERGIA RENOVABLE Y EL
DESARROLLO COLOMBIANO, aprobé el 04 de octubre de 2024 el MANUAL DE
CONTRATACION INTERNO con el cual se regira los siguientes estudios previos.

El Articulo 209 de la Constitucion Politica de Colombia, establece que la funcién administrativa esta
al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad,
moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad.

Que mediante Decreto No. 029 del cuatro (04) del mes de mayo de 2026
FONDESCOL, FONDO MIXTO NACIONAL PARA EL FOMENTO DEPORTIVO, LA
CULTURA, LA TECNOLOGIA, ORDENAMIENTO TERRITORIAL ALREDEDOR
DEL AGUA Y JUSTICIA AMBIENTAL, ENERGIAS RENOVABLES Y EL
DESARROLLO COLOMBIANO, fue designado por parte de la Alcaldia Municipal de
Villanueva, Departamento de Santander, como entidad publica ejecutora designada
para la contratacion del, proyecto denominado ESTUDIOS Y DISENOS PARA EL
MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA,
SANTANDER”, identificado con el cddigo BPIN: 2026688720003.

Que, mediante oficio enviado por FONDESCOL, FONDO MIXTO NACIONAL PARA
EL FOMENTO DEPORTIVO, LA CULTURA, LA TECNOLOGIA, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL ALREDEDOR DEL AGUA Y JUSTICIA AMBIENTAL, ENERGIAS
RENOVABLES Y EL DESARROLLO COLOMBIANO, el dia cinco (05) de mayo de
2026, al correo <planeacion@villanueva-santander.gov.co>, se acepto ser la entidad
ejecutora encargada de contratar el proyecto identificado con BPIN:
2026688720003.

Descripcion de la situacion existente con respecto al problema:

Actualmente, el municipio de Villanueva, Santander, presenta dificultades en la movilidad y un bajo
nivel de servicio en sus vias urbanas, debido al deterioro progresivo de la superficie de rodadura,
deficiencias en los sistemas de drenaje superficial y la ausencia de intervenciones

estructurales bajo criterios técnicos adecuados. Esta situacion se evidencia particularmente en
algunos tramos estratégicos del casco urbano, donde se presentan condiciones de transitabilidad
restringida, afectadas ademas por el transito de vehiculos con cargas superiores a las permitidas.
Lo anterior genera un incremento en los tiempos de desplazamiento, dificultades en el acceso a
bienes y servicios, congestion vial y afectaciones recurrentes a los vehiculos particulares y de
transporte publico, incrementando los costos de operacidén. Asimismo, el deterioro de la
infraestructura vial impacta negativamente la imagen urbana del municipio y limita la adecuada
interconexion entre los diferentes sectores del casco urbano.
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En este contexto, se identifica la necesidad de adelantar estudios y disefnos técnicos que permitan
estructurar soluciones integrales orientadas a la reposicion y pavimentacién en concreto rigido de
las vias urbanas, asi como la optimizacion de las redes de acueducto, alcantarillado sanitario y
pluvial en los tramos priorizados, garantizando intervenciones futuras bajo criterios de calidad,
funcionalidad y sostenibilidad.

MAGNITUD DEL PROBLEMA:

Actualmente, se identifican dos zonas de vias urbanas del municipio de Villanueva, Santander, que
requieren intervencion prioritaria, debido al avanzado estado de deterioro de la superficie de
rodadura y a las deficiencias en los sistemas de drenaje y redes de servicios publicos asociados.

Teniendo en cuenta lo anterior se hace necesario adelantar un proceso contractual de conformidad
a lo establecido en el Acuerdo No. 001 de 4 de octubre de 2024 manual de contratacidn.

1.3.0BJETO PARA CONTRATAR:

“ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS PARA EL MEJORAMIENTO DE ViAs
URBANAS EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA, SANTANDER"”

1.4.IDENTIFICACION DEL CONTRATO:

CONTRATO DE CONSULTORIA

1.5. ALCANCE DEL OBJETO: Consiste en contar con los estudios y disefios de ingenieria y
arquitectura que permitan definir y planificar intervenciones de mejoramiento y construccion
de vias bajo criterios de seguridad estructural, funcionalidad y cumplimiento normativo.

1.6.0BLIGACION DE LAS PARTES.

1.6.1. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATANTE: 1) Suscribir oportunamente el
acta de inicio y de liquidacién del Contrato. 2) Cancelar el valor del Contrato en la forma
estipulada. 3) Designar un supervisor para la verificacion del cumplimiento del Contrato y las
demas obligaciones que surjan con ocasion de este. 4) Verificar el cumplimiento de las
obligaciones establecidas en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 1150 de 2007 y demas
normativas vigentes en la materia. 5) Programar la presentacién de las facturas e incluir el valor
de las mismas dentro de la programacién del PAC del mes respectivo, en que el dinero deba ser
girado. 6) Suministrar de forma oportuna, la informacién documentacién necesaria y existente
para la ejecucion del contrato, con el fin de no afectar programacién y cronograma del mismo.
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7)) Suministrar la informacion requerida para tramites de cuentas, manejo de documentacion
para la transferencia de documentos a los expedientes contractuales que le sean requeridas. 8)
Servir de medio de comunicacién y coordinacién para el recibo y tramite de consultas y
soluciones entre las partes, para que la informacion de campo y especificacion de materiales y
en general la informacion que se requiera para aprobar los ajustes a que la haya lugar. 9) Las
demas que se deriven de la naturaleza del contrato.

1.6.2. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA: 1) Suscribir el acta de inicio y de
liquidacion del Contrato. 2) Prestar los servicios contratados de manera eficaz y oportuna, asi
como atender los requerimientos que le sean efectuados por el supervisor del Contrato. 3)
Ejecutar con sus propios medios, recursos y personal, en forma independiente y con plena
autonomia técnica, administrativa, legal, financiera, contable y ambiental hasta la terminacion,
recibo a satisfaccion y acta de liquidacion, los servicios correspondientes al Contrato. 4) Cumplir
con el objeto y las obligaciones contractuales conservando un comportamiento de cordialidad y
buen trato con las autoridades y entidades sujeto de atencion, asi como con el supervisor, los
funcionarios y Contratista de la entidad en los lugares en donde se ejecute el Contrato. 5)
Guardar la confidencialidad de toda la informacidn que le sea entregada y que se encuentre
bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y respondera
civil, penal y disciplinariamente por los perjuicios de su divulgacion y/o utilizacion indebida que
por si 0 por un tercero se cause a la administracion o a terceros. 6) Certificar que el personal
del equipo de trabajo a su cargo se encuentra afiliado al sistema de seguridad social (Salud,
pension y ARL), y debera presentar al supervisor que designe el municipio, los documentos que
acrediten que el personal a su cargo se encuentra afiliado al sistema de seguridad social (Salud,
pension y ARL). 7) Cumplir con las especificaciones técnicas descritas en los estudios previos.
8) Mantener durante la ejecucion del Contrato el recurso humano, técnico, fisico y demas
ofrecidos en la propuesta. 9) Informar oportuna y continuamente al supervisor, sobre los
aspectos relevantes del desempefio del Contrato, su problematica y alternativas de solucién.
10) Elaborar y presentar para aprobacion del supervisor, informes mensuales y el informe final,
de acuerdo con la estructura y requisitos exigidos, evidenciando entre otros aspectos, el estado
de avance presupuestal y de programacion del Contrato comparado el plazo contractual. 11)
Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas.
12) Cumplir con lo establecido por Fondo Mixto Fondescol, mediante circulares referentes a
requisitos y condiciones para la transferencia de documentos a los expedientes contractuales.
13) Responder dentro de los términos legales, las reclamaciones, solicitudes, derechos de
peticion, entre otros, que formule la comunidad en general y/o los entes de control, con respecto
a la ejecucién del Contrato, elaborando los documentos e informes que le sean requeridos. 14)
Asumir, por su cuenta y riesgo, el pago de los salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones
y honorarios de todo el personal que ocupe en la ejecucidon del Contrato, quedando claro que
no existe ningun tipo de vinculo laboral de tal personal con el Fondo Mixto Fondescol, ni
responsabilidad en los riesgos que se deriven de esa contratacion. 15) Mantener un archivo
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organizado de la ejecucion, respecto de la correspondencia, informes. 16) Diligenciar la
documentacion necesaria para la liquidaciéon del Contrato, y elaborar las correspondientes actas,
en donde se hara constar, como minimo: El recibo definitivo y a satisfaccion de los productos,
las modificaciones en prorrogas y adiciones, el niUmero y cuantia de las actas parciales y recibo
final de pagos, reconocimientos y demas, los acuerdos, conciliaciones y transacciones entre las
partes, el valor final del Contrato, la extension o ampliacion de las vigencias de las pdlizas del
Contrato, entre otros. 17) Las demas obligaciones que conlleven al cumplimiento del objeto
contractual.

2. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El contrato tendra una duracidon de DOS (2) meses, a partir de la suscripcidon del acta de inicio.

2.1.SUPERVISION DEL CONTRATO:

La supervision del contrato sera ejercida por el jefe de planeacién e infraestructura por tratarse de
la oficina relacionada con el proyecto.

El supervisor realizard el seguimiento en la ejecucién del contrato teniendo en cuenta las
definiciones contenidas en los acuerdos No. 001 del manual de contratacién y No. 002 del manual
de funciones de sus funcionarios a nivel de asesor.

2.2. LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO:

La ejecucidn del presente contrato se realizara en el municipio de Villanueva, Departamento
de Santander.

2.3

. VALOR: OCHENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL
TRESCIENTOS PESOS M/CTE. ($89.928.300,00) (incluidos; tributos, contribuciones,
tasas, impuestos y en general todos los gravamenes a que haya lugar de acuerdo con la clase
de contrato), de acuerdo a las siguientes especificaciones técnicas:
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LOTE 1. ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA REPOSICION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO EN LA CARRERA 14 ENTRE CALLE 9 'Y 10, CARRERA 14 ENTRE CALLE 11 Y 12, CARRERA 14

ENTRE CALLE 17 Y 18, CARRERA 15 ENTRE CALLE 18 Y 19

N VR.

N ITEM UNIDAD VR. UNITARIO ARG
1 ESTUDIO TOPOGRAFICO - FOTOGRAMETRIA . GEOREFERENCIACION UND 5 330000000( §  3.500000,00

ESTUDIO DE SUELOS, GEOLOGICO Y GEOTECNICO (INCLUYE INFORME DE LOS ENSAYOS DE LABORATORIO Y CBR Y
2 RECOMENDACIONES GEOTECNICAS) UND $ 560000000 §  5.800.000,00
3 DOCUMENTO TECNICO ¥/0 GUIA EJECUTIVA (INCLUYE DIAGNOSTICO) (DOCUMENTOS ADICIONALES ) UND $ 160000000 §  1.800.000,00
| PISENC GEGMETRICO, INGLUYE DISENG PLANTA-PERFIL. DISENO TRANSVERSAL Y CALCULO DE VOLUMENES DE NOVIIENTO| s 180000000 200000000
DE TIERRAS.
5 ESTUDIO DE VOLUMENES DE TRANSITO Y CALCULO DE TRANSITO PROMEDIO DIARIO UND s 1280000000 $  2.000.000,00
& ESTUDIO HIDROLOGICO E HIDRAULICO UND $ 180000000 §  2.000.000,00
7 DISERO DEL PAVIMENTO UND 5 180000000 §  2.000.000,00
8 PROCESO CONSTRUCTIVO UND $ 800.00000 §  1.000.000,00
9 PLAN DE MANEJO DE AMBIENTAL O PAGA , INGLUYE PRESUPUESTO. UND 5 130000000 $  1.500.000,00
10 PLAN DE MANEJO DE TRANSITO , INCLUYE PRESUPUESTO. UND s 130000000{ §  1.500.000,00
ELABORACION DEL PRESUPUESTO DE OBRA | INTERVENTORIA INCLUYE MEMORIAS DE CALCULO, ANALISIS DE PRECIOS
11|  UNITARIOS, LISTA DE PRECIOS, PRESUPLESTO DE INTERVENTORIA, FACTOR MULTIPLICADOR, DESGLOSE AlL, FACTOR UND 5 230000000) §  2.500.00000
PRESTACIONAL, CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES, PRESUPUESTO PMA, PRESUPUESTO PMT
12 ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION UND s 80000000 §  1.000.00000
13 ELABORACION DE PROYECTO SEGUN METODOLOGIA GENERAL AJUSTADA (MGA) UND 5 800.00000 §  1.000.000,00
SUBTOTALLOTE®| 5 27.600.000,00
IVA19%)| 5 524200000
TOTALLOTE1| % 32.844.000.00
LOTE 2. ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO EN DIFERENTES VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA, SANTANDER.

N ITEM UNIDAD VR. UNITARIO VE.

PARCIAL
1 ESTUDIO TOPOGRAFICO - FOTOGRAMETRIA . GEOREFERENCIACION UND 5 330000000( S 3.500.000,00

ESTUDIO DE SUELOS, GEOLOGICO Y GEOTECNICO (INCLUYE INFORME DE LOS ENSAYOS DE LABORATORIO ¥ CBR Y
2 RECOMENDACIONES GEOTECNICAS) UND s 560000000} §  5.800.000,00
3 DOCUMENTO TECNICO YO GUIA EJECUTIVA (INCLUYE DIAGNOSTICO PRELIMINAR) (DOCUMENTOS ADICIONALES ) UND s 160000000 s 1.800.000,00
+ | PISERO GEGNETRICO, INCLUYE DISENO PLANTAPERFIL DISERO TRANSVERSAL Y CALCULD DE VOLUNENES BE NOVMENTO| | o . 5000000 5 200000000
IERRAS.
5 ESTUDIO DE VOLUMENES DE TRANSITO Y GALGULO DE TRANSITO PROMEDIO DIARIO uND s 180000000 $  2.000.000,00
6 ESTUDIO HIDROLOGICO E HIDRAULICO unD s 180000000 § 200000000
7 DISERO DEL PAVIMENTO unD s 180000000 § 200000000
8 PROCESO CONSTRUCTIVO UND s son.000,00 s 1.000.000.00
9 PLAN DE MANE.JO DE AMBIENTAL O PAGA , INCLUYE PRESUPUESTO. UND s 120000000 §  1.500.000,00
10 PLAN DE MANEJO DE TRANSITO , INCLUYE PRESUPUESTO. UND s 130000000 §  1.500.000,00
ELABORACION DEL PRESUPUESTO DE OBRA | INTERVENTORIAINCLUYE MEMORIAS DE CALCULO, ANALISIS DE PRECIOS
1 UNITARIOS, LISTA DE PRECIOS, PRESUPUESTO DE INTERVENTORIA, FACTOR MULTIPLICADOR, DESGLOSE AlU, FACTOR UND $ 2.300.000,00| % 2.500.000,00
PRESTACIONAL, CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES, PRESUPUESTO PMA, PRESUPUESTO PMT
12 ESPECIFIGACIONES TECNICAS DE CONSTRUGCION UND 5 Bo0.000,00[ s 1.000.000,00
13 ELABORACION DE PROYECTO SEGUN METODOLOGIA GENERAL AJUSTADA (MGA) Y CERTIFICACIONES DEL MUNICIPIO UND 3 B00.000,00| 3 1.000.000,00
SUBTOTALLOTEZ| 5 27.600.000.00
WA19%| 5 5242.000,00
TOTALLOTE1| § 32.844.000,00
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LOTE 3. ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA OPTIMIZACION DE LA RED DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN LA CARRERA 14 ENTRE CALLE 8 Y 10, CARRERA 14 ENTRE
CALLE 11 Y 12, CARRERA 14 ENTRE CALLE 17 Y 18, CARRERA 15 ENTRE CALLE 18 ¥ 19

N® ITEM UNIDAD CANT VR. UNITARIO PARc::::;
1 ESTUDIO TOPOGRAFICO - CATASTRO DE REDES EXISTENTES UND 1 5 1.600.000,00( $ 1.800.000,00
2 DOCUMENTO TECNICO Y/O GUIA EJECUTIVA (INCLUYE DIAGNOSTICO PRELIMINAR) (DOCUMENTOS ADICIONALES ) UND 1 5 1.600.000,00( $ 1.800.000,00
3 ESTUDIO HIDROLOGICO E HIDRAULICO PARA OBRAS DE DREJANE UND 1 $ 1.070.000,00( $ 1.270.000,00
4 DISENO DE REDES SANITARIAS UND 1 5 2.300.000,00 | § 2.500.000,00
5 DISEND DE REDES PLUVIALES UND 1 $ 2.300.000,00( $ 2.500.000,00
6 DISENOG DE RED HIDRAULICA UND 1 $ 2.300.000,00 | § 2.500.000,00
7 PROCESO CONSTRUCTIVO UND 1 $ 800.000,00| $ 1.000.000,00
8 PLAN DE MANEJO DE AMBIENTAL O PAGA , INCLUYE PRESUPUESTO. UND 1 5 1.300.000,00| $ 1.500.000,00
9 PLAN DE MANEJO DE TRANSITO , INCLUYE PRESUPUESTO. UND 1 $ 1.300.000,00| $ 1.500.000,00
ELABORACION DEL PRESUPUESTO DE OBRA | INTERVENTORIA.INCLUYE MEMORIAS DE CALCULO, ANALISIS DE PRECIOS
10 UNITARIOS, LISTA DE PRECIOS, PRESUPUESTO DE INTERVENTORIA, FACTOR MULTIPLICADOR, DESGLOSE AlU, FACTOR UND 1 § 1.800.000,00| § 2.000.000,00
PRESTACIONAL, CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES, PRESUPUESTO PMA, PRESUPUESTO PMT

1 ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION UND 1 § 800.000,00| § 1.000.000,00
12 ELABORACION DE PROYECTO SEGUN METODOLOGIA GENERAL AJUSTADA (MGA) Y CERTIFICACIONES DEL MUNICIPIO UND 1 § 800.000,00 1.000.000,00

IVA 19% 3.870.300,00
TOTAL LOTE 1 24.240.300,00

H

SUBTOTAL LOTE3| § 20.370.000,00
§
$

SUBTOTALLOTE1,2y 3| §  75.570.000,00
IVA19%| §  14.358.300,00
TOTALLOTE1.2v3l §  B9.928.300.00

2.3.FORMA DE PAGO DEL CONTRATO:

FONDESCOL, FONDO MIXTO NACIONAL PARA EL FOMENTO DEPORTIVO, LA CULTURA, LA
TECNOLOGIA, ORDENAMIEMTO TERRITORIAL, ALREDEDOR DEL AGUA Y LA JUSTICIA
AMBIENTAL, ENERGIA RENOVABLE Y EL DESARROLLO COLOMBIANO, pagaréd la suma de
OCHENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS
PESOS M/CTE. ($89.928.300,00) asi: un anticipo del 50%, es decir la suma de
CUARENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO
CINCUENTA PESOS M/CTE. ($44.964.150,00) a la firma y legalizaciéon del contrato y
presentacion de las garantias por parte del contratista. De acuerdo al avance mediante actas
parciales de ejecucidon con los respectivos informes técnicos, administrativos y financieros
avaladas por el supervisor, se pagara hasta el 90% del contrato, previa amortizacidon en cada
acta parcial correspondiente al 50% del anticipo y un pago final por el 10% restante previa
entrega del informe final y liquidacion con los respectivos soportes por parte del contratista y
la aprobacion del supervisor y el FONDO MIXTO FONDESCOL.
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NOTA 1: En el valor se

tiene incluido los costos directos e indirectos que ocasionen la ejecucion

del contrato, para los pagos contenidos en el literal anterior, como soporte de este se debe
adjuntar, informe de interventoria aprobado por el supervisor del contrato en donde conste los
avances de la interventoria realizada por el contratista.

NOTA 2: El contratista debera presentar la factura electrénica, segun sea el caso, constancia

de pago de los aportes

de seguridad social, parafiscales, riesgos laborales, camara de comercio

vigencia treinta (30) dias (si aplica), a la fecha del acta parcial, y demas documentos requeridos
para el pago de la respectiva cuenta, el cual debe incluir el informe de interventoria que soporte

el avance cobrado a la

fecha y debe ser aprobado por el supervisor para el pago de este.

2.4.FUNDAMENTO JURIDICO QUE SOPORTA LA MODALIDAD DE
CONTRATACION:

MODALIDAD DE CONTRATACION DE SELECCION DE MINIMA CUANTIA.

FUNDAMENTO
JURIDICO.

MINIMA

de
Minima

Procedimiento
seleccion

Cuantia: ARTICULO
DECIMO SEPTIMO:
DEL ACUERDO No 001 de
07 de octubre de 2024,
de la junta directiva de

FONDESCOL,  FONDO
MIXTO NACIONAL PARA
EL FOMENTO
DEPORTIVO, LA
CULTURA, LA
TECNOLOGIA,
ORDENAMIENTO
TERRITORIAL,
ALREDEDOR DEL AGUA Y
LA JUSTICIA
AMBIENTAL, ENERGIA
RENOVABLE Y EL
DESARROLLO
COLOMBIANO

) ARTICULO DECIMO SEPTIMO. - PROCEDIMIENTO DE
SELECCION DE MINIMA CUANTIA.

Para la celebracion de contratos por cuantia de hasta 125
SALARIOS MINIMOS LEGALES VIGENTES — SMLMV-, la
entidad solamente requiere la presentacion de una oferta o
propuesta y que el oferente acredite capacidad técnica y/o
experiencia laboral o comercial en el area objeto del contrato
a celebrase.

PARAGRAFO PRIMERO: No se requiere de términos de
referencia cuando se seleccione al contratista bajo alguna de
las causales del procedimiento de Seleccion Directa o
Seleccion minima cuantia.

PARAGRAFO SEGUNDO: La entidad elaborara un estudio
previo simplificado que contendra:

1. La sucinta descripcion de la necesidad que se pretende

satisfacer con la contratacion.
La descripcion del objeto a contratar.
Las condiciones técnicas exigidas.

El valor estimado del contrato justificado sumariamente,
asi como el plazo de ejecucion del mismo.
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5. ElI correspondiente certificado de disponibilidad
presupuestal que respalda la contratacion.

PARAGRAFO TERCERO — PROCEDIMIENTO DE EVALUACION:
La oferta mas favorable sera aquella con precio mas bajo sin
puja de oferta segiin se establezca; en caso de empate se
adjudicara a quien primero haya presentado la oferta.

2.5.ANALISIS DE PRECIOS DEL MERCADO.

Los andlisis de precios unitarios que acompafan este presupuesto fueron realizados en la
presentacion del proyecto a la Unidad de Planeacion, Gestion y Evaluacion Municipal de Villanueva,
para su aprobacidon y ejecucion y asi posteriormente asignado como entidad contratante a
FONDESCOL, FONDO MIXTO NACIONAL PARA EL FOMENTO DEPORTIVO, LA CULTURA,
LA TECNOLOGIA, ORDENAMIEMTO TERRITORIAL, ALREDEDOR DEL AGUA Y LA
JUSTICIA AMBIENTAL, ENERGIA RENOVABLE Y EL DESARROLLO COLOMBIANO

2.6.LICENCIA U OTROS REQUISITOS REQUERIDOS AL CONTRATISTA PARA
SUSCRIPCION DEL CONTRATO.

El contratista debera contar con todas las licencias, requisitos o permisos especiales para la
ejecucion del contrato.

El contrato no requiere del tramite de licencia ambiental debido a la naturaleza del proyecto, segin
normatividad ambiental vigente, ley 99 de 1993 articulo 50. Segun certificado expedido por el
secretario de planeacién.

2.7.MANIFESTACION DE INTERES EN PARTICIPAR EN EL PROCESO DE
SELECCION.

Los oferentes del “banco de oferentes” interesados en participar en el presente proceso
manifestaran su interés, dentro de la fecha establecida en el cronograma y conforme al anexo de
estos términos de referencia. Por lo anterior, los posibles oferentes enviaran una comunicacion
debidamente suscrita por el proponente, esto es, la persona natural o representante legal de la
persona juridica o futura asociatividad indicando el nombre completo de las empresas que hagan
parte, al correo electrénico fondomixtofondescol@gmail.com o en fisico a la direccién y fecha
indicada de igual manera en el cronograma de actividades, donde se manifestara la expresion clara
del interés en participar en el proceso, el sefialamiento de formas de contacto y comunicaciones
eficaces a través de las cuales EL FONDO MIXTO podra contactarse con cada interesado.
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La manifestacion de interés en participar es requisito habilitante para la presentacion de la
respectiva oferta, por lo que el oferente que no haya manifestado su interés en participar en el
proceso, le sera rechazado la propuesta.

2.8.TIPIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGO

El riesgo segun el decreto 1082 de 2015 se define como un evento que puede generar efectos
adversos de distinta magnitud en el logro de los objetivos del proceso de contratacion o en la
ejecucidon de un contrato asi mismo el articulo 2.2.1.1.1.6.3 decreto

1082 de 2015, establece que la entidad estatal debe evaluar el Riesgo que el proceso de
contratacidon representa para el cumplimiento de sus metas y objetivos, de acuerdo con los
manuales y guias para el efecto expedida Colombia compra eficiente.

La administracion de riesgos es el conjunto de proceso dirigidos a proteger a la entidad de los
eventos en el proceso de contratacion, lo cual permite reducir la probabilidad de ocurrencia del
evento y de su consecuente impacto, por lo cual se hace necesario tener en cuenta los siguientes
aspectos a fin de reducir la exposicion del proceso de contratacidn frente a los diferentes Riesgos
que se puedan presentar.

a. Los eventos que impidan la adjudicacion y firma del contrato como resultado del
proceso de contratacién

b. Los eventos que alteran la ejecucién del contrato.

C. El equilibrio econdmico del contrato.

d. La eficiencia del proceso de contratacidn, es decir que la entidad pueda satisfacer la
necesidad que motivo el proceso de contratacién.

e. La reputacion y legitimacion de la entidad encargada de presentar el bien o servicio.

Es de anotar que no todo desequilibrio contractual, no todo tipo de ruptura de esta ecuacion
econdmica la debe corregir el estado, el derecho a la conservacion del equilibrio contractual tiene
limites pues dicho derecho no es un seguro para el contratista frente al aleas comercial o normal
negocio; el contratista, como en todo negocio también asume riesgos comerciales y otros por el
hecho de estar desempefiando una actividad comercial. Existen asi tallas, medidas o ameritan en
cada caso un tratamiento adecuado o pertinente.

En consecuencia, existen situaciones en las cuales el estado debe entrar a darle apoyo o ayuda al
contratista para cumplir el objetivo del contrato, compensandolo o indemnizandolo por los impactos
econdmicos que se generan en la ruptura del equilibrio contractual y otras situaciones que el
contratista del Estado, dada su naturaleza de comerciante, debe asumir como algo propio de la
actividad comercial.
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Durante la ejecucidon de un contrato se puede presentar las siguientes situaciones de ruptura del
equilibrio contractual basico:

2.8.1.IMPREVISTOS (I) — TEORIA DE LA IMPREVISION.

La entidad y sus contratistas entenderan y aplicaran la figura del imprevisto de manera previa
como lo establece y ensefia la Teoria de la imprevision, desarrollada por el derecho administrativo
y adoptado en Colombia, no solo por la jurisprudencia del Consejo de Estado, sino por la misma
consagracion legal de dicha teoria en las normas de la contratacion estatal.

Es decir, se entenderd Unicamente como imprevisto, aquellas circunstancia o acontecimiento
generador de la ruptura del equilibrio contractual que se presente durante la ejecucién del contrato
y que cumplan con las siguientes condiciones.

e Externo, ajeno o independiente a la voluntad de las partes.

e Su impacto econdmico debe transformar la prestacion del contratista en excesivamente
onerosa, generando un déficit grave al contratista.

e Excepcional, extraordinario, anormal, es decir, realmente imprevisible por las partes, que
razonablemente no se haya podio prever por las partes al inicio del contrato.

Con la ocurrencia de estas situaciones se rompe el equilibrio del contrato inicialmente pactado,
pero para que la Entidad pueda entrar a reconocer al contratista los impactos econdmicos, se
requiere de forma categodrica que el impacto econdmico generado por esta situacion imprevista,
genere realmente pérdidas al contratista, y sélo esta pérdida sera la cifra o reconocimiento que
entrara a compensar la Entidad en su debido momento; la Entidad no compensara las utilidades
dejadas de percibir (Lucrum Cessans).

Se reitera que la simple cesacidon de lucro no sera objeto para que la Entidad compense al
contratista, pues este es el riesgo econdmico o comercial que siempre asume el contratista.

La utilidad nunca esta asegurada por la entidad, se requiere pues que el contratista realmente
entre en un déficit, que el imprevisto le genere perdidas, las cuales seran corregidas por la Entidad
y solo estas, para que se pueda concluir o llevar hasta el final el contrato, que es el objetivo que
persigue la figura de la teoria de la imprevision. El déficit del contrato debe ser observado
en la globalidad del contrato, no se trata de déficit de items o componentes del contrato
sino de éste en su conjunto.

Nota: Los pagos de imprevistos se efectuaran de acuerdo con su utilizacion, debe ser sustentados
mediante facturas legales anexas en el informe. En caso de sobrepasarse del monto establecido
en el presente presupuesto el valor sera asumido por el contratista.

En caso de no utilizacion no podra ser cobrados en la respectiva acta de avance.
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2.8.2. TRATAMIENTO POR PARTE DE LA ENTIDAD DE LOS RIESGOS IMPREVISTOS Y
LA ATENCION DE LAS RECLAMACIONES POR IMPREVISTOS.
a) La entidad solo compensara al contratista en los eventos que se cumplan las condiciones
de los imprevistos arriba descritos y solos hasta el limite de llevar al contratista a cero
pérdidas (Imprevistos Mayores).

b) Los imprevistos que no generan un impacto econdmico que lleve al contratista a pérdidas
(Imprevistos menores, tales como lluvias y perdidas de recursos por hurto o mala
utilizacion por parte del personal del contratista y accidentes de trabajo), deben
ser asumidos por este (el contratista).

2.8.3.SUJECIONES MATERIALES Y TECNICAS PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO, DE
TIPOS IMPREVISTAS O PREVISIBLES, IMPUTABLES A ALGUNA DE LAS PARTES.

En esta situacion se presenta la ruptura de la ecuacidon econdmica o equilibrio del contrato porque
se identifica, durante la ejecucion del mismo, una dificultad de tipo material y técnico

para la ejecucion del contrato, que no se identificé antes de la celebracion del contrato y que tiene
un costo claro acometer su ejecucion. Es el tipico caso de estudios y consideraciones técnicas que
tuvieron las partes como establecidas con certeza para acometer e iniciar la ejecucion del contrato,
y que luego se evidencia que tal certeza no era completa. La forma de solucionar los impactos
econdmicos de esta causa de ruptura del equilibrio del contrato debe consistir, en principio, en que
las partes asumen previamente los impactos econdmicos de las sujeciones materiales que resulten
y que les sean imputables.

Sin embargo, para evitar discusiones sobre el juicio de imputabilidad que se debe emitir en su
momento, para definir quién responde por los costos que estas sujeciones materiales y técnicas
exigen, es necesario que desde la asignacion de riesgos se definan los diferentes elementos,
actividades o items que pueden ser generadores de dichas incertidumbres materiales y técnicas, y
en consecuencia distribuir para cada parte, el riesgo que cada quien esta en condiciones mas
convenientes y debidas de asumir. Estas serian las sujeciones materiales y técnicas previsibles.

Si la sujecion material resultante surge por una responsabilidad imputable a la Entidad, ésta debe
restablecer la ecuacion o el equilibrio del contrato de manera integral, se debe en consecuencia
reconocer al contratista los costos directos e indirectos que la correccidén requiera, mas las
utilidades en los términos de la formula basica del contrato, salvo que se haya asumido desde
antes de suscribirse el contrato que estas situaciones seran asumidas por el contratista aunque
sean imputables a la Entidad.

En conclusidn; las sujeciones materiales que impactan los costos de ejecucion deben quedar
asignadas dentro del concepto de asignacion de riesgos previsibles, para aquellas que asi lo sean.
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Para las demas sujeciones materiales que resulten durante la ejecucion del contrato y que no se
asignaron en la matriz de riegos, se asignara su correccion de manera integral a quien le sean
imputables en el respectivo momento, es decir, se les dara a éstas Ultimas el mismo manejo de los
hechos imprevistos pero con la diferencia que quien deba asumirlas, debe asumir su impacto
econdmico de manera integral, es decir, asumiendo entonces pérdidas, costos y utilidades dejadas
de percibir, de conformidad con la formula inicial del contrato.

Si se pretende que estas correcciones del equilibrio, por esta casual, las realice la entidad, deben
ser prioritariamente atendidas como adicion de obra u obra extra y si hay controversia debe
tramitarse ante el Comité de Conciliacién de la Entidad, como reclamacién contractual y seran
asumidas econdmicamente por la Entidad.

2.8.4. MODIFICACIONES DEL CONTRATO (IUS VARIANDI) REQUERIDAS POR LA
ENTIDAD.

Por diferentes situaciones, tanto de tipo técnico como de necesidad y conveniencia del servicio o
satisfaccion publica que persigue el contrato estatal, la entidad puede estar avocada a exigirle al
contratista o acordar con este, modificaciones a las condiciones contractuales establecidas, todo
en aras de lograr el eficiente cumplimiento de los objetivos de la contratacion.

Si se presentan estas situaciones, como adiciones o cambios de cantidades de obra o servicio, en
cada caso se debe analizar los impactos globales que genera el cambio requerido sobre la ecuacion
o equilibrio del contrato y se procedera a proponerle al contratista la férmula de correccién, siempre
partiendo de reconocer la regla basica del contrato, establecida en términos de costos indirectos
(A), los directos (mas lo que se logre definir como precios de mercado de los costos directos nuevos
o0 ajenos a la formula inicial del A.P.U.), y el porcentaje de utilidades (U) inicialmente pactado.

2.8.5. INCUMPLIMIENTOS CONTRACTUALES DE LAS PARTES, TANTO DE LA ENTIDAD
COMO DEL CONTRATISTA.

Esta causa de ruptura del equilibrio contractual se ubica en los posibles incumplimientos a las
obligaciones del contrato por las partes, es decir, se conoce la parte a quien se le imputa el
incumplimiento y el efecto econdmico del mismo. En general este tipo de incumplimientos y sus
efectos econdmicos los asume la parte a quien se le impute dicho incumplimiento.

La parte que asume el impacto econémico de este riesgo lo hace en los términos o medida de la
formula inicial del contrato, el planteamiento basico del contrato, pues debe recordarse que el
contrato estatal al ser de naturaleza onerosa y bilateral, se requiere que las equivalencias de las
prestaciones se restablezcan por parte de quien ocasiono la ruptura.

El tratamiento frente a los riesgos de los incumplimientos contractuales del contratista, deben ser
regulados en la seccidon que trata sobre las exigencias de mecanismo de cobertura del riesgo de
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incumplimiento contractual (garantias), debiéndose en consecuencia realizar previamente un
analisis de este riesgo de manera rigurosa, para exigir los cubrimientos en las proporciones debidas
para cada caso.

Los incumplimientos contractuales deben ser regulados en la asignacion de riesgos previsibles,
asignandosele obviamente su carga y correccion de manera integral, es decir, de conformidad con
la regla basica del contrato, reconociendo los costos directos, indirectos y utilidades, seglin cada
caso, que se demuestre se dejaron de percibir por el contratista.

a) DESCRIPCION DE LA METODOLOGIA UTILIZADA PARA IDENTIFICACION Y
COBERTURA DEL RIESGO DE ACUERDO CON EL MANUAL DE COLOMBIA COMPRA
EFICIENTE.

La entidad administrara los riesgos del proceso de contratacion siguiendo los siguientes pasos:

Identificacion y Clasificacion de los Riesgos del Proceso de Contratacion.
Evaluacion y calificaciéon de los Riesgos.

Asignacion y tratamiento de los Riesgos.

Monitoreo y revision de la gestidn de los Riesgos.

hohpE

La matriz de riesgos se elaborara de acuerdo a la Tabla que establece la clasificacion, la
probabilidad de ocurrencia estimada, su impacto, la parte que debe asumir el Riesgo, los
tratamientos que se puedan realizar y las caracteristicas del monitoreo mas adecuado para
administrarlo.

2.8.6. IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS.
Los riesgos se identifican y clasificaran de acuerdo con su clase, su fuente, la etapa del proceso de
contratacidn en la que se encuentra el Riesgo, y su tipo asi;

CLASE:
a) General: es un Riesgo de todos los Procesos de Contratacién adelantados por la entidad.
b)  Especifico: es un Riesgo propio del Proceso de Contratacion objeto de analisis.

FUENTE:

v" Interno: es un Riesgo asociado a la operacion, capacidad, o situacién particular de la entidad
(reputacional, tecnoldgico).

v' Externo: es un Riesgo del sector del objeto del Proceso de Contratacion, o asociado a asuntos
no referidos a la Entidad Estatal (desastres econdmicos, existencia de monopolios,
circunstancias electorales).

ETAPA:
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a) Planeacion: la etapa de planeacion estda comprendida entre la elaboracion del Plan Anual de
Adquisiciones y la fecha en la cual se decide continuar o no con el Proceso de Contratacion.
Durante esta etapa, la entidad elabora los estudios previos y el proyecto de pliegos de
condiciones o sus equivalentes.

b) Seleccion: la etapa de seleccion esta comprendida entre el acto de Apertura del Proceso de
Contratacion y la Adjudicacion o la declaracion de desierto del Proceso de Contratacién. En la
etapa de seleccion la entidad selecciona al contratista.

c) Contratacion: Una vez adjudicado el contrato objeto del Proceso de Contratacién, inicia la
etapa de contratacion en la cual se debe cumplir con el cronograma previsto para la
celebracién del contrato, el registro presupuestal, la publicacion en el SECOP y el cumplimiento
de los requisitos para el perfeccionamiento, ejecucion y pago.

d) Ejecucion: la etapa de ejecucion inicia una vez cumplidos los requisitos previstos para iniciar
la ejecucion del contrato respectivo y termina con el vencimiento del plazo del contrato o la
fecha de liquidacion si hay lugar a ella.

TIPO:

a) Riesgos Econdmicos: son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la
fluctuacion de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulacidon de los mismos,
entre otros.

b) Riesgos Sociales o Politicos: son los derivados de los cambios de las politicas
gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la
ejecucion del contrato.

c) Riesgos Operacionales: son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la
suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos,
parametros, sistemas de informacién y tecnoldgicos, equipos humanos o técnicos
inadecuados o insuficientes.

d) Riesgos Financieros: son (i) el riesgo de consecucion de financiacion o riesgo de liquidez
para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las
condiciones financieras establecidas para la obtencién de los recursos, tales como plazos,
tasas, garantias, contragarantias, y refinanciaciones, entre otros.

e) Riesgos Regulatorios: derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten
la ecuacion econdmica del contrato.

f) Riesgos de la Naturaleza: son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay
intervencién humana que puedan tener impacto en la ejecucion del contrato, por ejemplo,
los temblores, inundaciones, lluvias, sequias, entre otro

g) Riesgos Ambientales: son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de
caracter ambiental, asi como de las licencias, planes de manejo o de permisos y
autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones
de mitigacion, tareas de monitoreo y control, entre otras.
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h) Riesgos Tecnoldgicos: son los derivados de fallas en los sistemas de comunicacién de
voz y datos, suspension de servicios publicos, nuevos desarrollos tecnoldgico o estandares
que deben ser tenidos en cuenta para la ejecucion del contrato, obsolescencia tecnoldgica.

2.8.7.EVALUACION Y CALIFICACION DE LOS RIESGOS:

Una vez clasificados los riesgos, la entidad evaluara cada uno de los Riesgos identificados,
estableciendo el impacto de estos frente al logro de los objetivos del proceso de contratacion y su
probabilidad de ocurrencia, asignandole asi a cada Riesgo una calificacién en términos de impacto
y de probabilidad, la cual permitira establecer la valoracion de los Riesgos identificados y las
acciones que se deben efectuar.

La entidad evaluara los Riesgos combinando la probabilidad de ocurrencia y el impacto del evento
para:

a) Asignar una categoria a cada Riesgo de acuerdo con la probabilidad de ocurrencia asi: raro,
improbable, posible, probable y casi cierto y valorarlos de 1 a 5 siendo raro el de valor mas
bajo y casi cierto el de valor mas alto, como se indica en le Tabla 2.

Categoria Valorizacion
Raro (puede ocurrir excepcionalmente) 1
E Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) 2
% Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) 3
% Probable (probablemente va a ocurrir) 4
a Casi cierto (ocurre en la mayoria de las 5

circunstancias)

b) Determinar el impacto del Riesgo, utilizando la Tabla 3, analizando los siguientes criterios:

(i) la calificacion cualitativa del efecto del Riesgo, y

(ii) la calificacion monetaria del Riesgo, la cual corresponde a la estimaciéon de los sobrecostos
ocasionados por la ocurrencia del Riesgo como un porcentaje del valor total del presupuesto
del contrato. La entidad escogera la mayor valoracién resultante de los criterios (i) y (ii) para
determinar el impacto del Riesgo.

TABLA 3. IMPACTO DE RIESGO
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a) Para cada Riesgo se deben sumar las valoraciones de probabilidad e impacto, para obtener
la valoracion total del Riesgo.

TABLA 4. VALORACION DEL RIESGO

De acuerdo con lo previsto en el articulo 4 de la ley 1150 del 2007 y numeral 6 del articulo
2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015, se debe dar el soporte que permita la tipificacion,
estimacion y asignacion de los riesgos previsibles que puedan afectar el equilibrio econémico del
contrato. La entidad con base al Manual para la identificacion y cobertura del riesgo en los procesos
de contratacion M-ICR-01, expedida por Colombia Compra eficiente, procedio a tipificar los riesgos
para el presente proceso de contratacion de la siguiente manera:
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A continuacién, se identifican y describen los riesgos segun el tipo y la etapa del proceso de
contratacidn en la que ocurre; posteriormente se evallan los riesgos teniendo en cuenta su impacto
y su probabilidad de ocurrencia; y finalmente, se establece un orden de prioridad teniendo en
cuenta los controles existentes y el contexto de los mismos

Numérica

|

Histdrica

!

1 en 10,000 -
100,000

excepcionales

Puede ocurrir, pero sélo
en circunstancias

1.

{ en 100 -

000

1 en 1000 - |Podria ocumr, pero
10,000

dudoso

momento futuro

Podria ocurrir en cualquier

(a]
<
=
-
o7
<
o
0
14
[

>1en10

1en10-100 | Probablemente ocurrird

la mayoria
circunstancias

Se espera que ocurra en

nsignifcante | Menor | Moderado |  Mayor | Catastiofico

K 1 2 3 | 4 5

Raro 1 5 6

Improbable | 2 5 3 7
Posble |3 5
Probable |4 5 6
CasiCierto |5 6 7

El orden de prioridades fue establecido asignando un puntaje de acuerdo con la probabilidad de
ocurrencia (raro; improbable; posible; probable; casi cierto) y de su impacto (insignificante;
menor; moderado; mayor; catastrofico). Los riesgos fueron clasificados teniendo en cuenta su
calificacién de acuerdo con la Tabla de Prioridad de Tratamiento y Control del Riesgo

PRIORIDAD DE TRATAMIENTO Y CONTROL DEL RIESGO

Riesgo = 7

Factor de escogencia y calificacion

Riesgo Exirermo: Se requiere un plan de accidn detallado

6 <= Riesgo <= T

Riesgo Alto: Se necesita una atencion mayor de la administracion

Riesgo =5

Riesgo Medio: Especificar responsabilidad de la administracidn

Riesgo < 5

Riesgo Bajo: Administrar por procedimientos de rutina

Los riesgos mayores requieren un monitoreo adicional para disminuir su probabilidad de
ocurrencia o mitigar su impacto durante el proceso de contratacion.

En el Mapa de identificacién de riesgo se clasifican los riesgos de acuerdo con los siguientes
campos:
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Clase: (i) general, riesgos transversales a los diversos proyectos y/o contratos que realiza la
Entidad; vy (ii) especifico, riesgos especificos al proyecto y/o contrato.

Area: (i) internos, riesgos internos la entidad; v (ii) externos, riesgos externos la entidad.
Etapa: es el momento en que se puede materializar el riesgo.

Tipo: los riesgos se pueden clasificar segun los siguientes tipos:

o Financieros/Econdmicos: estan relacionados con los cambios en los precios de las acciones
y de los commodities, tasas de cambio, tasas de interés, inflacion. Igualmente, esta involucrado
el riesgo de crédito o riesgo en la calidad de crédito de los Proveedores y el riesgo de liquidez.
. Operacional: esta relacionado con las pérdidas potenciales que resultan de sistemas
inadecuados, fallas en la administracion, controles defectuosos, fraude y errores humanos.

. Comerciales/Legales/Regulatorios: estan relacionados con los cambios en cddigos
comerciales o cuando la contraparte no tiene la autoridad legal para hacer transacciones.

. Negocios: estan relacionados con los eventos en el mundo de los negocios, tales como la
incertidumbre en la demanda de productos, el cambio en el precio de los productos, costo de
producir y entregar.

. Reputacional: esta relacionado con la credibilidad del negocio.

2.8.8.ASIGNACION Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS.
Una vez realizada por parte de la entidad la evaluacion y calificacion de cada uno de los Riesgos
asociados al Proceso de Contratacién, se establecera un orden de prioridades para decidir:

a) Evitar el Riesgo, para lo cual la entidad decidira el no proceder con la actividad que causa
el Riesgo o buscar alternativas para obtener el beneficio del Proceso de Contratacién.

b) Transferir el Riesgo haciendo responsable a otra entidad quien asume las consecuencias de
la materializacion del Riesgo, tipicamente se transfiere el Riesgo a través de las garantias
previstas en el Proceso de Contratacidon o en las condiciones del contrato estableciendo con
claridad quien es el responsable. El principio general es que el Riesgo debe asumirlo la parte que
pueda enfrentarlo en mejor forma, bien sea por su experiencia, conocimiento o papel dentro de
la ecuacion contractual, entre otras.

c) Aceptar el Riesgo cuando no puede ser evitado ni ser transferido o el costo de evitarlo o
transferirlo es muy alto. En este caso se recomiendan medidas para reducir el Riesgo o mitigar
su impacto, asi como el monitoreo.

d) Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento, cuando el Riesgo debe ser aceptado.
Para el efecto la entidad tomara medidas tales como:

. aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos del contrato;
J revisar procesos;
) establecer sistemas de aseguramiento de calidad en los contratos;
. especificar estandares de los bienes y servicios;
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. hacer pruebas e inspecciones de los bienes;

. establecer sistemas de acreditacion profesional;

. incluir declaraciones y garantias del contratista;

o administrar la relacion entre proveedores y compradores.

Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo a través de planes de contingencia, en los
términos y condiciones del contrato, inspecciones y revisiones para revisar el cumplimiento del
contrato y programas de apremio para lograr el cumplimiento del contrato.

La entidad seleccionara la opcidn mas apropiada teniendo en cuenta el costo y el beneficio de
cualquiera de las acciones identificadas para el tratamiento del Riesgo, enumeradas
anteriormente.

2.8.9. MONITOREO Y REVISION DE LA GESTION DE LOS RIESGOS
La entidad realizara un monitoreo constante a los Riesgos del Proceso de Contratacién pues las
circunstancias cambian rapidamente y los Riesgos no son estaticos. La matriz y el plan de
tratamiento seran revisadas constantemente y de ser necesario se haran ajustes al plan de
tratamiento de acuerdo con las circunstancias.

EL MONITOREO DEBE:

a) Garantizar que los controles son eficaces y eficientes en el disefio y en la operacion.

b) Obtener informacién adicional para mejorar la valoracion del Riesgo.

c) Analizar y aprender lecciones a partir de los eventos, los cambios, las tendencias, los éxitos y
los fracasos.

d) Detectar cambios en el contexto externo e interno que puedan exigir revision de los
tratamientos del Riesgo y establecer un orden de prioridades de acciones para el tratamiento
del Riesgo.

e) Identificar nuevos Riesgos que pueden surgir.

A fin de garantizar que se haga el monitoreo a los Riesgos y la revisidén de la efectividad y el
desempeio de las herramientas implementadas para su gestion, la entidad adelantara las
siguientes actividades:

a) Asignara responsables.

b) Fijara fechas de inicio y terminacidn de las actividades requeridas;

c) Se sefalara la forma de seguimiento (encuestas, muestreos aleatorios de calidad, u otros);

d) Definira la periodicidad de revision; y

e) Documentara las actividades de monitoreo.
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Los riesgos que puede tener la planeacion y ejecucidn del contrato objeto de la presente

contrataciéon pueden ser.

SOPORTE QUE PERMITA LA TIPIFACION, ESTIMACION, ASIGNACION DE LOS RIEGOS
PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EQUILIBRIO DEL CONTRATO
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3. ANALISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTIAS DESTINADAS A AMPARAR
LOS PERJUICIOS DE NATURALEZA CONTRACTUAL O EXTRACONTRACTUAL.

El CONTRATISTA debera constituir a su costa, y a favor del FONDO MIXTO las pdlizas
de garantias expedidas por compaiias de seguros debidamente autorizadas para
operar en Colombia, garantias bancarias, patrimonios auténomos o aval de fianza de
cumplimiento, UNA GARANTIA UNICA destinada a amparar el cumplimiento de la
totalidad de las obligaciones asumidas por el CONTRATISTA en virtud del contrato,
que cubra los siguientes riesgos:
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Caracteristica] Condicion
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del
Clase Decreto 1082 de 2015, a saber: ((I; Contratode seguro contenido en una
Bollza para Entidades Estatales, (ii) Patrimonio autonomo, (iii) Garantia
ancaria.
Asegurado/ FONDESCOL identificada con NIT 901859427-7
beneficiario MUNICIPIO DE VILLANUEVA con NIT 890.206.250-1
Amparos,
valores Buen manejo y correcta H(?Sitc?agén 100% del valor del
asegurados inversion del anticipo delcontrato anticipo
Cumplimiento general del | Plazo del 10% del valor
contrato y el pago de las | contratoy del contrato
multas y la clausula penal | seis (6)
pecuniaria que se leimpongan | meses mas
Pago de salarios, Plazo del por el equivalente
prestaciones sociales contrato y tres al cinco por ciento
legales eindemnizaciones | (3)afios mas. (5%) del valor
laborales del personal que el total del contrato
Contratista haya de utilizar
en el territorionacional para
la ejecucion del contrato
« Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre
Tomador . . ; o ! iy . :
o0 razon social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia
y Representacion Legal expedido por la Camara de Comercio
respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento
se exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera.
« No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno
de los integrantes del consorcio. Cuando el Contratista sea una Union
Temporal o Consorcio, se debe incluir razdn social, NIT y porcentajede
participacion de cada uno de los integrantes. )
» Para el Contratista conformado por una estructura plural (union
temporal, consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los
integrantes del Contratista, para lo cual se debera relacionar claramente
losintegrantes, su identificacion y porcentaje de participacion, quienes
para todos los efectos seran los otorgantes de la misma.
Informacion « Numero y afio del contrato
necesaria . Objeto del contrato
dentro dela « Firma del representante legal del Contratista _ _
i » En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej.
poliza gtlqu ggmfzn{o, si el valor a asegurares $14.980.420,20 aproximar a

El contratista se obliga con el FONDO MIXTO en constituir las pélizas anteriormente nombradas en

un término de diez (10) dias habiles a la firma del contrato.
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4. REQUISITOS HABILITANTES

Procedimiento clasificatorio: se hace por parte del comité evaluador, en la que se revisaran el sobre
No.1 de conformidad con lo antes expuesto, la capacidad juridica, las condiciones de experiencia
y capacidad financiera de los proponentes sera objeto de verificacidn como requisitos habilitantes
para la participacién en la presente convocatoria y no otorgaren puntaje alguno, de acuerdo con
los requerimientos minimos estipulados en estos los términos de referencia.

En esta fase se verificara que el proponente cumpla con las condiciones establecidas en numeral
"Requisitos Habilitantes". Su verificacion de cumplimiento se evaluara como ADMISIBLE; y en caso
de que no cumpla con las exigencias hechas en tales aspectos, y de no subsanarse oportunamente
los aspectos formales diferentes a factores de escogencia, la propuesta sera catalogada como NO
ADMISIBLE y por ende no sera objeto de evaluacion para asignacion de puntaje.

Los Sobres No, 1 de las propuestas recibidas hasta la fecha y hora del cierre del plazo del presente
proceso, establecida en la cronologia de los TERMINOS DE REFERENCIA respectivo, seran abiertos
de conformidad con los criterios establecidos en estos términos de referencia.

Para facilitar la correcta integracion de la propuesta por parte del oferente y su estudio y evaluacion
por el FONDO MIXTO FONDESCOL, el proponente debera entregar los documentos de la propuesta
en el mismo orden en que se relacionan en los siguientes numerales.

Los miembros del comité evaluador verificaran que cada Sobre No. 2, esté debidamente sellado.
EL FONDO MIXTO no sera responsable por no abrir, o abrir prematuramente los sobres
incorrectamente dirigidos o sin la identificacién adecuada, A partir de la fecha y hora de cierre del
plazo del presente proceso precontractual, los proponentes no podran retirar, adicionar o corregir
Sus propuestas.

Para la verificacion de la capacidad juridica, financiera y técnica, el proponente debera allegar en
el sobre de su propuesta, los siguientes documentos y/o requisitos. EL FONDO MIXTO efectuara
las verificaciones y solicitara la informacion adicional que requiera.

4.1.1.1.1. MANIFESTACION DE INTERES EN PARTICIPAR EN EL PROCESO DE
SELECCION

Los oferentes del “banco de oferentes” interesados en participar en el presente proceso
manifestaran su interés, dentro de la fecha establecida en el cronograma y conforme al anex o de
estos términos de referencia. Por lo anterior, los posibles oferentes enviaran una comunicacion
debidamente suscrita por el proponente, esto es, la persona natural o representante legal de la
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persona juridica o futura asociatividad indicando el nombre completo de las empresas que hagan
parte, al correo electrénico fondomixtofondescol@gmail.com o en fisico a la direccién y fecha
indicada; de igual manera en el cronograma de actividades, donde se manifestara la expresion
clara del interés en participar en el proceso, el senalamiento de formas de contacto y
comunicaciones eficaces a través de las cuales EL FONDO MIXTO podra contactarse con cada
interesado.

La manifestacion de interés en participar es requisito habilitante para la presentacién de la
respectiva oferta, por lo que el oferente que no haya manifestado su interés en participar en el
proceso, le sera rechazado la propuesta, los oferentes utilizaran el FORMATO — 1.

4.1.1.1.2. DOCUMENTOS DE ORDEN JURIDICO

4.1.1.1.2.1. CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA - FORMATO
(EN ORIGINAL) “FORMATO - 2"

La cual se realizara de acuerdo con el modelo suministrado por el FONDO MIXTO, en estos
términos, debera estar firmada en ORIGINAL por el proponente, persona natural o por el
representante legal de la persona juridica o plural o por el delegado, indicando su nombre,
documento de identidad y demas datos requeridos en el formato anexo a este los términos de
referencia.

4.1.1.1.2.2. FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIFICACION

Debera adjuntarse fotocopia del documento de identificacién del proponente, sea persona
natural, representante legal de la persona juridica, o sociedad plural y de quien abona la
propuesta, si es del caso.

4.1.1.1.2.3. REGISTRO UNICO TRIBUTARIO - RUT

Todo proponente, Persona Natural o Juridica o su Representante Legal, en forma individual o
integrantes de proponentes plurales, deberan presentar REGISTRO UNICO TRIBUTARIO, emitido
por la DIAN.

4.1.1.1.2.4. CERTIFICACION DE PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD
SOCIAL DE APORTES PARAFISCALES (ARTICULO 50 DE LA LEY 789
DE 2002), FORMATO (EN ORIGINAL).
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De conformidad con lo establecido en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y el articulo 23 de la
Ley 1150 de 2007, a la fecha de la presentacion de la propuesta, el oferente debera aportar
certificacion expedida por el revisor fiscal, cuando este exista, de acuerdo con los requerimientos
de ley, o en su defecto por el representante legal con el cual se acreditara el cumplimiento de la
obligacién de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y
aportes a las Cajas de Compensacién Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio
Nacional de Aprendizaje como minimo en los seis (6) meses anteriores a la presentacion de la
oferta, debidamente firmada en ORIGINAL.

Si se trata de un proponente plural, se debera allegar la certificacion de cumplimiento antes
mencionada para cada uno de los miembros.

De igual forma, las personas naturales que actten a titulo propio o dentro de un proponente plural,
deberan acreditar que se encuentran al dia en el pago de los aportes parafiscales, debidamente
firmada en ORIGINAL. (Ver formato anexo al término de referencia).

4.1.1.1.2.5. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

a) Las personas juridicas ya sea en calidad de proponente o integrantes de un proponente
plural (Consorcio o Union Temporal, promesas de sociedad futura o cualquier otro tipo
de asociacion; cuyo objeto social sea igual o similar con el objeto del contrato a
celebrarse) deberan presentar el certificado de existencia y representacion legal con
fecha de expedicidon no superior a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha limite
de recepcidn de ofertas, donde conste que de acuerdo con su objeto social cuenta con
la capacidad juridica para celebrar y ejecutar contratos, igualmente el objeto social de la
empresa, debe corresponder a actividades relacionadas con el objeto del contrato y
acreditar que su duracién abarca como minimo el término contemplado para la ejecucién
y un (1) aflo mas.

b) De conformidad con lo establecido en la ley 1258 de 2008, en el documento de
constitucién de la sociedad por acciones simplificadas, articulo 5°, su objeto social se
puede comprender una enunciacion clara y completa de las actividades principales o
puede expresar que la sociedad realizara cualquier actividad comercial o civil licita. Si
nada se expresa en el acto de constitucion, se entendera que la sociedad por acciones
simplificadas podra realizar cualquier actividad licita. En el evento en que el objeto social
de una sociedad por acciones simplificadas no especifica las actividades iguales o
similares al objeto a contratar, se entendera que estas se encuentran dentro de las
actividades licitas de la persona juridica.
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c) Para las personas juridicas extranjeras, se aplicaran las mismas reglas establecidas para
las personas juridicas nacionales, asi mismo los proponentes extranjeros individuales, en
consorcio, en union temporal, o promesa de sociedad futura, deberan cumplir con las
condiciones generales establecidas en el término de referencia y ademas, deberan tener
en cuenta lo siguiente:

c.1.) Las personas juridicas extranjeras sin sucursal, ni domicilio en Colombia deberan cumplir los
siguientes requisitos:

c.1.1.) Acreditar su existencia y representacion legal, con el documento idéneo expedido por la
autoridad competente en el pais de su domicilio, expedido a mas tardar dentro de los tres (3)
meses anteriores a la fecha de cierre de la convocatoria, en el que conste su existencia, su fecha
de constitucion, objeto, vigencia, nombre del representante legal, o de la(s) persona(s) que tengan
la capacidad para comprometerla juridicamente y sus facultades, sefialando expresamente que el
representante no tiene limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, o aportando
la autorizacion o documento correspondiente del drgano directivo que le faculte expresamente.
c.1.2.) Acreditar que su objeto social incluya actividades iguales o similares con el objeto del
contrato del presente proceso.

c.1.3.) Acreditar la suficiencia de la capacidad de su apoderado o Representante Legal en Colombia,
lo cual debera quedar evidenciado en el documento de constitucion de apoderado.

c.1.4.) Si una parte de la informacion solicitada no se encuentra incorporada en el certificado que
acredita la existencia y representacion, o si este tipo de certificados no existen de acuerdo con las
leyes que rijan estos aspectos en el pais de origen de la persona juridica, la informacion debera
presentarse adjuntado documento bajo gravedad de juramento, donde se exprese la informacion
antes mencionada y autenticado por una autoridad competente del pais de origen.

d) Todos los proponentes personas juridicas o integrantes de proponentes plurales
nacionales o extranjeros, deben acreditar autorizacion suficiente del érgano social
respectivo para contraer obligaciones en nombre de la sociedad. Dicha autorizacion debe
haber sido otorgada previamente al cierre del proceso de seleccion. La ausencia definitiva
de autorizacion suficiente determinara la falta de capacidad juridica para presentar la
oferta.

Cuando se prorrogue la fecha de presentacion de la propuesta, el certificado de existencia y
representacion legal tendra validez con la inicialmente prevista.
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Todos los documentos (publicos y privados) otorgados en paises no miembros del Convenio de La
Haya de 1961, y los privados otorgados en paises miembros de este Convenio tendientes a
acreditar la existencia y representacion legal, deberan presentarse legalizados en la forma prevista
en las normas que regulen la materia y en especial el articulo 480 del Codigo de Comercio, 251 de
la ley 1564 de 2011 y la resolucidon 7144 de 2014 del Ministerio de Relaciones Exteriores.

4.1.1.1.2.5.1. PARA PERSONAS NATURALES

La persona natural, como proponente singular, 0 como integrante de un proponente plural, debe
ser profesional en ingenieria civil y/o arquitecto.

El proponente deberd presentar con su propuesta, certificado de vigencia de la matricula
profesional expedida por el consejo profesional correspondiente al de ingenieria civil y/o
estructural, este requisito aplica para el aval de la propuesta, el proponente o los integrantes de
consorcios o uniones temporales que acrediten esta calidad.

4.1.1.1.2.6. DOCUMENTO DE CONSTITUCION DEL CONSORCIO O UNION
TEMPORAL

En el evento en que la oferta vaya a ser presentada bajo la figura del Consorcio o Unién Temporal,
se debera allegar el documento de constitucion conforme al modelo anexo al TERMINOS DE
REFERENCIA y en este constar por lo menos:

a) La modalidad de asociacion.
b) Objeto del proceso de seleccion.

c) Tiempo de duracién que no debe ser inferior al término de duracidon del proceso,
celebracion y ejecucidn del contrato y un (1) afio mas.

d) Nombre de los integrantes.

e) El porcentaje de participacion de cada una de las partes. (Este porcentaje no podra
ser modificado una vez presentada la propuesta).

f) La indicacion que ninguna de las partes podra ceder su participacién en la modalidad
de participacion a los demas aspirantes a contratar, ni a terceros.

g) Cuando el representante legal de la persona juridica integrante de consorcio o unién
temporal requiere de autorizacién para ser parte o integrar un proponente plural,
debera anexarse el documento por medio del cual se otorgue la autorizacion.

h) FIRMADO EN ORIGINAL por los integrantes y el representante del proponente plural.
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Cuando la constitucién se efectué bajo la figura de la Unidon Temporal se deben sefalar los términos
y extensién de la participacion de cada integrante en la propuesta y en la ejecucién del contrato.

4.1.1.1.2.7. VERIFICACION DE ANTECEDENTES FISCALES DE LA
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

De conformidad con lo consagrado en el articulo 60 Ley 610 de 2000, ningun proponente ni los
integrantes de proponentes plurales, podra haber sido declarado responsable fiscalmente, caso en
el cual serd inhabil para contratar con el Estado durante los cinco afios siguientes a la ejecutoria
del fallo correspondiente: inhabilidad que cesara cuando la Contraloria competente declare haber
recibido el pago o, si este no fuere procedente, cuando la Contraloria General de la Republica
excluya al responsable del boletin de responsables fiscales. Dicha circunstancia se verificara por
parte de la entidad en el Boletin de responsables Fiscales de la Contraloria General de la Republica
vigente a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion.

Igual requisito debera cumplir el representante legal del proponente plural, asi como el
representante legal de la persona juridica, ya sea como proponente o integrante de proponente
plural.

Los proponentes extranjeros que no tengan sucursal o domicilio en Colombia (persona natural o
persona juridica, asi como los representantes legales de las personas juridicas y/o del proponente
plural, y los integrantes de proponente plural) deberan presentar una declaracion rendida bajo la
gravedad de juramento en la que se declare que no tiene antecedentes fiscales.

4.1.1.1.2.8. VERIFICACION DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DE LA
PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION.

La entidad hara la consulta en la pagina web de la Procuraduria General de la Nacion el Sistema
de Informacion de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), para verificar la existencia o no
de antecedentes disciplinarios del proponente (persona natural o persona juridica, representante
legal de la persona juridica y del proponente plural, asi como los integrantes del proponente plural).

En caso de que en el certificado de antecedentes disciplinarios conste que el proponente presenta
antecedentes disciplinarios vigentes que impliquen inhabilidad para contratar con el Estado, su
propuesta sera rechazada.

Los proponentes extranjeros que no tengan sucursal o domicilio en Colombia (persona natural o
persona juridica, asi como los representantes legales de las personas juridicas y/o del proponente
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plural, y los integrantes del proponente plural) deberan presentar una declaracién rendida bajo la
gravedad del juramento en la que se declare que no tiene antecedentes disciplinarios.

4.1.1.1.2.9. VERIFICACION DE ANTECEDENTES JUDICIALES

Ningun proponente, persona natural o representante legal de personas juridicas o representante
legal de Consorcios o Uniones Temporales, podra registrar antecedentes judiciales, para lo cual EL
FONDO MIXTO verificara en la pagina de la Policia Nacional. De igual forma todas las personas
naturales que integren los Consorcios 0 Uniones Temporales y los representantes legales de la
persona juridica que conforman dichos proponentes plurales, no podran registrar antecedentes
judiciales; asi mismo de quien abona la propuesta si es del caso.

4.1.1.1.2.10. VERIFICACION DE ANTECEDENTES DE LA POLICIA
NACIONAL DE COLOMBIA

Ningln proponente, persona natural o representante legal de personas juridicas o representante
legal de Consorcios o Uniones Temporales, podra registrar SANCIONES VIGENTES como infractor
de la Ley 1801 de 2016 Cddigo Nacional de Policia y Convivencia. Dicha circunstancia se verificara
por parte de EL FONDO MIXTO en el sistema del Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC
de la Policia Nacional de Colombia.

Igual requisito debera cumplir el representante legal tanto de las personas juridicas, como de los
proponentes plurales, asi como de los integrantes de Consorcios o Uniones Temporales.

4.1.1.1.2.11. DECLARACION JURADA DE NO ESTAR INCURSO EN
INHABILIDAD O INCOMPATIBILIDAD O CONFLICTO DE INTERESES
PARA CONTRATAR.

El proponente debera acreditar que no se encuentra incurso en inhabilidad o incompatibilidad o
conflicto de intereses para contratar con el Estado. Dicha acreditacion se hara mediante
certificacion expresa suscrita por el representante legal o persona natural EN ORIGINAL, segun
corresponda de conformidad con la ley.

4.1.1.1.2.12, VERIFICACION DE LA SITUACION MILITAR

El Proponente futuro contratista, cuando sea Persona Natural, o Representante Legal de la Persona
Juridica, o del proponente plural, y los integrantes de proponentes plurales, deben anexar fotocopia
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de la libreta Militar, siempre y cuando tengan edad inferior a los 50 afios. Segun lo dispuesto en el
articulo 111 del Decreto 2150 del 1995.

4.1.1.1.2.13. COMPROMISO ANTICORRUPCION

El contratista debera asumir su compromiso anticorrupcion conforme al anexo de los términos de
referencia, para lo cual debera diligenciarlo y firmarlo.

4.1.1.1.2.14.  INSCRIPCION EN EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES
(RUP).

De conformidad con el articulo 2.2.1.1.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, la informacién para renovar
el registro en la camara de comercio debe ser presentada por la persona inscrita en el RUP, a
mas tardar el quinto dia habil del mes de abril de cada afio; de lo contrario cesan los efectos del
RUP.

Los proponentes ya sean personas naturales o juridicas y cada uno de los integrantes del
Proponente Plural, deberan estar inscritos en el Registro Unico de Proponentes, expedido por la
Camara de Comercio, con fecha no mayor a treinta (30) dias de anterioridad a la fecha de cierre
del proceso de seleccidn respectivo, en el cual conste su inscripcidn y clasificacién en el Registro
Unico de Proponentes (RUP).

NOTA 1: La inscripcidn del proponente debe encontrarse vigente y en firme, de conformidad con
el numeral 6.3 del articulo 6 de la Ley 1150 de 2007 modificado por el Decreto Ley 019 de 2012.

NOTA 2: El Certificado constituye plena prueba respecto de la informacion alli contenida.

Respecto a las sociedades extranjeras con sucursal en el pais, el articulo 2.2.1.1.1.5.2 del Decreto
1082 de 2015, sefiala que deben presentar para el registro Unico de proponentes, la informacion
contable y financiera de su casa matriz. En consecuencia, deben presentar el RUP y el NIT,
respectivo, de la sucursal en Colombia.

Los proponentes, personas naturales extranjeras o los plurales que tengan al interior de sus
integrantes personas naturales extranjeras no inscritas en el Registro Unico de Proponentes por
no tener domicilio o sucursal en el pais, podran acreditar este requisito con el documento
equivalente en el pais donde tengan su domicilio principal o con una declaracion rendida bajo la
gravedad del juramento donde se exprese que este tipo de certificado no existe en su pais de
origen, documento que debe estar autenticado por una autoridad competente de dicho pais.
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Los proponentes, personas juridicas extranjeras o los plurales que tengan al interior de sus
integrantes personas juridicas extranjeras no inscritas en el Registro Unico de Proponentes por no
tener domicilio o sucursal en el pais, podran acreditar este requisito con el documento equivalente
en el pais donde tengan su domicilio principal o con una declaracién rendida bajo la gravedad del
juramento donde se exprese que este tipo de certificado no existe en su pais de origen, documento
que debe estar autenticado por una autoridad competente de dicho pais.

Todos los documentos (publicos y privados) otorgados en paises no miembros del Convenio de La
Haya de 1961, y los privados otorgados en paises miembros de este Convenio tendientes a
acreditar el Registro Unico de Proponentes, deberan presentarse legalizados en la forma prevista
en las normas que regulen la materia y en especial el articulo 480 del Cddigo de Comercio, 251 de
la ley 1564 de 2011 y la resolucion 7144 de 2014 del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Cuando se prorrogue la fecha de presentacion de la propuesta, el certificado tendra validez con la
inicialmente prevista.

El RUP debe estar renovado con informacion financiera con corte a diciembre 31 de 2024 vy en
firme.

4.1.1.1.2.15. ACTA DE JUNTA DE SOCIOS

Cuando se desprenda del Registro Unico de Proponentes que el representante legal del proponente
ya sea como persona juridica o como proponente plural, requiere de autorizacion para presentar
oferta y/o suscribir contratos, debera anexar el documento por medio del cual se otorgue esa
autorizacion.

Lo anterior de conformidad con las formalidades establecidas en el articulo 189 de la ley 410 de
1971 (Cddigo de Comercio).

4.1.2. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TECNICO.

4.1.2.1. EXPERIENCIA GENERAL.

Los Proponentes deben acreditar su experiencia a través de: (i) la informacion consignada en el
RUP para aquellos que estén obligados a tenerlo, (ii) la presentacién el Formato 3 — Experiencia
para todos los Proponentes y (iii) alguno de los documentos validos para la acreditacion de la
experiencia senalados en la nota 5 cuando se requiera la verificacion de informacidn del Proponente
adicional a la contenida en el RUP.
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La evaluacion de los Proponentes se efectuard de acuerdo con la experiencia contenida en el
Registro Unico de Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del proceso.

Los Proponentes podran acreditar experiencia proveniente de Contratos celebrados con
particulares o con Entidades Estatales.

Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general, debe tener un
presupuesto de ejecucién final de minimo el 50% del presupuesto oficial del presente proceso de
seleccion, expresado en SMMLV. El contrato aportado como experiencia general, debera estar
finalizado y liquidado.

4.1.2.2. EXPERIENCIA ESPECIFICA.

Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general debe contemplar
actividades de CONSULTORIA, ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS DE PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA.

Que en los contratos relacionados se cuente con alguno de los siguientes cddigos:

NIVEL | CLASIFICACION UNSPSC PRODUCTOS Y SERVICIOS

3 80101700 Servicios de consultoria de gestidn de proyectos
3 80101600 Gerencia de proyectos

3 81101500 Ingenieria civil y arquitectura

NOTAS CAPITULO EXPERIENCIA

NOTA 1: copia del contrato y la certificacion de la entidad contratante (contratista) y acta de recibo
final con anexo de cantidades de obra y/o acta de liquidacidn, presentada por los proponentes
para acreditar la experiencia deberan ser expedidas por la entidad contratante, donde se
especifique por lo menos lo siguiente:

a.) Nombre del contratante

b.) Nombre del contratista.

c.) Objeto del contrato.

d.) Fecha de inicio y fecha de terminacién del contrato.

e.) Valor del contrato

f.) Valor ejecutado

g.) Nombre y firma de quien(es) suscribe(n) el documento y/o de quien(es) emite(n) la
certificacion.
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NOTA 2: Tratandose de consorcios o uniones temporales, se atenderan las siguientes condiciones
para soportar la experiencia acreditada:

a.) Cuando en un contrato que se presenta como experiencia el ejecutor haya sido un consorcio o
union temporal, y el proponente haya sido integrante del mismo, el porcentaje que se acreditara
como valor, sera el resultado de multiplicar el total ejecutado del valor por el porcentaje que le
correspondia dentro de esa unién temporal o consorcio. En estos casos, los proponentes deberan,
ademas de los documentos solicitados para acreditar la experiencia, adjuntar copia del acta
consorcial o de la unién temporal, (si dentro de los documentos aportados no es posible determinar
el porcentaje de participacion). En caso de que el oferente no cumpla con este requerimiento, y
solo para este caso especifico, no se tomara en cuenta esta experiencia para el calculo de la
acreditacion respectiva.

b.) Cuando se presente un contrato que haya sido ejecutado por integrantes de un proponente
plural que hoy conforman un nuevo proponente plural, el mismo se acreditara en valor y en
cantidad como un contrato para cada integrante del proponente plural de acuerdo con su
porcentaje de participacion, quiere esto decir que ese contrato, valdra como un contrato, para cada
uno de los integrantes del proponente plural; se contabilizara tantas veces como integrantes lo
acrediten para este proceso.

NOTA 3: Cuando el proponente sea una persona juridica, que tenga menos de tres (3) afos de
constituida, puede acreditar la experiencia de sus accionistas, socios o constituyentes, dicha
experiencia sera verificada en registro de proponentes.

NOTA 4: Para el caso de personas naturales, el hecho que el aspirante haya adquirido experiencia
y esta se encuentre publicada en el RUP, no significa que ha adquirido idoneidad por fuera del
alcance del area de la especialidad.

NOTA 5: Los oferentes deberan utilizar el FORMATO 9 con el ANEXO-1 de las condiciones de
experiencia para que puedan ser evaluada.

4.1.3. DOCUMENTOS DE ORDEN FINANCIERO
4.1.3.1. RUP O ESTADOS FINANCIEROS

Para efectos de presentacion de la informacion financiera requerida las personas naturales o
juridicas al igual que cada uno de los integrantes de Consorcios, Uniones Temporales o
Asociaciones deberan presentar alguno de los siguientes documentos:

* RUP no mayor a treinta (30) dias de antigiiedad en su expedicion, en el cual la informacién
financiera esté con corte a 31 de diciembre de 2025 segun lo establecido en el Decreto 579
de 2021.
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* Estados financieros, en el cual la informacion financiera esté con corte a 31 de diciembre de
2025. Dichos estados financieros deben contener claramente la informacién de ACTIVO
TOTAL, ACTIVO CORRIENTE, PASIVO TOTAL, PASIVO CORRIENTE, UTILIDAD
OPERACIONAL Y PATRIMONIO.

Asi mismo en el caso de que el oferente presente estados financieros y estado de pérdidas y
ganancias, y no RUP, este debera presentar copia de la cedula, tarjeta profesional del contador
quien realiza los estados financieros y antecedentes de la junta central de contadores, vigente, de
quien realice dicho documento.

4.1.3.2. CAPACIDAD FINANCIERA

La evaluacién sobre la capacidad financiera de los proponentes sera verificada con la
informacidn financiera reportada en el RUP, o en los estados financieros, lo cual contenga
informacidn de estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2024 segun lo establecido
en el Decreto 579 de 2021, de forma tal que la informacién alli contenida sera plena prueba
delas circunstancias que en dicho documento se hagan constar.

EL FONDO MIXTO podra solicitar al oferente, aportar aquella informacidn adicional que se
requiera para constatar requisitos de los proponentes de acuerdo con las caracteristicas del
objeto a contratar.

Para efectos de este proceso se establecen los siguientes indices que permitiran verificar la
capacidad financiera del proponente seleccionado, buscando garantizar que esta le permita
asumir la ejecucion del objeto contractual que se le encomienda.

Para el caso de consorcio o uniones temporales el resultado de los indicadores a verificar sera
la suma de cada uno de los oferentes, asi cada uno de los integrantes del oferente aporta
al valor total de cada componente del indicador, como se ilustra a continuacion:

(2 componente 1 del indicador)

(iii)indicador) =

(2 componente 2 del indicador)
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Por lo anterior, las propuestas seran habiles financieramente cuando su informacion
financiera cumpla con los siguientes indicadores financieros:

a. RAZON DE COBERTURA DE INTERESES:

La razon de cobertura de intereses debe ser mayor o igual a 5.
b. NIVEL DE ENDEUDAMIENTO:

El nivel de endeudamiento debera ser menor o igual a 0,50

CALCULO DEL INDICADOR: NE = PT / AT

Donde: NE = Nivel de endeudamiento
PT = Pasivo totalAT = Activo total
C. INDICE DE LIQUIDEZ:

El indice de liquidez debera ser mayor o igual a 1
CALCULO DEL INDICADOR: L = AC/ PC
Donde: L = Indice de liquidez

AC = Activo corriente

PC = Pasivo corriente

d. RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO.
El indice de rentabilidad de patrimonio deber ser mayor o igual a 0

CALCULO DEL INDICADOR: RP= UQ/P
Donde: UO= Utilidad operacional
P= Patrimonio

e. RENTABILIDAD DEL ACTIVO
El indice de rentabilidad de activo deber ser mayor o igual a 0

CALCULO DEL INDICADOR: RA= UO/AT
Donde: UO= Utilidad operacional
AT= Activo corriente

Para el caso de oferente plural (union temporal o consorcio) el patrimonio se calculara
con base en la sumatoria del patrimonio de cada uno de los integrantes, sin importar el
porcentajede participacion.

NOTA: los oferentes deberan diligenciar el ANEXO 10 — CALCULOS
FINANACIEROS.

4.1.4. TRAMITACION DE LA PROPUESTA

pag. 39
Teléfono: 6076892296
Direccion: Calle 35C # 22C -26 Caiaveral Plaza, Floridablanca
Email: fondomixtofondescol@gmail.com



mailto:fondomixtofondescol@gmail.com

Fondo Mixto Nacional Para El Fomento Deportivo, La Cultura, La Tecnologia, Ordenamiento

Territorial Alrededor Del Agua Y Justicia Ambiental, Energias Renovables Y El Desarrollo
L ]
FONDESCOL o 2
NIT 901859427
Codigo FAJ-01.01 Tipo documental Estudios Previos, Términos de Referencia, Invitacion, Aviso
Serie Gestién Contractual Versién 1.0
Subserie | Procesos Precontractuales | Vigencia 2025

1. Identificacion

La propuesta se conformara por dos (2) sobres ORIGINALES, y se presentaran cerrados con
todos los documentos debidamente foliados.

En el sobre No. 1 se entregaran los requisitos habilitantes y en sobre No. 2 la propuesta
técnica y econdmica y demas que es objeto de evaluacion.

La propuesta debera presentarse en forma escrita, de acuerdo con el orden y requisitos
establecidos en los términos de referencia, en los que debe aparecer el nombre, la direccion
del proponente, teléfono, fax; el nimero y objeto del proceso de seleccion.

Estos sobres se deberan identificar, cada uno de la siguiente manera:

FONDESCOL, FONDO MIXTO NACIONAL PARA EL FOMENTO
DEPORTIVO, LA CULTURA, LA TECNOLOGIA, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL ALREDEDOR DEL AGUA Y JUSTICIA AMBIENTAL,

ENERGIAS RENOVABLES Y EL DESARROLLO COLOMBIANO.

PROCESO No. -202

Proponente:
Direccion
Ciudad
Teléfono

Contenido: (Original Sobre No. 1 - Requisitos Habilitantes)
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FONDESCOL, FONDO MIXTO NACIONAL PARA EL FOMENTO
DEPORTIVO, LA CULTURA, LA TECNOLOGIA, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL ALREDEDOR DEL AGUA'Y JUSTICIA AMBIENTAL,

ENERGIAS RENOVABLES Y EL DESARROLLO COLOMBIANO

Proponente:
Direccion

Ciudad

PROCESO

No. "

Teléfono

Contenido: (Original Sobre No. 2— Propuesta Técnica y Econémica Y Demaés Objeto De
Evaluacién)

Las propuestas deberan ajustarse en todas sus partes a los formularios y a las condiciones
estipuladas para cada documento en los presentes estudios previos. Cualquier explicacion o
informacién adicional debera hacerse en nota separada, debidamente firmada por la persona
autorizada para presentar la propuesta, dentro de la misma.

CRONOGRAMA DEL PROCESO:

El cronograma del proceso sera el siguiente:

pag. 41
Teléfono: 6076892296

Direccion: Calle 35C # 22C -26 Caiaveral Plaza, Floridablanca

Email: fondomixtofondescol@gmail.com



mailto:fondomixtofondescol@gmail.com

(- FONDESCOL

Fondo Mixto Nacional Para El Fomento Deportivo, La Cultura, La Tecnologia, Ordenamiento
Territorial Alrededor Del Agua Y Justicia Ambiental, Energias Renovables Y El Desarrollo

NIT 901859427

Colombiano

Codigo

FAJ-01.01 Tipo documental

Estudios Previos, Términos de Referencia, Invitacion, Aviso

Serie

Gestién Contractual Versién

1.0

Subserie

Procesos Precontractuales | Vigencia

2025

ACTIVIDAD

FECHA

[LUGAR O MEDIO

PUBLICACION DEL AVISO

19 de mayo de
2026 hasta las 5:00

https://fondescol.org/convocatorias/

ACTO ADMINISTRATIVO, D
APERTURA Y PUBLICACION DE
ESTUDIOS DE CONVENIENCIA Y|
OPORTUNIDAD

pm
19 al 20 de mayo
de 2026

https://fondescol.org/convocatorias/

INVITACION DE MINIMO (3) TRES
OFERENTES INSCRITOS EN ELBANCO
DE PROPONENTES DE LA ENTIDAD,
DE ACUERDO CON EL SORTEO QUE]
ESTABLEZCA. LA ENTIDAD EN LOS
TERMINOS DE REFERENCIA.

20 de mayo de
2026

https://fondescol.org/convocatorias/

MANIFESTACION DE INTERES
PARTICIPAR, VISITA AL SITIO DE
OBRA O SUMINISTRO.

De 20 al 21 de
mayo de 2026

Oficina de planeacion e infraestructura del
FONDO MIXTO, calle 35¢c # 22 c — 26
Cafnaveral Plaza. Floridablanca — Santander.

Manifestacion de interés:
Al correo electronico del FONDO MIXTO

fondomixtofondescol@gmail.com

PLAZO MAXIMO DE ENTREGA DE
OFERTAS ECONOMICAS

20 al 22 de mayo
de 2026

Oficina: icina Juridica e

MIXTO, Calle 35c # 22 c — 26 Cafaveral
Plaza. Floridablanca — Santander hasta las
5y30p.m.

EVALUACION PROPUESTAS.

25 de mayo de

Oficina de juridica del FONDO MIXTO, Callg
35c  # 22 2

202 Canaveral Plaza.
Floridablanca — Santander
PUBLICACION  EVALUACION Y| Del 25a 26 de https://fondescol.org/convocatorias/

FORMULACION DE OBSERVACIONES
A LA EVALUACION

mayo de 2026

RESPUESTA OBSERVACIONES
EVALUACION Y RESOLUCION DFE
ADJUDICACION.

27 de mayo de
2026

https://fondescol.org/convocatorias/

FIRMA DEL CONTRATO.

DENTRO DE LOS 4
DIAS AL ACTO,DE
ADJUDICACION
DEL CONTRATO

Oficina de juridica del FONDO MIXTO, Calle
35c # 22 c — 26 Canaveral Plaza.
Floridablanca — Santander

RUBRO PRESUPUESTAL:

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CDP: 2026 DE FECHA

14/05/2026

FORMATOS.

Lista de formatos y anexos a estos términos de referencia y que hacen parte del

presente proceso. (si aplica)

Teléfono: 6076892296
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Fondo Mixto Nacional Para El Fomento Deportivo, La Cultura, La Tecnologia, Ordenamiento

\"(, FONDESCOL Territorial Alrededor Del Agua Y Justicia Ambiental, Energias Renovables Y El Desarrollo

Colombiano
NIT 901859427

Codigo

FAJ-01.01 Tipo documental Estudios Previos, Términos de Referencia, Invitacion, Aviso

Serie

Gestién Contractual Versién 1.0

Subserie

Procesos Precontractuales | Vigencia 2025

Formato No. 1 — Manifestacion de interés en participar
Formato No. 2 - Carta de presentacion de la propuesta
Formato No. 3 - Certificacion de parafiscales, Persona Juridica
Formato No. 4 - Certificacién de parafiscales, Persona Natural.
Formato No. 5 — Unién Temporal

Formato No. 6 - Conformacion de consorcio

Formato No. 7 - Declaracion jurada de no estar incurso en inhabilidad
Formato No. 8 - Compromiso anticorrupcion

Formato No. 9 — Condiciones de experiencia

Formato No. 10 — Personal minimo requerido

Formato No 11- Personal no profesional minimo requerido.
Formato No. 12 — Equipo minimo requerido

Formato No. 13 — Propuesta econémica

Formato No. 14 — Certificacion ley 816 del 2003.

Formato No. 15 — minuta del contrato.

TABLA DE CONTENIDO HABILITANTES.

TABLA DE CONTENIDO DE PONDERABLES.

Proyect6: CARLOS ALBERTO OVIDEO — DIRECTOR PLANEACIOI{: j
Revis6 A. Juridicos: JUAN FERNANDO LAMUS — DIRECTOR JURIDICO
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