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ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD PARA "INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE PLACAS
HUELLAS EN LA VEREDA VEGAS SECTOR BATACLAN, EN EL MUNICIPIO DE TONA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER CON CODIGO BPIN. No. 2026688200001".

PROCESO: INT-SMC-018- 2026.

El presente estudio se rige bajo los parametros del acuerdo 001 del 4 de octubre de 2024 de manual
de contratacion aprobado por la junta directiva del FONDESCOL, FONDO MIXTO NACIONAL PARA
EL FOMENTO DEPORTIVO, LA CULTURA, LA TECNOLOGIA, ORDENAMIENTO TERRITORIAL,
ALREDEDOR DEL AGUA Y LA JUSTICIA AMBIENTAL, ENERGIA RENOVABLE Y EL
DESARROLLO COLOMBIANO

Floridablanca, junio de 2026.

1.1.FACULTADES DEL DIRECTOR EJECUTIVO PARA CONTRATAR

Segun el acuerdo No 001 del 30 de septiembre de 2024 el cual se aprobo el manual de contratacion e
ARTICULO SEXTO. - AUTORIZACION PREVIA DE LA JUNTA DIRECTIVA. En atencion a lo
indicado en el LITERAL L DEL ARTICULO 30 FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA, de los
estatutos, el director del FONDO MIXTO no tiene limite de cuantia para la celebracion de contratos
y/o convenios Interadministrativos y/o de asociacion.

1.2.DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD PRETENDE SATISFACER
CON LA CONTRATACION:

Que la entidad, FONDESCOL, FONDO MIXTO NACIONAL PARA EL FOMENTO DEPORTIVO, LA
CULTURA, LA TECNOLOGIA, ORDENAMIENTO TERRITORIAL, ALREDEDOR DEL AGUA Y LA
JUSTICIA AMBIENTAL, ENERGIA RENOVABLE Y EL DESARROLLO COLOMBIANO, entidad
juridica sin animo de lucro, de caracter mixto, de segundo orden, descentralizado e indirecta por
servicios, regida por la Constitucion Politica, articulo 96 de la Ley 489 de 1998, con personeria juridica,
autonomia administrativa y financiera y capital independiente bajo las normas del Cddigo Civil,
constituida con aportes publicos y privados, regido en su direccidon, administracién y contratacion por
el derecho privado.

Paragrafo 1: Fue creada mediante acta de constituido como entidad sin animo de lucro mediante Acta
constitucion y adopcion de estatutos del 02 de Agosto de 2024 de Asamblea General De Asociados de
Bucaramanga, inscrito en esta Camara de Comercio el 12 de Agosto de 2024, con el No 78793 del libro
I, se constituyd la entidad sin animo de lucro denominada FONDESCOL, FONDO MIXTO NACIONAL
PARA EL FOMENTO DEPORTIVO, LA CULTURA, LA TECNOLOGIA, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL ALREDEDOR DEL AGUA Y JUSTICIA AMBIENTAL, ENERGIAS RENOVABLES Y
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EL DESARROLLO COLOMBIANO. Paragrafo 2: de acuerdo con la ley 181 de 1995 articulo 50 la
entidad de caracter mixto sin animo de lucro es parte del sistema nacional del deporte y puede ser
reconocid como tal por la autoridad competente.

Que dentro de la categoria de entidades estatales a las cuales se les aplica las normas sobre el régimen
contractual del Estado, se encuentran las sociedades de esta clase, en virtud de que poseen mayor
capital publico como lo certifican los estatutos y el acta de constitucion, de acuerdo con lo sefalado en
el articulo 2 de la Ley 80 de 1.993, 10. Se denominan entidades estatales: “a) La Nacion, las
regiones, los departamentos, las provincias, el distrito capital y los distritos especiales, las areas
metropolitanas, las asociaciones de municipios, los territorios indigenas y los municipios; los
establecimientos publicos, las empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades de
economia mixta en las que el Estado tenga participacion superior al cincuenta por ciento (50%), asi
como las entidades descentralizadas indirectas y las demas personas juridicas en las que exista
dicha participacion publica mayoritaria, cualquiera sea la denominacion que ellas adopten, en todos los
ordenes y niveles”

En efecto, FONDESCOL, FONDO MIXTO NACIONAL PARA EL FOMENTO DEPORTIVO, LA
CULTURA, LA TECNOLOGIA, ORDENAMIENTO TERRITORIAL, ALREDEDOR DEL AGUA Y LA
JUSTICIA AMBIENTAL, ENERGIA RENOVABLE Y EL DESARROLLO COLOMBIANO, tiene como
mision ser entidad lider en Colombia en la gestién y administracién de recursos publicos y privados
para la inversion en los diferentes programas y proyectos de los planes de desarrollo de las entidades
territoriales y entidades del orden nacional.

El régimen juridico aplicable a FONDESCOL, FONDO MIXTO NACIONAL PARA EL FOMENTO
DEPORTIVO, LA CULTURA, LA TECNOLOGIA, ORDENAMIENTO TERRITORIAL, ALREDEDOR
DEL AGUA Y LA JUSTICIA AMBIENTAL, ENERGIA RENOVABLE Y EL DESARROLLO
COLOMBIANO, es de derecho privado, tal como lo establecen las diferentes leyes y/o normatividad
vigente.

Los contratos celebrados por FONDESCOL, FONDO MIXTO NACIONAL PARA EL FOMENTO
DEPORTIVO, LA CULTURA, LA TECNOLOGIA, ORDENAMIENTO TERRITORIAL, ALREDEDOR
DEL AGUA Y LA JUSTICIA AMBIENTAL, ENERGIA RENOVABLE Y EL DESARROLLO
COLOMBIANO, en calidad de contratante, de acuerdo con lo rezado en el inciso tercero del articulo
96 de la Ley 489 del 1998, estaran sujetos a las disposiciones previstas en el Cédigo de Comercio y las
del Cddigo Civil para las asociaciones civiles de utilidad comun, ello, sin perjuicio de la aplicacion de los
principios de la funcién publica y de control fiscal contemplados en los articulo 209 y 267 de la Carta
Politica, segun sea el caso, asi como el sometimiento al régimen de inhabilidades e incompatibilidades
previsto legalmente para la contratacion estatal, tal y como lo contempla el articulo 13 de la Ley 1150
del 2017. Asi mismo, sus funcionarios se sujetaran a lo contemplado en los estatutos internos del
FONDESCOL, FONDO MIXTO NACIONAL PARA EL FOMENTO DEPORTIVO, LA CULTURA, LA
TECNOLOGIA, ORDE,NAMIENTO TERRITORIAL, ALREDEDOR DEL AGUA Y LA JUSTICIA
AMBIENTAL, ENERGIA RENOVABLE Y EL DESARROLLO COLOMBIANO, y demas normas legales
o reglamentarias que le sean aplicables en su condicidon de asociacién mixta sin amino de lucro.
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Que junta directiva de FONDESCOL, FONDO MIXTO NACIONAL PARA EL FOMENTO
DEPORTIVO, LA CULTURA, LA TECNOLOGfA, ORDENAMIENTO TERRITORIAL, ALREDEDOR
DEL AGUA Y LA JUSTICIA AMBIENTAL, ENERGIA RENOVABLE Y EL DESARROLLO
COLOMBIANO, aprobd el 04 de octubre de 2024 el MANUAL DE CONTRATACION INTERNO con
el cual se regira los siguientes estudios previos.

El Articulo 209 de la Constitucion Politica de Colombia, establece que la funcién administrativa esta al
servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad,
moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad.

Que mediante DECRETO N°029 DE FECHA 22 DE MAYO DE 2026 expedido por el Doctor JESUS
SANTIAGO GUTIERREZ LEAL, Alcalde Municipal de TONA — Departamento de SANTANDER”,
FONDESCOL, FONDO MIXTO NACIONAL PARA EL FOMENTO DEPORTIVO, LA CULTURA, LA
TECNOLOGIA, ORDENAMIEMTO TERRITORIAL, ALREDEDOR DEL AGUA Y LA JUSTICIA
AMBIENTAL, ENERGIA RENOVABLE Y EL DESARROLLO COLOMBIANO, fue designado como
entidad publica ejecutora e instancia designada para la contratacion de la obra e interventoria, para
proyecto denominado: "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA
EL PROYECTO CONSTRUCCION DE PLACAS HUELLAS EN LA VEREDA VEGAS SECTOR
BATACLAN, EN EL MUNICIPIO DE TONA DEPARTAMENTO DE SANTANDER CON CODIGO
BPIN. No. 2026688200001".

Que, mediante oficio enviado por el FONDESCOL, FONDO MIXTO NACIONAL PARA EL FOMENTO
DEPORTIVO, LA CULTURA, LA TECNOLOGIA, ORDENAMIENTO TERRITORIAL ALREDEDOR
DEL AGUA Y JUSTICIA AMBIENTAL, ENERGIAS RENOVABLES Y EL DESARROLLO
COLOMBIANO, en fecha de 26 de mayo de 2026 aceptd ser la entidad ejecutora encargada de
contratar el proyecto identificado con BPIN: 2026688200001.

Descripcion de la situacion existente con respecto al problema:

Actualmente, se presenta dificultad en la movilidad y un bajo nivel de servicio en las vias debido a su
mal estado, ya que muchas se encuentran intransitables o con restricciones de transito. Esto se debe
al alto deterioro de la superficie de rodadura, a un drenaje superficial deficiente, a la construccidn sin
consideraciones técnicas adecuadas y al transito de vehiculos que exceden la carga permitida en estos
corredores. Esta situacion provoca un aumento en los tiempos de viaje, lo que reduce el acceso a los
productos en las zonas afectadas. Ademas, genera congestion vial y causa dafios frecuentes en los
vehiculos particulares y de transporte publico, lo que se traduce en mayores costos de movilizacion y
operacion. Por otro lado, esta problematica afecta negativamente el paisaje rural, deteriorando la
imagen de la zona rural del municipio de Tona, Santander.

El significativo aumento en la Tasa de lesiones en accidentes de transito por cada 100.000 habitantes
en el Municipio de Tona, pasando de 78.87 a 368.72 en los Ultimos 2 afios, es una preocupacion seria
que requiere atencidn inmediata. Varias causas podrian contribuir a este incremento. El aumento falta
de planificacion vial adecuada la via Clcuta Bucaramanga y en la malla vial terciaria el mantenimiento
periddico y rutinario pueden conducir a condiciones de trafico mas peligrosas. Ademas, el
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comportamiento imprudente de los conductores, como el exceso de velocidad, el consumo de alcohol,
el uso de dispositivos mdviles mientras conduce y el incumplimiento de las normas de transito, pueden
aumentar el riesgo de accidentes y lesiones. La falta de educacion vial y la aplicacion inconsistente de
las leyes de transito también pueden contribuir a esta tendencia preocupante.

En virtud de lo anterior, FONDESCOL, FONDO MIXTO NACIONAL PARA EL FOMENTO
DEPORTIVO, LA CULTURA, LA TECNOLOGIA, ORDENAMIENTO TERRITORIAL ALREDEDOR
DEL AGUA Y JUSTICIA AMBIENTAL, ENERGIAS RENOVABLES Y EL DESARROLLO
COLOMBIANO, se rige por su manual de contratacidn interno aprobado mediante acuerdo de junta
directiva No. 001 realizada en fecha de 4 de octubre del 2024. Que se realizaron estudios previos por
parte de la entidad donde se generd una necesidad para desarrollar el presente proyecto.

Teniendo en cuenta lo anterior se hace necesario adelantar un proceso contractual de conformidad a
lo establecido en el Acuerdo No. 001 de 4 de octubre de 2024 manual de contratacion.

1.3.0BJETO PARA CONTRATAR:

"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO
CONSTRUCCION DE PLACAS HUELLAS EN LA VEREDA VEGAS SECTOR BATACLAN, EN EL
MUNICIPIO DE TONA DEPARTAMENTO DE SANTANDER CON CODIGO BPIN. No.
2026688200001.

1.4.IDENTIFICACION DEL CONTRATO:

CONTRATO DE INTERVENTORIA.
1.5.IDENTIFICACION EN EL NIVEL DE CLASIFICACION BIENES Y SERVICIOS.

NIVEL CLASIFICACION UNSPSC PRODUCTOS Y SERVIS
III 80101600 Gerencia de proyectos
I11 81101500 Ingenieria Civil y Arquitectdnica
I1I 80111604 Servicios de consultoria 0 administracién de
recursos humanos

ALCANCE DEL OBJETO:
Construir placa huella en el sector Bataclan, vereda Vegas, en el municipio de Tona, con el fin de
mejorar la infraestructura vial, facilitando el acceso a los tramos a intervenir y aportando en el desarrollo
social y econdmico de la regidn. Mantenimiento correctivo de algunos tramos existentes, con colocacion
de varias capas de material de tipo afirmado con aplicacion de compactacién mecanica para el aumento
de la capacidad portante del terreno vial.

1.7. OBLIGACION DE LAS PARTES. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTARTISTA: 1.
Desarrollar con autonomia e independencia el objeto contractual y todos los asuntos inherentes del
mismo. 2. Dar cumplimiento al objeto de la Orden estipulada, obrando con lealtad y buena fe, evitando
dilaciones y en trabamientos; 3. Dedicar toda su capacidad en el cumplimiento de sus obligaciones.
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4.Presentar los soportes requeridos por EL FONDO MIXTO sobre las actividades desarrolladas para la
ejecucion del contrato. 5. Durante la vigencia del Contrato el contratista debera efectuar cotizaciones
en forma obligatoria al sistema de seguridad social. 6. No acceder a peticiones 0 amenazas de grupos
que actuen por fuera de la ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algin acto o hecho. 7. Velar por
la adecuada y racional utilizacion de los recursos de la Institucién y demas equipos y elementos de EL
FONDO MIXTO que sean destinados para el cumplimiento de sus actividades contractuales, al igual que
por el cuidado de estos, garantizando la custodia y preservacién de los bienes del contratante que se
encuentren bajo su uso. 8. Presentar los documentos exigidos para contratar y cumplir con los
requisitos de orden técnico y real, exigidos como condicidn previa e indispensable para suscribir el Acta
de Iniciacion del objeto contractual. 9 Reportar oportunamente las anomalias en el desarrollo del objeto
contractual y proponer alternativas de solucién. 10. Cumplir con los requisitos minimos en cuanto a
seguridad y salud en el trabajo. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA: ACTIVIDADES
TECNICAS: 1. Verificar que el contratista cumpla con todas y cada una de las obligaciones del contrato.
2. Abrir y llevar diariamente una “bitacora de actividades” que sera firmada por el interventor, el director
y el residente de obra, en la que se hagan contar las actividades diarias realizadas entre otras: las
reuniones de coordinacion, los comités, la verificacion de calidad de materiales y procesos
constructivos, la verificacion de nimero de trabajadores que laboran, y el cumplimiento de las
especificaciones de seguridad industrial y ambiental el avance alcanzado en la programacion y los
ensayos solicitados. 3. Verificar la permanencia en la obra del director y el residente de obra, asi como
la adecuada ejecucion de sus funciones, sobre lo cual dejara constancia diaria en la bitacora. 4. Estudiar
todos los planos, estudios y especificaciones técnicas de los términos de referencia del contrato de
obra, disefios adicionales y complementarios del proyecto que se hayan suministrado al contratista, asi
como examinar la razén de ejecucion de los planos, disefios y especificaciones, complementando lo
que pudiere hacerles falta. 5. Revisar, estudiar y aprobar los analisis de precios unitarios presentados
por el contratista, y velar porque estos cumplan con lo exigido por el supervisor del contrato de la
interventoria. 6. Dar solucion oportuna a los problemas que se presenten en el desarrollo del contrato
de obra. 7. Mantener bajo su custodia especificaciones, estudios técnicos, programacion, registro
fotografico en cartelera, registro grafico, que muestre el desarrollo de los trabajos en forma
comparativa con lo propuesto por el contratista. 8. Realizar supervision permanente de los trabajos
controlando factibilidad de los disefios, calidad de ejecucion y control de programacion. 9. Aprobar los
sitios de depdsito de los materiales para las obras a ejecutar. 10. Ordenar con la debida antelacion las
muestras que se requieran y las pruebas de ensayo necesarias para garantizar la calidad de materiales
y reportar los resultados en los comités. 11. Verificar el uso adecuado de los equipos y demas recursos
ofrecidos por el contratista, en los sitios de trabajo y de acuerdo con la programacidn prevista, dejando
constancia de ello en la bitacora. 12. Presentar un balance quincenal al supervisor del contrato, en el
que se establezcan las cantidades medidas verificadas. 13. Verificar la calidad de los materiales
utilizados, rechazando oportunamente los que no cumplan con las especificaciones técnicas y los
procedimientos constructivos. 14. Rechazar oportunamente los trabajos mal ejecutados o con
especificaciones técnicas inferiores a las contratadas. 15. Revisar y cuantificar los trabajos, asi como
realizar las pruebas de calidad que sobre estas sean pertinentes, establecer las memorias e informe
técnico y una resefa fotografica o un video de estas. 16. Exigir el cumplimiento de las normas de
seguridad industrial, seguridad fisica, seguridad ambiental y contra incendios en las instalaciones de
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las reparaciones locativas, dejando constancia de ello en la bitacora. 17. Realizar la medicién de los de
los trabajos ejecutados en forma conjunta con el contratista anexando las actas de recibo parcial al
informe mensual de interventoria. 18. Verificar el cumplimiento del procedimiento de proteccién,
implementado por el contratista de los fondos documentales almacenados durante el tiempo de
ejecucion del contrato. 19. Asesorarse oportunamente respecto de las actividades y/o especificaciones
técnicas que desconozca, con los fabricantes, comercializadores o entidades que manejen dichos temas,
y presentar las recomendaciones pertinentes. 20. Liderar los comités, elaborar las actas respectivas y
realizar las anotaciones diarias que correspondan a la bitacora. 21. Informar al supervisor del contrato
de interventoria sobre las irregularidades constructivas no corregidas por el contratista con copia a la
aseguradora. 22. Verificar y controlar el cumplimiento de los plazos de ejecucion de los trabajos de
acuerdo con la programacién presentada con el contratista y aprobada por el supervisor del contrato
de interventoria. 23. Verificar la correcta inversion de los recursos asignados por el contrato. 24. Velar
por el cumplimiento del contrato de obra en todas sus partes. 25. Estudiar y dar concepto al supervisor
del contrato de interventoria debidamente sustentados, sobre las solicitudes de prorroga o
suspensiones presentadas por el contratista de la obra, para que este a su vez haga tramite interno
correspondiente. 26. Entregar al supervisor del contrato de interventoria un listado del personal
vinculado en la ejecucion de los trabajos, y mantenerlo permanentemente actualizado. 27. Verificar,
informar y entregar mensualmente al supervisor del contrato, una planilla en la que se detalle el
cumplimiento de las obligaciones laborales, de seguridad social y parafiscal a cargo del contratista de
obra y abstenerse de autorizar el tramite de pagos a dicho contratista en caso de incumplimiento de
las obligaciones enunciadas. 28. Mantener a paz y salvo por el concepto de obligaciones laborales de
seguridad social y parafiscales de sus empleados, acreditar mensualmente tal situacion al supervisor
del contrato. 29. Verificar que el contratista de obra se encuentre a paz y salvo con todos sus
contratistas por todo concepto. 30. Informar al supervisor del contrato de interventoria sobre el
cumplimento o incumplimiento por parte del contratista de obra, en cuanto se refiere al plan de trabajo,
programa de avance y cronograma. 31. Previa a la liquidacién del contrato de obra, interventor debera
efectuar la revision de los documentos técnicos, informe etc. Con sus contenidos debidamente revisados
y aprobados; y en las cantidades, calidades y formatos exigidos por el FONDO MIXTO. En caso de que
estos informes o documentos tengan observaciones, se debera velar por que los ajustes, aclaraciones
0 correcciones y su nueva entrega se hagan en las fechas indicadas por el supervisor delegado por la
entidad. 32. Previo al vencimiento del contrato de interventoria, se debera elaborar un informe final.
Debera incluir un balance general de todas las tareas y actividades del proyecto durante el ejercicio de
esta y la situacién de cada una de ellas al incluir su gestién. Debera incluir documentos antecedentes
relacionados con el contrato. Emitird concepto previo en todos sus aspectos para la aceptacion final de
las actividades realizadas por el contratista de obra y de la aceptaciéon y aprobaciéon de todos los
documentos e informes exigidos por el FONDO MIXTO. 33. El interventor como representante del
FONDO MIXTO ante el contratista, elabora el acta de recibido final de la obra. 34. Inspeccion final a
las obras, el interventor, el supervisor y el contratista de obra, efectuaran una inspeccién final de las
obras, con el fin de determinar el estado en que se va a recibir para cual, el interventor prepara un
informe previo, en donde se describa el balance general de cantidades, el costo, delas labores etc. En
caso de observaciones que deban atenderse por parte del contratista de obra, se dejara constancia en
oficio dirigido al mismo, suscrito por el interventor, en el cual se fijara el plazo para el acondicionamiento
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final de las actividades. Una vez realizados los trabajos requeridos, el interventor procedera a elaborar
el acta de recibo final y entrega de las obras. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS. 1 Llevar el control del
cumplimiento de la programacioén de los trabajos y tomar acciones necesarias para la ejecucion. 2 Exigir
al contratista de obra la oportuna ejecucién de los trabajos, asi como el cumplimiento de los plazos
pactados y los presupuestos de ejecucidon previstos. 3. Controlar a través de los formatos dispuestos
por el contratista de obra, el cumplimiento del programa de las actividades de las actividades versus el
flujograma de recursos, verificando la correspondencia de los gastos mensuales de ejecucién, asi como
la correspondencia de los trabajos programados versus actividades ejecutadas. 4. Elaborar y mantener
actualizado, un listado de proveedores y subcontratistas en el que se detalle la direccion, teléfono el
fax y el producto o actividad entregada o desarrollada. 5. El interventor procedera a liquidar el contrato
de obra por vencimiento del plazo contractual y en cualquiera de los eventos sefalados por la ley, de
acuerdo con el procedimiento establecido en el mismo. Si el interventor se negare a suscribir el acta
final de liquidacién del contrato de obra, lo hara el supervisor, o quien haga las veces, o quien haga
sus veces dentro de los términos establecidos por la ley y se remitira a instancias legales para declarar
el incumplimiento del contrato de interventoria, ya que es una funcion especifica del interventor. 6.
Suscribir con el contratista de la obra, el acta de iniciacion, recibidos parciales, liquidacién, entrega,
suspension y reiniciacion de esta, cuando fuere el caso, dentro de los plazos establecidos al efecto. 7.
Elaborar y actualizar diariamente la bitacora en la que se establezcan como minimo los siguientes
registros; a) fecha y hora; b) actividades —capitulo — item de ejecucion; c) ubicacién; d) trabajo
realizado y cuantia; e) calidad del trabajo realizado; f) calidad del equipo utilizado: marca- cumplimiento
y aplicacién del sistema de aseguramiento de la calidad; g) equipo utilizado y su estado; h) tiempo de
ejecucion de los trabajos; i) verificacion de la programacion de obra; j) personal utilizado; k) novedades
acaecidas con el personal; |) inquietudes y observaciones del contratista; m) respuestas y soluciones
planteadas por la interventoria; n) los demas aspectos que se considere pertinentes relacionar; f)
tramitar con el contratista los pagos pactados productos de actas parciales de recibo de obra, previa
presentacion del comprobante de pago de seguridad social y aportes parafiscales o certificacion original
expedida por el representante legal o revisor fiscal de estar al dia en estos pagos, si es persona juridica.
ACTIVIDADES FINANCIERAS CONTABLES: 1. El interventor se compromete a revisar la factura y/o
cuenta de cobro presentada al contratista. 2. El interventor se compromete a velar por la correcta
ejecucion presupuestal del contrato de obra. 3. El interventor se compromete a otorgar el visto bueno
a las copias de las planillas de pagos de los salarios y prestaciones sociales cancelados al personal del
contratista de obra y presentado por este Ultimo. ACTIVIDADEDS AMBIENTALES: 1. Velar por el
cumplimiento de las normas basicas de seguridad y ambientales que sean aplicables. 2. Tomar las
medidas necesarias para garantizar la seguridad de los profesionales y técnicos que involucre en el
proyecto. 3. Presentar con cada factura la certificacion expedida por el revisor fiscal de la empresa (si
lo tienen) o por el representante legal acreditado el pago de aportes parafiscales (SENA, ICBF, caja de
compensacion familiar) y patronales 8seguridad, social en salud, pensiones, y riesgos profesionales de
los empleados de la empresa), en cumplimiento del articulo 50 de la ley 789 de 2002. 4. Ejecutar el
objeto contractual, conforme las especificaciones técnicas, el termino de referencia y la propuesta
presentada. 5. Cumplir a cabalidad el cronograma de las actividades realizadas durante la ejecucién del
contrato. 6.Suscribir las actas de inicio y las demas a que haya lugar con el supervisor del contrato y el
ordenador del gasto. 7. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales. 8. El
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contratista, se obliga a dar cumplimiento a las normas de conservacion y proteccién del medio
ambiente. 9. Suministrar la certificacién sobre el tipo de cuenta (ahorro o corriente), N° de cuenta,
entidad bancaria y sucursal, con el fin de que la entidad pueda realizar los pagos generados con ocasion
de la ejecucion del contrato a través de transferencia electrénica. 10. El contratista debera constituir a
favor del FONDO MIXTO, la garantia exigida de conformidad con el cronograma del proceso de seleccion
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la fecha de suscripcién del contrato. 11. Las demas
que se requieran para cumplir con el objeto pactado, en coordinaciéon con el supervisor del contrato,
encargado de ejercer el control y vigilancia de este.

2. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El contrato tendrd una duraciéon de UN (1) MES Y QUINCE (15) DIAS como se establezca en la
programacion de obra presentada, contado a partir de la suscripcion del acta de inicio.

2.1.SUPERVISION DEL CONTRATO:

La supervision del contrato sera ejercida por el jefe de planeacion e infraestructura por tratarse de la
oficina relacionada con el proyecto.

El supervisor realizara el seguimiento en la ejecucion del contrato teniendo en cuenta las definiciones
contenidas en los acuerdos, No 001 del manual de contratacién y No.002 del Manual de funciones de
sus funcionarios a nivel de asesor.

2.2.LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO:
La ejecucion del presente contrato se realizara en el municipio de TONA - Departamento de
SANTANDER.

2.1.VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACION ADELANTARSE PARA EL PRESENTE PROCESO:
VEINTISEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL CIENTO CUARENTA Y UN PESOS
($26.260.141,00) M/CTE, (incluidos; tributos, contribuciones, tasas, impuestos y en general todos
los gravamenes a que haya Lugar de acuerdo con la clase de contrato), de acuerdo a las siguientes
especificaciones técnicas:
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“COMSTRUCCION DE PLACAS HUELLAS EN LA VEREDA VEGAS SECTOR BATACLAN, EN EL MUMICIPIO DE TONA DEFARTAMENTO DE SANTANDER"™
ITEM DESCRIPCION MESES VR UNIT CANT CEDICACIOIN WRTOTAL
1 PERSOMAL ADMIMISTRATIVO
1,01 Director de intervemiona 1.5 400,000,060 1,00 B0 3.150,000,00
1,02  Ingeniero Chil Residente 1.5 3 500,000, 00 1,00 100% & 250 ,000,00
103 Sisa 1.5 2500000, 00 1,00 BO% 1.5050,000,00
SUBTOTAL 10.350.000,00
Facior Multiplicador 1,80
SUBTOTAL PERSOMNAL ADMINISTRATIVD 18.630.345,00
z GASTOS REMBOLSABLES
Caomunicaciones iekednng, Tax, oormsd, soclalzanonss, videas,
EL L Jeria del personal sic 2 500,000, 00 1,00 100% 1.200,000,00
e EdiCion de informes incluys fologradias, papsleras, CO, .
fll i . 2 TS11.000, 00 1.00 100% 1582 000,00
202 Ensayos de laboratono a compresion 1.5 15,000, 00 18,00 100% 4005 000,00
204 Ensayos de laboratono peocior modficado 1 50.000,00 1,00 100 50.000,00
2058  Ensayos de laboratono dersidad de campo 1 50.000,00 4,00 100 200 000,00
SUBTOTAL OTROS GASTOS 3.437.000,00
SUBTOTAL COSTOS BASICOS 2 DET.345,00
va 19% 4 152.795,55
TOTAL 26.260.141,00

2.2.FORMA DE PAGO DEL CONTRATO:
FONDESCOL, FONDO MIXTO NACIONAL PARA EL FOMENTO DEPORTIVO, LA CULTURA, LA
TECNOLOGIA, ORDENAMIEMTO TERRITORIAL, ALREDEDOR DEL AGUA Y LA JUSTICIA
AMBIENTAL, ENERGIA RENOVABLE Y EL DESARROLLO COLOMBIANO, pagard al contratista el
valor de noventa por ciento (90%) del valor del contrato mediante actas parciales mensuales de avance
fisica de la obra sobre la que se realiza la interventoria registrados en las actas de corte de la obra e
informes aprobados por FONDO MIXTO, y el restante diez por ciento (10%), a la liquidacién de la obra y
recibo a satisfaccion de la misma.

NOTA 1: En el valor se tiene incluido los costos directos e indirectos que ocasionen la ejecucion
del contrato, para los pagos contenidos en el literal anterior, como soporte de este se debe adjuntar,
informe de interventoria aprobado por el supervisor del contrato en donde conste los avances de
obras realizada por el contratista.
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NOTA 2: El contratista debera presentar la factura electrénica, segun sea el caso, constancia de
pago de los aportes de seguridad social, parafiscales, riesgos laborales, camara de comercio
vigencia treinta (30) dias (si aplica), a la fecha del acta parcial, y demas documentos requeridos
para el pago de la respectiva cuenta, el cual debe incluir el informe de interventoria que soporte el

avance cobrado a la fecha y debe ser aprobado por el supervisor para el pago de este.

2.3.FUNDAMENTO

JURIDICO QUE

CONTRATACION:

MODALIDAD DE CONTRATACION DE SELECCION DE MINIMA CUANTIA.

SOPORTA LA MODALIDAD

FUNDAMENTO JURIDICO.

MINIMA

Procedimiento de  seleccion
Minima Cuantia: ARTICULO
DECIMO SEPTIMO: DEL
ACUERDO No 001 de 07 de
octubre de 2024, de la junta
directiva de FONDESCOL, FONDO
MIXTO NACIONAL PARA EL
FOMENTO DEPORTIVO, ,LA
CULTURA, LA TECNOLOGIA,
ORDENAMIEMTO TERRITORIAL,
ALREDEDOR DEL AGUA Y LA
JUSTICIA AMBIENTAL, ENERGIA
RENOVABLE Y EL DESARROLLO
COLOMBIANO

|) ARTICULO DECIMO SEPTIMO. - PROCEDIMIENTO DE SELECCION DE
MINIMA CUANTIA.

Para la celebracion de contratos por cuantia de hasta 125 SALARIOS
MINIMOS LEGALES VIGENTES — SMLMV-, la entidad solamente requiere la
presentacion de una oferta o propuesta y que el oferente acredite capacidad
técnica y/o experiencia laboral o comercial en el area objeto del contrato a
celebrase.

PARAGRAFO PRIMERO: No se requiere de términos de referencia cuando se
seleccione al contratista bajo alguna de las causales del procedimiento de
Seleccion Directa o Seleccion minima cuantia.

PARAGRAFO SEGUNDO: La entidad elaborara un estudio previo simplificado
que contendra:

1. Lasucinta descripcion de la necesidad que se pretende satisfacer con
la contratacion.

2. La descripcion del objeto a contratar.
3. Las condiciones técnicas exigidas.

4. El valor estimado del contrato justificado sumariamente, asi como el
plazo de ejecucion del mismo.

5 & correspondiente certificado de disponibilidad presupuestal que
respalda la contratacion.

PARAGRAFO TERCERO — PROCEDIMIENTO DE EVALUACION: La oferta mas
favorable sera aquella con precio mas bajo sin puja de oferta segin se
establezca; en caso de empate se adjudicara a quien primero haya
presentado la oferta.

2.4.ANALISIS DE PRECIOS DEL MERCADO.

DE

Los analisis de precios unitarios que acompaiian este presupuesto fueron realizados en la presentacion
del proyecto a la Unidad de Planeacion, Gestion y Evaluacion Municipal de San Martin de Loba, para su
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aprobacion y ejecucidn y asi posteriormente asignado como entidad contratante a FONDESCOL,
FONDO MIXTO NACIONAL PARA EL FOMENTO DEPORTIVO, LA CULTURA, LA TECNOLOGIA,
ORDENAMIEMTO TERRITORIAL, ALREDEDOR DEL AGUA Y LA JUSTICIA AMBIENTAL,
ENERGIA RENOVABLE Y EL DESARROLLO COLOMBIANO

2.5.LICENCIA U OTROS REQUISITOS REQUERIDOS AL CONTRATISTA PARA
SUSCRIPCION DEL CONTRATO.

El contratista debera contar con todas las licencias, requisitos o permisos especiales para la ejecucion
del contrato.

El contrato no requiere del tramite de licencia ambiental debido a la naturaleza del proyecto, seguin
normatividad ambiental vigente, ley 99 de 1993 articulo 50. Segun certificado expedido por el secretario
de planeacion.

2.6.MANIFESTACION DE INTERES EN PARTICIPAR EN EL PROCESO DE
SELECCION.

Los oferentes del “banco de oferentes” interesados en participar en el presente proceso manifestaran
su interés, dentro de la fecha establecida en el cronograma y conforme al anexo de estos términos de
referencia. Por lo anterior, los posibles oferentes enviaran una comunicacion debidamente suscrita por
el proponente, esto es, la persona natural o representante legal de la persona juridica o futura
asociatividad indicando el nombre completo de las empresas que hagan parte, al correo electronico
fondomixtofondescol@gmail.com o en fisico a la direcciéon y fecha indicada de igual manera en el
cronograma de actividades, donde se manifestara la expresion clara del interés en participar en el
proceso, el sefialamiento de formas de contacto y comunicaciones eficaces a través de las cuales EL
FONDO MIXTO podra contactarse con cada interesado.

La manifestacion de interés en participar es requisito habilitante para la presentacion de la respectiva
oferta, por lo que el oferente que no haya manifestado su interés en participar en el proceso, le sera
rechazado la propuesta.

2.7.TIPIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGO

El riesgo segun el decreto 1082 de 2015 se define como un evento que puede generar efectos adversos
de distinta magnitud en el logro de los objetivos del proceso de contratacion o en la ejecucion de un
contrato asi mismo el articulo 2.2.1.1.1.6.3 decreto

1082 de 2015, establece que la entidad estatal debe evaluar el Riesgo que el proceso de contratacion
representa para el cumplimiento de sus metas y objetivos, de acuerdo con los manuales y guias para
el efecto expedida Colombia compra eficiente.
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La administracién de riesgos es el conjunto de proceso dirigidos a proteger a la entidad de los eventos
en el proceso de contratacion, lo cual permite reducir la probabilidad de ocurrencia del evento y de su
consecuente impacto, por lo cual se hace necesario tener en cuenta los siguientes aspectos a fin de
reducir la exposicién del proceso de contratacion frente a los diferentes Riesgos que se puedan
presentar.

a. Los eventos que impidan la adjudicacién y firma del contrato como resultado del proceso
de contratacion

b. Los eventos que alteran la ejecucion del contrato.

C. El equilibrio econdmico del contrato.

d. La eficiencia del proceso de contratacion, es decir que la entidad pueda satisfacer la
necesidad que motivo el proceso de contratacion.

e. La reputacién y legitimacion de la entidad encargada de presentar el bien o servicio.

Es de anotar que no todo desequilibrio contractual, no todo tipo de ruptura de esta ecuaciéon econdmica
la debe corregir el estado, el derecho a la conservacion del equilibrio contractual tiene limites pues
dicho derecho no es un seguro para el contratista frente al aleas comercial o normal negocio; el
contratista, como en todo negocio también asume riesgos comerciales y otros por el hecho de estar
desempenando una actividad comercial. Existen asi tallas, medidas o ameritan en cada caso un
tratamiento adecuado o pertinente.

En consecuencia, existen situaciones en las cuales el estado debe entrar a darle apoyo o ayuda al
contratista para cumplir el objetivo del contrato, compensandolo o indemnizandolo por los impactos
econdmicos que se generan en la ruptura del equilibrio contractual y otras situaciones que el contratista
del Estado, dada su naturaleza de comerciante, debe asumir como algo propio de la actividad comercial.
Durante la ejecucion de un contrato se puede presentar las siguientes situaciones de ruptura del
equilibrio contractual basico:

2.7.1.IMPREVISTOS (I) — TEORIA DE LA IMPREVISION.

La entidad y sus contratistas entenderan y aplicaran la figura del imprevisto de manera previa como lo
establece y ensefia la Teoria de la imprevision, desarrollada por el derecho administrativo y adoptado
en Colombia, no solo por la jurisprudencia del Consejo de Estado, sino por la misma consagracion legal
de dicha teoria en las normas de la contratacién estatal.

Es decir, se entendera Unicamente como imprevisto, aquellas circunstancia o acontecimiento generador
de la ruptura del equilibrio contractual que se presente durante la ejecucién del contrato y que cumplan
con las siguientes condiciones.

e Externo, ajeno o independiente a la voluntad de las partes.

e Su impacto econdmico debe transformar la prestacion del contratista en excesivamente
onerosa, generando un déficit grave al contratista.

e Excepcional, extraordinario, anormal, es decir, realmente imprevisible por las partes, que
razonablemente no se haya podio prever por las partes al inicio del contrato.

pag. 12
Teléfono: 6076892296
Direccion: Calle 35C # 22C -26 Cafnaveral Plaza, Floridablanca

Email: fondomixtofondescol@gmail.com


mailto:fondomixtofondescol@gmail.com

. Fondo Mixto Nacional Para El Fomento Deportivo, La Cultura, La Tecnologia, Ordenamiento
\l(. FON DESCOL Territorial Alrededor Del Agua Y Justicia Ambiental, Energias Renovables Y El Desarrollo
Colombiano
NIT 901859427
Cadigo FAJ-01.01 Tipo documental Estudios Previos, Términos de Referencia, Invitacion, Aviso
Serie Gestion Contractual Versién 1.0
Subserie | Procesos Precontractuales | Vigencia 2025

Con la ocurrencia de estas situaciones se rompe el equilibrio del contrato inicialmente pactado, pero
para que la Entidad pueda entrar a reconocer al contratista los impactos econdmicos, se requiere de
forma categodrica que el impacto econdmico generado por esta situacion imprevista, genere realmente
pérdidas al contratista, y sdlo esta pérdida sera la cifra o reconocimiento que entrara a compensar la
Entidad en su debido momento; la Entidad no compensara las utilidades dejadas de percibir (Lucrum
Cessans).

Se reitera que la simple cesacion de lucro no sera objeto para que la Entidad compense al contratista,
pues este es el riesgo econdmico o comercial que siempre asume el contratista.

La utilidad nunca esta asegurada por la entidad, se requiere pues que el contratista realmente entre
en un déficit, que el imprevisto le genere perdidas, las cuales seran corregidas por la Entidad y solo
estas, para que se pueda concluir o llevar hasta el final el contrato, que es el objetivo que persigue la
figura de la teoria de la imprevision. El déficit del contrato debe ser observado en la globalidad
del contrato, no se trata de déficit de items o componentes del contrato sino de éste en su
conjunto.

Nota: Los pagos de imprevistos se efectuaran de acuerdo con su utilizacion, debe ser sustentados
mediante facturas legales anexas en el informe. En caso de sobrepasarse del monto establecido en el
presente presupuesto el valor sera asumido por el contratista.

En caso de no utilizacidon no podra ser cobrados en la respectiva acta de avance.

2.7.2.TRATAMIENTO POR PARTE DE LA ENTIDAD DE LOS RIESGOS IMPREVISTOSY LA
ATENCION DE LAS RECLAMACIONES POR IMPREVISTOS.
a) La entidad solo compensara al contratista en los eventos que se cumplan las condiciones de
los imprevistos arriba descritos y solos hasta el limite de llevar al contratista a cero pérdidas
(Imprevistos Mayores).

b) Los imprevistos que no generan un impacto econdmico que lleve al contratista a pérdidas
(Imprevistos menores, tales como lluvias y perdidas de recursos por hurto o mala
utilizacion por parte del personal del contratista y accidentes de trabajo), deben ser
asumidos por este (el contratista).

2.7.3.SUJECIONES MATERIALES Y TECNICAS PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO, DE
TIPOS IMPREVISTAS O PREVISIBLES, IMPUTABLES A ALGUNA DE LAS PARTES.

En esta situacion se presenta la ruptura de la ecuacién econdmica o equilibrio del contrato porque se
identifica, durante la ejecucion del mismo, una dificultad de tipo material y técnico

para la ejecucion del contrato, que no se identificd antes de la celebracién del contrato y que tiene un
costo claro acometer su ejecucion. Es el tipico caso de estudios y consideraciones técnicas que tuvieron
las partes como establecidas con certeza para acometer e iniciar la ejecucion del contrato, y que luego
se evidencia que tal certeza no era completa. La forma de solucionar los impactos econdmicos de esta
causa de ruptura del equilibrio del contrato debe consistir, en principio, en que las partes asumen

pag. 13
Teléfono: 6076892296
Direccion: Calle 35C # 22C -26 Cafnaveral Plaza, Floridablanca

Email: fondomixtofondescol@gmail.com


mailto:fondomixtofondescol@gmail.com

. Fondo Mixto Nacional Para El Fomento Deportivo, La Cultura, La Tecnologia, Ordenamiento
\’(. FON DESCOL Territorial Alrededor Del Agua Y Justicia Ambiental, Energias Renovables Y El Desarrollo
Colombiano
NIT 901859427
Cadigo FAJ-01.01 Tipo documental Estudios Previos, Términos de Referencia, Invitacion, Aviso
Serie Gestion Contractual Versién 1.0
Subserie | Procesos Precontractuales | Vigencia 2025

previamente los impactos econdmicos de las sujeciones materiales que resulten y que les sean
imputables.

Sin embargo, para evitar discusiones sobre el juicio de imputabilidad que se debe emitir en su momento,
para definir quién responde por los costos que estas sujeciones materiales y técnicas exigen, es
necesario que desde la asignacion de riesgos se definan los diferentes elementos, actividades o items
que pueden ser generadores de dichas incertidumbres materiales y técnicas, y en consecuencia
distribuir para cada parte, el riesgo que cada quien esta en condiciones mas convenientes y debidas de
asumir. Estas serian las sujeciones materiales y técnicas previsibles.

Si la sujecién material resultante surge por una responsabilidad imputable a la Entidad, ésta debe
restablecer la ecuacién o el equilibrio del contrato de manera integral, se debe en consecuencia
reconocer al contratista los costos directos e indirectos que la correccidon requiera, mas las utilidades
en los términos de la formula basica del contrato, salvo que se haya asumido desde antes de suscribirse
el contrato que estas situaciones seran asumidas por el contratista aunque sean imputables a la
Entidad.

En conclusidn; las sujeciones materiales que impactan los costos de ejecucion deben quedar asignadas
dentro del concepto de asignacion de riesgos previsibles, para aquellas que asi lo sean.

Para las demas sujeciones materiales que resulten durante la ejecucion del contrato y que no se
asignaron en la matriz de riegos, se asignara su correccion de manera integral a quien le sean
imputables en el respectivo momento, es decir, se les dara a éstas Ultimas el mismo manejo de los
hechos imprevistos pero con la diferencia que quien deba asumirlas, debe asumir su impacto econédmico
de manera integral, es decir, asumiendo entonces pérdidas, costos y utilidades dejadas de percibir, de
conformidad con la formula inicial del contrato.

Si se pretende que estas correcciones del equilibrio, por esta casual, las realice la entidad, deben ser
prioritariamente atendidas como adicién de obra u obra extra y si hay controversia debe tramitarse
ante el Comité de Conciliacion de la Entidad, como reclamacion contractual y seran asumidas
econdmicamente por la Entidad.

2.7.4. MODIFICACIONES DEL CONTRATO (IUS VARIANDI) REQUERIDAS POR LA ENTIDAD.

Por diferentes situaciones, tanto de tipo técnico como de necesidad y conveniencia del servicio o
satisfaccion publica que persigue el contrato estatal, la entidad puede estar avocada a exigirle al
contratista o acordar con este, modificaciones a las condiciones contractuales establecidas, todo en
aras de lograr el eficiente cumplimiento de los objetivos de la contratacion.
Si se presentan estas situaciones, como adiciones o cambios de cantidades de obra o servicio, en cada
caso se debe analizar los impactos globales que genera el cambio requerido sobre la ecuacién o
equilibrio del contrato y se procedera a proponerle al contratista la formula de correccion, siempre
partiendo de reconocer la regla basica del contrato, establecida en términos de costos indirectos (A),
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los directos (mas lo que se logre definir como precios de mercado de los costos directos nuevos o
ajenos a la formula inicial del A.P.U.), y el porcentaje de utilidades (U) inicialmente pactado.

2.7.5. INCUMPLIMIENTOS CONTRACTUALES DE LAS PARTES, TANTO DE LA ENTIDAD
COMO DEL CONTRATISTA.

Esta causa de ruptura del equilibrio contractual se ubica en los posibles incumplimientos a las
obligaciones del contrato por las partes, es decir, se conoce la parte a quien se le imputa el
incumplimiento y el efecto econdmico del mismo. En general este tipo de incumplimientos y sus efectos
econdmicos los asume la parte a quien se le impute dicho incumplimiento.

La parte que asume el impacto econdmico de este riesgo lo hace en los términos o medida de la formula
inicial del contrato, el planteamiento basico del contrato, pues debe recordarse que el contrato estatal
al ser de naturaleza onerosa y bilateral, se requiere que las equivalencias de las prestaciones se
restablezcan por parte de quien ocasiond la ruptura.

El tratamiento frente a los riesgos de los incumplimientos contractuales del contratista, deben ser
regulados en la seccidon que trata sobre las exigencias de mecanismo de cobertura del riesgo de
incumplimiento contractual (garantias), debiéndose en consecuencia realizar previamente un analisis
de este riesgo de manera rigurosa, para exigir los cubrimientos en las proporciones debidas para cada
caso.

Los incumplimientos contractuales deben ser regulados en la asignacidn de riesgos previsibles,
asignandosele obviamente su carga y correccién de manera integral, es decir, de conformidad con la
regla basica del contrato, reconociendo los costos directos, indirectos y utilidades, segun cada caso,
que se demuestre se dejaron de percibir por el contratista.

a) DESCRIPCION DE LA METODOLOGIA UTILIZADA PARA IDENTIFICACION Y
COBERTURA DEL RIESGO DE ACUERDO CON EL MANUAL DE COLOMBIA COMPRA
EFICIENTE.

La entidad administrara los riesgos del proceso de contratacion siguiendo los siguientes pasos:

Identificacion y Clasificacidon de los Riesgos del Proceso de Contratacién.
Evaluacion y calificaciéon de los Riesgos.

Asignacién y tratamiento de los Riesgos.

Monitoreo y revision de la gestion de los Riesgos.

hownNpE

La matriz de riesgos se elaborara de acuerdo a la Tabla que establece la clasificacion, la probabilidad
de ocurrencia estimada, su impacto, la parte que debe asumir el Riesgo, los tratamientos que se puedan
realizar y las caracteristicas del monitoreo mas adecuado para administrarlo.

2.7.6. IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS.
Los riesgos se identifican y clasificaran de acuerdo con su clase, su fuente, la etapa del proceso de
contratacion en la que se encuentra el Riesgo, y su tipo asi;
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CLASE:

a)

General: es un Riesgo de todos los Procesos de Contrataciéon adelantados por la entidad.

b)  Especifico: es un Riesgo propio del Proceso de Contratacion objeto de analisis.

FUENTE:

v' Interno: es un Riesgo asociado a la operacidn, capacidad, o situacion particular de la entidad
(reputacional, tecnoldgico).

v' Externo: es un Riesgo del sector del objeto del Proceso de Contratacion, o asociado a asuntos no
referidos a la Entidad Estatal (desastres econdmicos, existencia de monopolios, circunstancias
electorales).

ETAPA:

a) Planeacion: la etapa de planeacion estda comprendida entre la elaboracién del Plan Anual de
Adquisiciones y la fecha en la cual se decide continuar o no con el Proceso de Contratacion. Durante
esta etapa, la entidad elabora los estudios previos y el proyecto de pliegos de condiciones o sus
equivalentes.

b) Seleccion: la etapa de seleccion esta comprendida entre el acto de Apertura del Proceso de
Contratacion y la Adjudicacion o la declaracion de desierto del Proceso de Contratacion. En la etapa
de seleccion la entidad selecciona al contratista.

c) Contratacion: Una vez adjudicado el contrato objeto del Proceso de Contratacion, inicia la etapa
de contratacion en la cual se debe cumplir con el cronograma previsto para la celebracion del
contrato, el registro presupuestal, la publicacién en el SECOP y el cumplimiento de los requisitos
para el perfeccionamiento, ejecucion y pago.

d) Ejecucion: la etapa de ejecucion inicia una vez cumplidos los requisitos previstos para iniciar la
ejecucion del contrato respectivo y termina con el vencimiento del plazo del contrato o la fecha de
liquidacion si hay lugar a ella.

TIPO:

a) Riesgos Econdmicos: son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la
fluctuacion de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulacion de los mismos,
entre otros.

b) Riesgos Sociales o Politicos: son los derivados de los cambios de las politicas
gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecucion
del contrato.

c) Riesgos Operacionales: son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la
suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos,
parametros, sistemas de informacion y tecnoldgicos, equipos humanos o técnicos inadecuados
o insuficientes.

d) Riesgos Financieros: son (i) el riesgo de consecucion de financiacion o riesgo de liquidez para
obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones
financieras establecidas para la obtencidn de los recursos, tales como plazos, tasas, garantias,

contragarantias, y refinanciaciones, entre otros.
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e) Riesgos Regulatorios: derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la

f)

g)

h)

2.7.7.

ecuacion econdmica del contrato.

Riesgos de la Naturaleza: son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay
intervencién humana que puedan tener impacto en la ejecucién del contrato, por ejemplo, los
temblores, inundaciones, lluvias, sequias, entre otro

Riesgos Ambientales: son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de
caracter ambiental, asi como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones
ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigacion, tareas
de monitoreo y control, entre otras.

Riesgos Tecnoldgicos: son los derivados de fallas en los sistemas de comunicacion de voz y
datos, suspensién de servicios publicos, nuevos desarrollos tecnoldgico o estandares que deben
ser tenidos en cuenta para la ejecucion del contrato, obsolescencia tecnoldgica.

EVALUACION Y CALIFICACION DE LOS RIESGOS:

Una vez clasificados los riesgos, la entidad evaluara cada uno de los Riesgos identificados, estableciendo
el impacto de estos frente al logro de los objetivos del proceso de contratacion y su probabilidad de
ocurrencia, asignandole asi a cada Riesgo una calificacion en términos de impacto y de probabilidad, la
cual permitira establecer la valoracién de los Riesgos identificados y las acciones que se deben efectuar.
La entidad evaluara los Riesgos combinando la probabilidad de ocurrencia y el impacto del evento para:

a) Asignar una categoria a cada Riesgo de acuerdo con la probabilidad de ocurrencia asi: raro,
improbable, posible, probable y casi cierto y valorarlos de 1 a 5 siendo raro el de valor mas bajo y
casi cierto el de valor mas alto, como se indica en le Tabla 2.

Categoria Valorizacion
Raro (puede ocurrir excepcionalmente) 1
E Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) 2
'S | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) 3
§ Probable (probablemente va a ocurrir) 4
& Casi cierto (ocurre en la mayoria de las 5

circunstancias)

b) Determinar el impacto del Riesgo, utilizando la Tabla 3, analizando los siguientes criterios:
(i) la calificacion cualitativa del efecto del Riesgo, y

(i) la

calificacion monetaria del Riesgo, la cual corresponde a la estimacién de los sobrecostos

ocasionados por la ocurrencia del Riesgo como un porcentaje del valor total del presupuesto del
contrato. La entidad escogera la mayor valoracidén resultante de los criterios (i) y (ii) para
determinar el impacto del Riesgo.

TABLA 3. IMPACTO DE RIESGO
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ejecucion del manera baja. | ejecucién del contrato EJGCI',:ICI(;n de
contrato de Aplicando contrato sin sustancialmente contrato de
manera medidas afectar el pero aun asi _ Mmanéra grave
intranscendente minimas se beneficio para permite la |mp05|b|I|t§'nd3 Ila
puede logar el las partes. consecucién del otf%rézeccgri?anctfal
objeto objeto contractual. ) )
contractual.
Los Genera un
Los sobrecostos | sobrecostos no | impacto sobre | Incrementa el valor Impacta sobre el
no representan representan el valor del del contrato entre valor del contrato
mas del uno por mas del cinco | contrato entre | el quince (15%) y . .
- : - ] - en mas del treinta
ciento (1%) del | por ciento (5%) | el cinco (5%) | el treinta por ciento iento (30%)
valor del contrato. del valor del |y el quince por (30%). por ciento (30%).
contrato. ciento (15%).

a) Para cada Riesgo se deben sumar las valoraciones de probabilidad e impacto, para obtener la
valoracion total del Riesgo.

TABLA 4. VALORACION DEL RIESGO

De acuerdo con lo previsto en el articulo 4 de la ley 1150 del 2007 y numeral 6 del articulo
2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015, se debe dar el soporte que permita la tipificacion, estimacién
y asignacion de los riesgos previsibles que puedan afectar el equilibrio econdmico del contrato. La
entidad con base al Manual para la identificacion y cobertura del riesgo en los procesos de contratacion
M-ICR-01, expedida por Colombia Compra eficiente, procedid a tipificar los riesgos para el presente
proceso de contratacion de la siguiente manera:

A continuacidn, se identifican y describen los riesgos segun el tipo y la etapa del proceso de contratacién
en la que ocurre; posteriormente se evallan los riesgos teniendo en cuenta su impacto y su probabilidad
de ocurrencia; y finalmente, se establece un orden de prioridad teniendo en cuenta los controles
existentes y el contexto de los mismos
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Numérica Historica

S | i L

Puede ocurfr. pera sblo
:03"0;8‘000 “|en circunstancias Raro 1 5 6
’ excepoonales
1 en 1000 - |Podria ocumr, pero p
2 10,000 sl Improbable |2 5 6 7
o L |
-
= | en 100 - | Podria ocurrir en cualquier
@ Posble
;!() 1,000 momento futuro 3 §
2
8 1en 10- 100 | Probablemente ocurrird Probable |4 5 6
Se espera que ocurra en
>1en 10 la mayoria de| CasiCerto |5 6 7
circunstancias

El orden de prioridades fue establecido asignando un puntaje de acuerdo con la probabilidad de
ocurrencia (raro; improbable; posible; probable; casi cierto) y de su impacto (insignificante; menor;
moderado; mayor; catastréfico). Los riesgos fueron clasificados teniendo en cuenta su calificacion de
acuerdo con la Tabla de Prioridad de Tratamiento y Control del Riesgo

PRIORIDAD DE TRATAMIENTO Y CONTROL DEL RIESGO

Factor de escogencia y calificacion

Riesgo > T Riesgo Extremo: Se requiere un plan de accion detallado

6 <= Riesgo <= T Riesgo Alto: Se necesita una atencion mayor de la administracion
Riesgo =5 Riesgo Medio: Especificar responsabilidad de la administracidn
Riesgo < 5 Riesgo Bajo: Administrar por procedimientos de rutina

Los riesgos mayores requieren un monitoreo adicional para disminuir su probabilidad de ocurrencia
o mitigar su impacto durante el proceso de contratacion.

En el Mapa de identificacion de riesgo se clasifican los riesgos de acuerdo con los siguientes campos:

Clase: (i) general, riesgos transversales a los diversos proyectos y/o contratos que realiza la Entidad;
y (i) especifico, riesgos especificos al proyecto y/o contrato.

Area: (i) internos, riesgos internos la entidad; vy (ii) externos, riesgos externos la entidad.

Etapa: es el momento en que se puede materializar el riesgo.

Tipo: los riesgos se pueden clasificar segun los siguientes tipos:

. Financieros/Econdmicos: estan relacionados con los cambios en los precios de las acciones y de
los commodities, tasas de cambio, tasas de interés, inflacion. Igualmente, esta involucrado el riesgo
de crédito o riesgo en la calidad de crédito de los Proveedores y el riesgo de liquidez.
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o Operacional: esta relacionado con las pérdidas potenciales que resultan de sistemas
inadecuados, fallas en la administracion, controles defectuosos, fraude y errores humanos.

. Comerciales/Legales/Regulatorios: estan relacionados con los cambios en cddigos comerciales
o cuando la contraparte no tiene la autoridad legal para hacer transacciones.

. Negocios: estan relacionados con los eventos en el mundo de los negocios, tales como la
incertidumbre en la demanda de productos, el cambio en el precio de los productos, costo de producir
y entregar.

. Reputacional: estd relacionado con la credibilidad del negocio.

2.7.8.ASIGNACION Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS.
Una vez realizada por parte de la entidad la evaluacion y calificacion de cada uno de los Riesgos
asociados al Proceso de Contratacién, se establecera un orden de prioridades para decidir:

a) Evitar el Riesgo, para lo cual la entidad decidira el no proceder con la actividad que causa el
Riesgo o buscar alternativas para obtener el beneficio del Proceso de Contratacion.

b) Transferir el Riesgo haciendo responsable a otra entidad quien asume las consecuencias de la
materializacion del Riesgo, tipicamente se transfiere el Riesgo a través de las garantias previstas en
el Proceso de Contratacion o en las condiciones del contrato estableciendo con claridad quien es el
responsable. El principio general es que el Riesgo debe asumirlo la parte que pueda enfrentarlo en
mejor forma, bien sea por su experiencia, conocimiento o papel dentro de la ecuacién contractual,
entre otras.

c) Aceptar el Riesgo cuando no puede ser evitado ni ser transferido o el costo de evitarlo o
transferirlo es muy alto. En este caso se recomiendan medidas para reducir el Riesgo o mitigar su
impacto, asi como el monitoreo.

d) Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento, cuando el Riesgo debe ser aceptado. Para
el efecto la entidad tomara medidas tales como:

. aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos del contrato;

J revisar procesos;

. establecer sistemas de aseguramiento de calidad en los contratos;

. especificar estandares de los bienes y servicios;

. hacer pruebas e inspecciones de los bienes;

. establecer sistemas de acreditacion profesional;

. incluir declaraciones y garantias del contratista;

. administrar la relacion entre proveedores y compradores.

Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo a través de planes de contingencia, en los términos
y condiciones del contrato, inspecciones y revisiones para revisar el cumplimiento del contrato y
programas de apremio para lograr el cumplimiento del contrato.

La entidad seleccionara la opcidon mas apropiada teniendo en cuenta el costo y el beneficio de
cualquiera de las acciones identificadas para el tratamiento del Riesgo, enumeradas anteriormente.
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2.7.9. MONITOREO Y REVISION DE LA GESTION DE LOS RIESGOS
La entidad realizara un monitoreo constante a los Riesgos del Proceso de Contratacion pues las
circunstancias cambian rapidamente y los Riesgos no son estaticos. La matriz y el plan de tratamiento
seran revisadas constantemente y de ser necesario se haran ajustes al plan de tratamiento de acuerdo
con las circunstancias.

EL MONITOREO DEBE:

a) Garantizar que los controles son eficaces y eficientes en el disefio y en la operacion.

b) Obtener informacién adicional para mejorar la valoracion del Riesgo.

¢) Analizar y aprender lecciones a partir de los eventos, los cambios, las tendencias, los éxitos y los
fracasos.

d) Detectar cambios en el contexto externo e interno que puedan exigir revision de los tratamientos
del Riesgo y establecer un orden de prioridades de acciones para el tratamiento del Riesgo.

e) Identificar nuevos Riesgos que pueden surgir.

A fin de garantizar que se haga el monitoreo a los Riesgos y la revisién de la efectividad y el desempefio
de las herramientas implementadas para su gestion, la entidad adelantara las siguientes actividades:
f) Asignara responsables.
g) Fijara fechas de inicio y terminacién de las actividades requeridas;
h) Se sefalara la forma de seguimiento (encuestas, muestreos aleatorios de calidad, u otros);
i) Definira la periodicidad de revision; y
j) Documentara las actividades de monitoreo.

Los riesgos que puede tener la planeacion y ejecucion del contrato objeto de la presente contratacién
pueden ser.

SOPORTE QUE PERMITA LA TIPIFACION, ESTIMACION, ASIGNACION DE LOS RIEGOS
PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EQUILIBRIO DEL CONTRATO
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3. ANALISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTIAS DESTINADAS A AMPARAR LOS
PERJUICIOS DE NATURALEZA CONTRACTUAL O EXTRACONTRACTUAL.

EL ACUERDO No. 001 04 de octubre de 2024 manual de contratacion del FONDO MIXTO en su
ARTICULO TRIGESIMO CUARTO. - ESTIPULACION DE GARANTIAS, en las condiciones para
presentacion de la oferta que elaboren las empresas que sean invitadas por EL FONDO MIXTO vy los
contratos que las mismas celebren en cuanto superen el valor equivalente a la “seleccidn corta cuantia”
fijada en el manual, debera pactar de manera expresa que el contratista particular se obliga a constituir,
a favor del FONDO MIXTO, las pdlizas de garantias expedidas por compaiiias de seguros debidamente
autorizadas para operar en Colombia, garantias bancarias, patrimonios auténomos o aval de fianza de
cumplimiento, UNA GARANTIA UNICA destinada a amparar el cumplimiento de la totalidad de las
obligaciones asumidas por el CONTRATISTA en virtud del contrato, que cubra los siguientes riesgos:

a) CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del
contrato, con vigencia sera igual al del plazo total del contrato y seis (6) meses mas

b) SALARIOS, INDEMNIZACIONES Y PRESTACIONES SOCIALES: Equivalente al cinco por
ciento (5%) del valor total del contrato, con una vigencia igual al plazo de ejecucién y tres (3)
anos mas.

c) CALIDAD DEL SERVICIO: Equivalente al diez (10%) del valor del contrato y su vigencia sera
igual a la de seis (6) meses mas contados a partir del recibo y aceptacion finales.

El contratista se obliga con el FONDO MIXTO en constituir las pdlizas anteriormente nombradas en un
término de cinco (05) dias habiles a la firma del contrato.

4. REQUISITOS HABILITANTES

Procedimiento clasificatorio: se hace por parte del comité evaluador, en la que se revisaran el sobre
No.1 de conformidad con lo antes expuesto, la capacidad juridica, las condiciones de experiencia y
capacidad financiera de los proponentes sera objeto de verificacion como requisitos habilitantes para
la participacion en la presente convocatoria y no otorgaren puntaje alguno, de acuerdo con los
requerimientos minimos estipulados en estos los términos de referencia.

En esta fase se verificara que el proponente cumpla con las condiciones establecidas en numeral
"Requisitos Habilitantes". Su verificaciéon de cumplimiento se evaluara como ADMISIBLE; y en caso de
gue no cumpla con las exigencias hechas en tales aspectos, y de no subsanarse oportunamente los
aspectos formales diferentes a factores de escogencia, la propuesta sera catalogada como NO
ADMISIBLE y por ende no sera objeto de evaluacion para asignacion de puntaje.

Los Sobres No, 1 de las propuestas recibidas hasta la fecha y hora del cierre del plazo del presente
proceso, establecida en la cronologia de los ESTUDIOS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD
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respectivos, seran abiertos de conformidad con los criterios establecidos en estos términos de
referencia.

Para facilitar la correcta integracion de la propuesta por parte del oferente y su estudio y evaluacion
por el FONDO MIXTO FONDESCOL, el proponente debera entregar los documentos de la propuesta en
el mismo orden en que se relacionan en los siguientes numerales.

Los miembros del comité evaluador verificaran que cada Sobre No. 2, esté debidamente sellado.

EL FONDO MIXTO no sera responsable por no abrir, o abrir prematuramente los sobres incorrectamente
dirigidos o sin la identificacién adecuada, A partir de la fecha y hora de cierre del plazo del presente
proceso precontractual, los proponentes no podran retirar, adicionar o corregir sus propuestas.

Para la verificacion de la capacidad juridica, financiera y técnica, el proponente debera allegar en el
sobre de su propuesta, los siguientes documentos y/o requisitos. EL FONDO MIXTO efectuara las
verificaciones y solicitara la informacion adicional que requiera.

4.1.1.1.1. MANIFESTACION DE INTERES EN PARTICIPAR EN EL PROCESO DE
SELECCION

Los oferentes del “banco de oferentes” interesados en participar en el presente proceso manifestaran
su interés, dentro de la fecha establecida en el cronograma y conforme al anexo de estos términos de
referencia. Por lo anterior, los posibles oferentes enviaran una comunicacion debidamente suscrita por
el proponente, esto es, la persona natural o representante legal de la persona juridica o futura
asociatividad indicando el nombre completo de las empresas que hagan parte, al correo electrénico
fondomixtofondescol@gmail.com o en fisico a la direccidén y fecha indicada; de igual manera en el
cronograma de actividades, donde se manifestara la expresién clara del interés en participar en el
proceso, el sefialamiento de formas de contacto y comunicaciones eficaces a través de las cuales EL
FONDO MIXTO podra contactarse con cada interesado.

La manifestacion de interés en participar es requisito habilitante para la presentacién de la respectiva
oferta, por lo que el oferente que no haya manifestado su interés en participar en el proceso, le sera
rechazado la propuesta, los oferentes utilizaran el FORMATO - 1.

4.1.1.1.2. DOCUMENTOS DE ORDEN JURIDICO

4.1.1.1.2.1. CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA - FORMATO (EN
ORIGINAL) “"FORMATO - 2"

La cual se realizara de acuerdo con el modelo suministrado por el FONDO MIXTO, en estos términos,
deberd estar firmada en ORIGINAL por el proponente, persona natural o por el representante legal de
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la persona juridica o plural o por el delegado, indicando su nombre, documento de identidad y demas
datos requeridos en el formato anexo a este los términos de referencia.

4.1.1.1.2.2. FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIFICACION

Debera adjuntarse fotocopia del documento de identificacién del proponente, sea persona natural,
representante legal de la persona juridica, o sociedad plural y de quien abona la propuesta, si es del
caso.

4.1.1.1.2.3. REGISTRO UNICO TRIBUTARIO - RUT

Todo proponente, Persona Natural o Juridica o su Representante Legal, en forma individual o
integrantes de proponentes plurales, deberan presentar REGISTRO UNICO TRIBUTARIO, emitido por
la DIAN.

4.1.1.1.2.4. CERTIFICACION DE PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL
DE APORTES PARAFISCALES (ARTICULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002),
FORMATO (EN ORIGINAL).

De conformidad con lo establecido en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002 vy el articulo 23 de la Ley
1150 de 2007, a la fecha de la presentacion de la propuesta, el oferente debera aportar certificacion
expedida por el revisor fiscal, cuando este exista, de acuerdo con los requerimientos de ley, o en su
defecto por el representante legal con el cual se acreditara el cumplimiento de la obligacion de los
aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas
de Compensacién Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de
Aprendizaje como minimo en los seis (6) meses anteriores a la presentacion de la oferta, debidamente
firmada en ORIGINAL.

Si se trata de un proponente plural, se debera allegar la certificacion de cumplimiento antes mencionada
para cada uno de los miembros.

De igual forma, las personas naturales que actien a titulo propio o dentro de un proponente plural,
deberan acreditar que se encuentran al dia en el pago de los aportes parafiscales, debidamente firmada
en ORIGINAL. (Ver formato anexo al término de referencia).

4.1.1.1.2.5. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

a) Las personas juridicas ya sea en calidad de proponente o integrantes de un proponente plural
(Consorcio o Unidon Temporal, promesas de sociedad futura o cualquier otro tipo de
asociacion; cuyo objeto social sea igual o similar con el objeto del contrato a celebrarse)
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deberan presentar el certificado de existencia y representacion legal con fecha de expedicién
no superior a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha limite de recepcion de ofertas,
donde conste que de acuerdo con su objeto social cuenta con la capacidad juridica para
celebrar y ejecutar contratos, igualmente el objeto social de la empresa, debe corresponder
a actividades relacionadas con el objeto del contrato y acreditar que su duracion abarca como
minimo el término contemplado para la ejecucién y un (1) afio mas.

b) De conformidad con lo establecido en la ley 1258 de 2008, en el documento de constitucion
de la sociedad por acciones simplificadas, articulo 5°, su objeto social se puede comprender
una enunciacién clara y completa de las actividades principales o puede expresar que la
sociedad realizara cualquier actividad comercial o civil licita. Si nada se expresa en el acto de
constitucidn, se entendera que la sociedad por acciones simplificadas podra realizar cualquier
actividad licita. En el evento en que el objeto social de una sociedad por acciones simplificadas
no especifica las actividades iguales o similares al objeto a contratar, se entendera que estas
se encuentran dentro de las actividades licitas de la persona juridica.

c) Para las personas juridicas extranjeras, se aplicaran las mismas reglas establecidas para las
personas juridicas nacionales, asi mismo los proponentes extranjeros individuales, en
consorcio, en unidon temporal, o promesa de sociedad futura, deberan cumplir con las
condiciones generales establecidas en el término de referencia y ademas, deberan tener en
cuenta lo siguiente:

c.1.) Las personas juridicas extranjeras sin sucursal, ni domicilio en Colombia deberan cumplir los
siguientes requisitos:

c.1.1.) Acreditar su existencia y representacion legal, con el documento idéneo expedido por la
autoridad competente en el pais de su domicilio, expedido a mas tardar dentro de los tres (3) meses
anteriores a la fecha de cierre de la convocatoria, en el que conste su existencia, su fecha de
constitucién, objeto, vigencia, nombre del representante legal, o de la(s) persona(s) que tengan la
capacidad para comprometerla juridicamente y sus facultades, senalando expresamente que el
representante no tiene limitaciones para contraer obligaciones en hombre de la misma, o aportando la
autorizacion o documento correspondiente del érgano directivo que le faculte expresamente.

c.1.2.) Acreditar que su objeto social incluya actividades iguales o similares con el objeto del contrato
del presente proceso.

c.1.3.) Acreditar la suficiencia de la capacidad de su apoderado o Representante Legal en Colombia, lo
cual debera quedar evidenciado en el documento de constitucion de apoderado.

c.1.4.) Si una parte de la informacién solicitada no se encuentra incorporada en el certificado que
acredita la existencia y representacion, o si este tipo de certificados no existen de acuerdo con las leyes
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que rijan estos aspectos en el pais de origen de la persona juridica, la informacion debera presentarse
adjuntado documento bajo gravedad de juramento, donde se exprese la informacion antes mencionada
y autenticado por una autoridad competente del pais de origen.

d) Todos los proponentes personas juridicas o integrantes de proponentes plurales nacionales o
extranjeros, deben acreditar autorizacion suficiente del érgano social respectivo para contraer
obligaciones en nombre de la sociedad. Dicha autorizacién debe haber sido otorgada
previamente al cierre del proceso de seleccion. La ausencia definitiva de autorizacion
suficiente determinara la falta de capacidad juridica para presentar la oferta.

Cuando se prorrogue la fecha de presentacion de la propuesta, el certificado de existencia y
representacion legal tendra validez con la inicialmente prevista.

Todos los documentos (publicos y privados) otorgados en paises no miembros del Convenio de La Haya
de 1961, y los privados otorgados en paises miembros de este Convenio tendientes a acreditar la
existencia y representacion legal, deberan presentarse legalizados en la forma prevista en las normas
que regulen la materia y en especial el articulo 480 del Cédigo de Comercio, 251 de la ley 1564 de
2011 y la resolucién 7144 de 2014 del Ministerio de Relaciones Exteriores.

4.1.1.1.2.5.1. PARA PERSONAS NATURALES

La persona natural, como proponente singular, o como integrante de un proponente plural, debe ser
profesional en ingenieria civil y/o arquitecto.

El proponente debera presentar con su propuesta, certificado de vigencia de la matricula profesional
expedida por el consejo profesional correspondiente al de ingenieria civil y/o estructural, este requisito
aplica para el aval de la propuesta, el proponente o los integrantes de consorcios o uniones temporales
que acrediten esta calidad.

4.1.1.1.2.6. DOCUMENTO DE CONSTITUCION DEL CONSORCIO O UNION
TEMPORAL

En el evento en que la oferta vaya a ser presentada bajo la figura del Consorcio o Unién Temporal, se
deberd allegar el documento de constitucion conforme al modelo anexo al ESTUDIOS DE
CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD vy en este constar por lo menos:

a) La modalidad de asociacion.
b) Objeto del proceso de seleccion.

c) Tiempo de duracién que no debe ser inferior al término de duracién del proceso,
celebracion y ejecucion del contrato y un (1) afio mas.
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d) Nombre de los integrantes.

e) El porcentaje de participacién de cada una de las partes. (Este porcentaje no podra ser
modificado una vez presentada la propuesta).

f) La indicaciéon que ninguna de las partes podra ceder su participacion en la modalidad de
participacion a los demas aspirantes a contratar, ni a terceros.

g) Cuando el representante legal de la persona juridica integrante de consorcio o unién
temporal requiere de autorizacién para ser parte o integrar un proponente plural, debera
anexarse el documento por medio del cual se otorgue la autorizacion.

h) FIRMADO EN ORIGINAL por los integrantes y el representante del proponente plural.

Cuando la constitucion se efectué bajo la figura de la Unidon Temporal se deben sefialar los términos y
extension de la participacion de cada integrante en la propuesta y en la ejecucion del contrato.

4.1.1.1.2.7. VERIFICACION DE ANTECEDENTES FISCALES
DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

De conformidad con lo consagrado en el articulo 60 Ley 610 de 2000, ningln proponente ni los
integrantes de proponentes plurales, podra haber sido declarado responsable fiscalmente, caso en el
cual sera inhabil para contratar con el Estado durante los cinco afos siguientes a la ejecutoria del fallo
correspondiente: inhabilidad que cesara cuando la Contraloria competente declare haber recibido el
pago o, si este no fuere procedente, cuando la Contraloria General de la Republica excluya al
responsable del boletin de responsables fiscales. Dicha circunstancia se verificara por parte de la
entidad en el Boletin de responsables Fiscales de la Contraloria General de la Republica vigente a la
fecha de cierre del presente proceso de seleccion.

Igual requisito debera cumplir el representante legal del proponente plural, asi como el representante
legal de la persona juridica, ya sea como proponente o integrante de proponente plural.

Los proponentes extranjeros que no tengan sucursal o domicilio en Colombia (persona natural o
persona juridica, asi como los representantes legales de las personas juridicas y/o del proponente
plural, y los integrantes de proponente plural) deberan presentar una declaracién rendida bajo la
gravedad de juramento en la que se declare que no tiene antecedentes fiscales.

4.1.1.1.2.8. VERIFICACION DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DE LA
PROCURADURIA  GENERAL DE LA NACION.

La entidad hara la consulta en la pagina web de la Procuraduria General de la Nacion el Sistema de
Informacion de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), para verificar la existencia o no de
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antecedentes disciplinarios del proponente (persona natural o persona juridica, representante legal de
la persona juridica y del proponente plural, asi como los integrantes del proponente plural).

En caso de que en el certificado de antecedentes disciplinarios conste que el proponente presenta
antecedentes disciplinarios vigentes que impliquen inhabilidad para contratar con el Estado, su
propuesta sera rechazada.

Los proponentes extranjeros que no tengan sucursal o domicilio en Colombia (persona natural o
persona juridica, asi como los representantes legales de las personas juridicas y/o del proponente
plural, y los integrantes del proponente plural) deberan presentar una declaracién rendida bajo la
gravedad del juramento en la que se declare que no tiene antecedentes disciplinarios.

4.1.1.1.2.9. VERIFICACION DE ANTECEDENTES JUDICIALES

Ningun proponente, persona natural o representante legal de personas juridicas o representante legal
de Consorcios 0 Uniones Temporales, podra registrar antecedentes judiciales, para lo cual EL FONDO
MIXTO verificara en la pagina de la Policia Nacional. De igual forma todas las personas naturales que
integren los Consorcios o Uniones Temporales y los representantes legales de la persona juridica que
conforman dichos proponentes plurales, no podran registrar antecedentes judiciales; asi mismo de
quien abona la propuesta si es del caso.

4.1.1.1.2.10. VERIFICACION DE ANTECEDENTES DE LA
POLICIA NACIONAL  DE COLOMBIA

Ningun proponente, persona natural o representante legal de personas juridicas o representante legal
de Consorcios o Uniones Temporales, podra registrar SANCIONES VIGENTES como infractor de la Ley
1801 de 2016 Cddigo Nacional de Policia y Convivencia. Dicha circunstancia se verificara por parte de
EL FONDO MIXTO en el sistema del Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC de la Policia
Nacional de Colombia.

Igual requisito debera cumplir el representante legal tanto de las personas juridicas, como de los
proponentes plurales, asi como de los integrantes de Consorcios o Uniones Temporales.

4.1.1.1.2.11. DECLARACION JURADA DE NO ESTAR INCURSO EN INHABILIDAD
O INCOMPATIBILIDAD O CONFLICTO DE INTERESES PARA CONTRATAR.

El proponente debera acreditar que no se encuentra incurso en inhabilidad o incompatibilidad o conflicto
de intereses para contratar con el Estado. Dicha acreditacién se hara mediante certificacion expresa
suscrita por el representante legal o persona natural EN ORIGINAL, segun corresponda de conformidad
con la ley.
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4.1.1.1.2.12. VERIFICACION DE LA SITUACION MILITAR

El Proponente futuro contratista, cuando sea Persona Natural, o Representante Legal de la Persona
Juridica, o del proponente plural, y los integrantes de proponentes plurales, deben anexar fotocopia de
la libreta Militar, siempre y cuando tengan edad inferior a los 50 afios. Segun lo dispuesto en el articulo
111 del Decreto 2150 del 1995.

4.1.1.1.2.13. COMPROMISO ANTICORRUPCION

El contratista debera asumir su compromiso anticorrupcion conforme al anexo de los términos de
referencia, para lo cual debera diligenciarlo y firmarlo.

4.1.1.1.2.14. INSCRIPCION EN EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES (RUP).

De conformidad con el articulo 2.2.1.1.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, la informacién para renovar el
registro en la cdmara de comercio debe ser presentada por la persona inscrita en el RUP, a mas
tardar el quinto dia habil del mes de abril de cada afo; de lo contrario cesan los efectos del RUP.

Los proponentes ya sean personas naturales o juridicas y cada uno de los integrantes del Proponente
Plural, deberan estar inscritos en el Registro Unico de Proponentes, expedido por la Camara de
Comercio, con fecha no mayor a treinta (30) dias de anterioridad a la fecha de cierre del proceso de
seleccion respectivo, en el cual conste su inscripcidn y clasificacién en el Registro Unico de Proponentes
(RUP).

NOTA 1: La inscripcion del proponente debe encontrarse vigente y en firme, de conformidad con el
numeral 6.3 del articulo 6 de la Ley 1150 de 2007 modificado por el Decreto Ley 019 de 2012.

NOTA 2: El Certificado constituye plena prueba respecto de la informacion alli contenida.

Respecto a las sociedades extranjeras con sucursal en el pais, el articulo 2.2.1.1.1.5.2 del Decreto 1082
de 2015, sefiala que deben presentar para el registro Unico de proponentes, la informacién contable y
financiera de su casa matriz. En consecuencia, deben presentar el RUP y el NIT, respectivo, de la
sucursal en Colombia.

Los proponentes, personas naturales extranjeras o los plurales que tengan al interior de sus integrantes
personas naturales extranjeras no inscritas en el Registro Unico de Proponentes por no tener domicilio
o sucursal en el pais, podran acreditar este requisito con el documento equivalente en el pais donde
tengan su domicilio principal o con una declaracién rendida bajo la gravedad del juramento donde se
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exprese que este tipo de certificado no existe en su pais de origen, documento que debe estar
autenticado por una autoridad competente de dicho pais.

Los proponentes, personas juridicas extranjeras o los plurales que tengan al interior de sus integrantes
personas juridicas extranjeras no inscritas en el Registro Unico de Proponentes por no tener domicilio
o sucursal en el pais, podran acreditar este requisito con el documento equivalente en el pais donde
tengan su domicilio principal o con una declaracién rendida bajo la gravedad del juramento donde se
exprese que este tipo de certificado no existe en su pais de origen, documento que debe estar
autenticado por una autoridad competente de dicho pais.

Todos los documentos (publicos y privados) otorgados en paises no miembros del Convenio de La Haya
de 1961, y los privados otorgados en paises miembros de este Convenio tendientes a acreditar el
Registro Unico de Proponentes, deberan presentarse legalizados en la forma prevista en las normas
que regulen la materia y en especial el articulo 480 del Cédigo de Comercio, 251 de la ley 1564 de
2011 y la resolucion 7144 de 2014 del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Cuando se prorrogue la fecha de presentacion de la propuesta, el certificado tedra validez con la
inicialmente prevista.

El RUP debe estar renovado con informacion financiera con corte a diciembre 31 de 2024 y en firme.

4.1.1.1.2.15. ACTA DE JUNTA DE SOCIOS

Cuando se desprenda del Registro Unico de Proponentes que el representante legal del proponente ya
sea como persona juridica o como proponente plural, requiere de autorizacién para presentar oferta
y/o suscribir contratos, debera anexar el documento por medio del cual se otorgue esa autorizacion.
Lo anterior de conformidad con las formalidades establecidas en el articulo 189 de la ley 410 de 1971
(Cédigo de Comercio).

4.1.2. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TECNICO.

4.1.2.1. EXPERIENCIA GENERAL.

Los Proponentes deben acreditar su experiencia a través de: (i) la informacion consignada en el RUP
para aquellos que estén obligados a tenerlo, (ii) la presentacion el Formato 3 — Experiencia para todos
los Proponentes vy (iii) alguno de los documentos validos para la acreditacion de la experiencia sefalados
en la nota 5 cuando se requiera la verificacion de informacidn del Proponente adicional a la contenida
en el RUP.
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La evaluacién de los Proponentes se efectuara de acuerdo con la experiencia contenida en el Registro
Unico de Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del proceso.

Los Proponentes podran acreditar experiencia proveniente de Contratos celebrados con particulares o
con Entidades Estatales.

Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general debe corresponder
minimo al 50% del presupuesto oficial del presente proceso de seleccion, expresado en SMMLV.

Que en los contratos relacionados se cuente con alguno de los siguientes cddigos:

NIVEL CLASIFICACION UNSPSC PRODUCTOS Y SERVIS
III 80101600 Gerencia de proyectos
I11 81101500 Ingenieria Civil y Arquitectdnica

4.1.2.2. EXPERIENCIA ESPECIFICA

Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general debe contemplar
actividades de INTERVENTORIA EN OBRAS CIVILES Y/O CONSTRUCCION DE PLACA
HUELLAS Y/O AFINES.

NOTAS CAPITULO EXPERIENCIA

NOTA 1: copia del contrato y la certificacion de la entidad contratante (contratista) y acta de recibo
final con anexo de cantidades de obra y/o acta de liquidacidn, presentada por los proponentes para
acreditar la experiencia deberan ser expedidas por la entidad contratante, donde se especifique por lo
menos lo siguiente:

a.) Nombre del contratante

b.) Nombre del contratista.

c.) Objeto del contrato.

d.) Fecha de inicio y fecha de terminacién del contrato.

e.) Valor del contrato

f.) Valor ejecutado

g.) Nombre y firma de quien(es) suscribe(n) el documento y/o de quien(es) emite(n) la certificacion.

NOTA 2: Tratandose de consorcios o uniones temporales, se atenderan las siguientes condiciones para
soportar la experiencia acreditada:

a.) Cuando en un contrato que se presenta como experiencia el ejecutor haya sido un consorcio o unién
temporal, y el proponente haya sido integrante del mismo, el porcentaje que se acreditara como valor,
sera el resultado de multiplicar el total ejecutado del valor por el porcentaje que le correspondia dentro
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de esa unidén temporal o consorcio. En estos casos, los proponentes deberan, ademas de los
documentos solicitados para acreditar la experiencia, adjuntar copia del acta consorcial o de la union
temporal, (si dentro de los documentos aportados no es posible determinar el porcentaje de
participacion). En caso de que el oferente no cumpla con este requerimiento, y solo para este caso
especifico, no se tomara en cuenta esta experiencia para el calculo de la acreditacion respectiva.

b.) Cuando se presente un contrato que haya sido ejecutado por integrantes de un proponente plural
que hoy conforman un nuevo proponente plural, el mismo se acreditara en valor y en cantidad como
un contrato para cada integrante del proponente plural de acuerdo con su porcentaje de participacion,
quiere esto decir que ese contrato, valdra como un contrato, para cada uno de los integrantes del
proponente plural; se contabilizara tantas veces como integrantes lo acrediten para este proceso.

NOTA 3: Cuando el proponente sea una persona juridica, que tenga menos de tres (3) afos de
constituida, puede acreditar la experiencia de sus accionistas, socios o constituyentes, dicha experiencia
sera verificada en registro de proponentes.

NOTA 4: Para el caso de personas naturales, el hecho que el aspirante haya adquirido experiencia y
esta se encuentre publicada en el RUP, no significa que ha adquirido idoneidad por fuera del alcance
del area de la especialidad.

NOTA 5: Los oferentes deberan utilizar el FORMATO 9 con el ANEXO-1 de las condiciones de experiencia
para que puedan ser evaluada.

4.1.3. DOCUMENTOS DE ORDEN FINANCIERO

4.1.3.1. RUP O ESTADOS FINANCIEROS

Para efectos de presentacion de la informacion financiera requerida las personas naturales o juridicas
al igual que cada uno de los integrantes de Consorcios, Uniones Temporales o Asociaciones deberan
presentar alguno de los siguientes documentos:

* RUP no mayor a treinta (30) dias de antigliedad en su expedicién, en el cual la informacion
financiera esté con corte a 31 de diciembre de 2025 segun lo establecido en el Decreto 579 de
2021.

* Estados financieros, en el cual la informacion financiera esté con corte a 31 de diciembre de
2024. Dichos estados financieros deben contener claramente la informacién de ACTIVO
TOTAL, ACTIVO CORRIENTE, PASIVO TOTAL, PASIVO CORRIENTE, UTILIDAD OPERACIONAL Y
PATRIMONIO.

Asi mismo en el caso de que el oferente presente estados financieros y estado de pérdidas y ganancias,

y no RUP, este debera presentar copia de la cedula, tarjeta profesional del contador quien realiza los
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estados financieros y antecedentes de la junta central de contadores, vigente, de quien realice dicho

documento.

4.1.3.2. CAPACIDAD FINANCIERA

La evaluacion sobre la capacidad financiera de los proponentes sera verificada con lainformacion
financiera reportada en el RUP, o en los estados financieros, lo cual contenga informacion de
estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2025 segun lo establecidoen el Decreto 579
de 2021, de forma tal que la informacion alli contenida sera plena prueba delas circunstancias
que en dicho documento se hagan constar.

EL FONDO MIXTO podra solicitar al oferente, aportar aquella informacién adicional que se
requiera para constatar requisitos de los proponentes de acuerdo con las caracteristicas del
objeto a contratar.

Para efectos de este proceso se establecen los siguientes indices que permitiran verificar la
capacidad financiera del proponente seleccionado, buscando garantizar que esta le permita
asumir la ejecucién del objeto contractual que se le encomienda.

Para el caso de consorcio o uniones temporales el resultado de los indicadores a verificar serala
suma de cada uno de los oferentes, asi cada uno de los integrantes del oferente aporta al valor
total de cada componente del indicador, como se ilustra a continuacion:

(2 componente 1 del indicador)

(iii)indicador) =

(2 componente 2 del indicador)
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Por lo anterior, las propuestas seran habiles financieramente cuando su informacién
financiera cumpla con los siguientes indicadores financieros:

a. RAZON DE COBERTURA DE INTERESES:

La razdn de cobertura de intereses debe ser mayor o igual a 5.
b. NIVEL DE ENDEUDAMIENTO:

El nivel de endeudamiento debera ser menor o igual a 0,50

CALCULO DEL INDICADOR: NE = PT / AT

Donde: NE = Nivel de endeudamiento
PT = Pasivo totalAT = Activo total
C. INDICE DE LIQUIDEZ:

El indice de liquidez debera ser mayor o igual a 1
CALCULO DEL INDICADOR: L = AC/ PC
Donde: L = Indice de liquidez

AC = Activo corriente

PC = Pasivo corriente

d. RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO.
El indice de rentabilidad de patrimonio deber ser mayor o igual a 0

CALCULO DEL INDICADOR: RP= UQO/P
Donde: UO= Utilidad operacional
P= Patrimonio

e. RENTABILIDAD DEL ACTIVO
El indice de rentabilidad de activo deber ser mayor o igual a 0

CALCULO DEL INDICADOR: RA= UO/AT
Donde: UO= Utilidad operacional
AT= Activo corriente

Para el caso de oferente plural (unidon temporal o consorcio) el patrimonio se calculara
con base en la sumatoria del patrimonio de cada uno de los integrantes, sin importar el
porcentajede participacion.
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NOTA: los oferentes deberan diligenciar el ANEXO 10 - CALCULOS
FINANACIEROS.
e RECURSO HUMANO (PUNTAJE MAXIMO 250 PUNTOS)
Perfil No. Experiencia | Experiencia [Porcentaje
Cargo Titulo Titulo de general especifica de
profesional posgrado minimos) | minimos) |dedicacién
1 DIRECTOR DE INGENIERO 5 3 50%
r ESPECIALISTA EN
INTERVENTORIA CIVIL GERENCIA DE
PROYECTOS O
TITULOS AFINES
1 INGENIERO INGENIERO N/A 2 1 100%
RESIDENTE DE CIVIL
INTERVENTORIA
1 PROFESIONAL | PROFESIONAL N/A 2 1 50%
SISO CON LICENCIA
SST
NOTA 1: El proponente debera anexar, los siguientes documentos del equipo
profesionalminimo requerido para este proceso.
a) Fotocopia del certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios del consejo
nacional profesional de ingenieria, COPNIA, o certificacion de vigencia expedida
por el ente que corresponda, (certificado vigente a la fecha de cierre del presente
proceso NO MENOR A 30 DIAS al cierre).
b) Carta de compromiso suscrita EN ORIGINAL CON SU ANEXO 2 segun
FORMATO-10, por cada uno de los profesionales ofrecidos por el
proponente en la cual manifiesten la disponibilidad para ejercer el cargo para
la ejecucion del presente proyecto, en ladedicacion exigida en el presente
proceso.
c) Certificado de la empresa contratista y acta de recibo final y/o acta de
liguidacion de los contratos presentados para acreditar la experiencia
especifica del profesional.
NOTA 2: La experiencia general se refiere a la experiencia en ejercicio profesional
del equipo profesional minimo requerido, y corresponde a los afios comprendidos
entre la fecha de terminacion y aprobacion del pensum académico de educacion
superior y la fecha de cierre del presente proceso.
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NOTA 3: La experiencia especifica del equipo profesional minimo requerido
corresponde a los contratos con entidades estatales o privadas en desarrollo de
objetos de proyectos y/o en desempefio de cargos especificos y/o en desarrollo de
actividades especificas requeridas para cada perfil profesional.

NOTA 4: Los documentos presentados para acreditar la experiencia especifica,
certificado de la empresa contratista y el contrato de la entidad contratante y acta
de recibo final y/o acta de liquidacion) deberan contener como minimo la siguiente
informacion:

- Contratante,

- Contratista,

- Objeto,

- Cargo desempefiado,

- Porcentaje de dedicacion,

- Fecha de expedicion,

- Fecha de inicio,

- Fecha de terminacion,

- Nombre, firma y cargo de quien certifica.

Si los documentos presentados no cumplen con esta informacion minima se
consideran como no ofrecidos para acreditacion de experiencia especifica.

NOTA 5: Se permite la presentacién de proyectos con simultaneidad en periodos
parciales o totales de ejecucidon siempre y cuando la suma de las dedicaciones no
supere el ciento por ciento. En caso de presentarse proyectos con simultaneidad
en periodos parciales o totales de ejecucion donde la suma de las dedicaciones
supera el ciento por ciento, se consideran todos los documentos presentados como
no ofrecidos para acreditacion de la experiencia especifica.

NOTA 6: Los oferentes deberan utilizar el FORTAMO-11 Y SU ANEXO No.2 para
que puedan ser evaluadas en este numeral.

4.1.4. TRAMITACION DE LA PROPUESTA

1. Identificacion

La propuesta se conformara por dos (2) sobres ORIGINALES, y se presentaran cerrados con

todos los documentos debidamente foliados.

En el sobre No. 1 se entregaran los requisitos habilitantes y en sobre No. 2 la propuesta
técnica y econdmica y demas que es objeto de evaluacion.
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La propuesta debera presentarse en forma escrita, de acuerdo con el orden y requisitos
establecidos en los términos de referencia, en los que debe aparecer el nombre, la direccion
del proponente, teléfono, fax; el nimero y objeto del proceso de seleccion.

Estos sobres se deberan identificar, cada uno de la siguiente manera:

Proponente:
Direccion
Ciudad
Teléfono

FONDESCOL, FONDO MIXTO NACIONAL PARA EL FOMENTO
DEPORTIVO, LA CULTURA, LA TECNOLOGIA, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL ALREDEDOR DEL AGUA Y JUSTICIA AMBIENTAL,

ENERGIAS RENOVABLES Y EL DESARROLLO COLOMBIANO.

PROCESO No. -202

Contenido: (Original Sobre No. 1 - Requisitos Habilitantes)
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FONDESCOL, FONDO MIXTO NACIONAL PARA EL FOMENTO
DEPORTIVO, LA CULTURA, LA TECNOLOGIA, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL ALREDEDOR DEL AGUA'Y JUSTICIA AMBIENTAL,

ENERGIAS RENOVABLES Y EL DESARROLLO COLOMBIANO

PROCESO No. "

Proponente:
Direccién
Ciudad
Teléfono

Contenido: (Original Sobre No. 2— Propuesta Técnica y Econémica Y Demaés Objeto De
Evaluacion)

Las propuestas deberan ajustarse en todas sus partes a los formularios y a las condiciones
estipuladas para cada documento en los presentes estudios previos. Cualquier explicacion o
informacidn adicional debera hacerse en nota separada, debidamente firmada por la persona
autorizada para presentar la propuesta, dentro de la misma.

CRONOGRAMA DEL PROCESO:

El cronograma del proceso sera el siguiente:
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ACTIVIDAD

FECHA

LUGAR O MEDIO

PUBLICACION DEL AVISO

09 de junio de 2026

https://fondescol.org/convocatorias/

ACTO ADMINISTRATIVO DE
APERTURA'Y PUBLICACION DE
ESTUDIOS PREVIOS

10 a 11 de junio de
2026

https://fondescol.org/convocatorias/

INVITACION DE MINIMO (3) TRES

OFERENTES INSCRITOS EN EL
BANCO DE PROPONENTES DE LA
ENTIDAD, DE ACUERDO CON EL
SORTEO QUE ESTABLEZCA. LA
ENTIDAD EN LOS TERMINOS DE
REFERENCIA.

12 de junio de 2026

https://fondescol.org/convocatorias/

ACLARACION A LOS TERMINOS
DE REFERENCIA,
MANIFESTACION DE INTERES
PARTICIPAR.

Del 12 al 13 de
junio de 2026

Oficina de planeacion e infraestructura
del FONDO MIXTO, calle 35c # 22 ¢ —
26 Canaveral Plaza. Floridablanca —
Santander.

Manifestacion de interés:

Al correo electrénico del FONDO MIXTO
fondomixtofondescol@gmail.com

PLAZO MAXIMO DE ENTREGA DE
OFERTAS ECONOMICAS

12 al 16 de junio de
2026

Oficina: Oficina Juridica del FONDO
MIXTO, Calle 35c # 22 c— 26
Cafnaveral Plaza. Floridablanca —
Santander

EVALUACION PROPUESTAS.

16 de junio de 2026

Oficina de juridica del FONDO MIXTO,
Calle 35c # 22 — 26 Canaveral Plaza.
Floridablanca — Santander

PUBLICACION EVALUACION Y
FORMULACION DE
OBSERVACIONES A LA
EVALUACION

Del 16 al 17 de junio
de 2026

https://fondescol.org/convocatorias/

RESPUESTA OBSERVACIONES
EVALUACION Y RESOLUCION DE
ADJUDICACION.

18 de junio de 2026

https://fondescol.org/convocatorias/

FIRMA DEL CONTRATO.

DENTRO DE LOS 4
DIAS AL ACTO DE
ADJUDICACION DEL
CONTRATO

Oficina de juridica del FONDO MIXTO,
Calle 35c # 22 c — 26 Canaveral Plaza.
Floridablanca — Santander

RUBRO PRESUPUESTAL:

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CDP: 2326 DE FECHA

09/06/2026

Teléfono: 6076892296
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e S
Proyect6: CARLOS ALBERTO OVIDEO — DIRECTOR PLANEACIO

“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION
DE PLACAS HUELLAS EN LA VEREDA VEGAS
SECTOR BATACLAN, EN EL MUNICIPIO DE TONA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER CON CODIGO
BPIN. No. 2026688200001"

i TN
(A

o
f
|

A
'-.\ ||.-' ‘ __.! F N, |:
_f k—- e f
CARLOS ALB R%p VIEDO RUEDA
Jefe de oficina de planeacion e infraestructura

)

Revisé A. Juridicos: JUAN FERNANDO LAMUS — DIRECTOR JURIDICO §§
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