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CONTRATO DE INTERVENTORIA No. INT-SMC-003-2026

Entre el FONDO MIXTO NACIONAL PARA EL FOMENTO DEPORTIVO, LA CULTURA,
LA TECNOLOGIA, ORDENAMIENTO TERRITORIAL ALREDEDOR DEL AGUA Y
JUSTICIA AMBIENTAL, ENERGIAS RENOVABLES PARA EL DESARROLLO
COLOMBIANO, FONDESCOL, a través de YURLEY FERNANDA REY ORTIZ mayor edad
vecinade esta ciudad identificada con cédula de ciudadania N° 1.095.908.104 expedida en
Girdn, quien actla en nombre y representacion del FONDO MIXTO en calidad de directora
ejecutiva,de conformidad a los estatutos de creacion, reglados y reformados mediante
asamblea extraordinaria del (02/08/2024), envestido con todas las facultades para celebrar
contratos mediante las estatutos y resolucion de nombramiento No 001 del 02 de agosto de
2024, y quien para efectos de este contrato se denominard EL FONDO MIXTO, y de otra
parte, WINSTON JAVIER NINO GUERRERO identificado con cédula de ciudadania N°
13.929.695, quien en adelante se denominard el CONTRATISTA, hemos convenido
celebrar el presente contrato de interventoria, teniendo en cuenta las siguientes
consideraciones: 1. Que en virtud del DECRETO N° 077 DE 2025 DE FECHA 29 DE
DICIEMBRE DE 2025 expedido por el Doctor GERARDO HARVEY DURAN CACERES,
Alcalde municipal del Municipio de CARCASI — SANTANDER”, FONDESCOL, FONDO
MIXTO NACIONAL PARA EL FOMENTO DEPORTIVO, LA CULTURA, LA
TECNOLOGIA, ORDENAMIEMTO TERRITORIAL, ALREDEDOR DEL AGUA Y LA
JUSTICIA AMBIENTAL, ENERGIA RENOVABLE Y EL DESARROLLO COLOMBIANO,
fue designado como entidad publica ejecutora e instancia designada para la contratacion
de la obra e interventoria, para proyecto denominado: “INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO DENOMINADO
OPTIMIZACION DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA BAVEGA SECTORES
LABARROSA, 20 DE JULIO Y SANTA MARTA ETAPA 1 DEL MUNICIPIO DE CARCASI,
SANTANDER?”, para la contratacién de la obra e interventoria. 2. Que el FONDO MIXTO
NACIONAL PARA EL FOMENTO DEPORTIVO, LA CULTURA, LA TECNOLOGIA,
ORDENAMIENTO TERRITORIAL ALREDEDOR DEL AGUA Y JUSTICIA AMBIENTAL,
ENERGIAS RENOVABLES PARA EL DESARROLLO COLOMBIANO, FONDESCOL,
Entidad juridica sin animo de lucro, de caracter mixto, de segundo orden, descentralizado
e indirecta por servicios, regida por la Constitucion Politica, articulo 96 de la Ley 489 de
1998, con personeria juridica, autonomia administrativa y financiera y capital independiente
bajo las normas del Cédigo Civil, constituida con aportes publicos y privados, regido en su
direccion, administracién y contratacion para el derecho privado que tiene coma objeto
principal, ejecutar, desarrollar, fomentar, implementar, gestionar, planificar o financiar todo
tipo de programas y proyectos de manera licita, el fomento y desarrollo de actividades
deportivas; la ejecuciéon de proyectos de todo tipo de obras civiles, de infraestructura, de
transporte, interventorias, consultorias de todo tipo que aplica al desarrollo integral y la
gestion social de las comunidades vulnerables, organizaciones sociales, comunales,
indigenasy su respectivo territorio, afrodescendientes y su respectivo territorio. 3. Que EL
FONDO MIXTO como entidad estatal, esta sometida a la Ley 489 de 1998 articulo 96, a
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los Estatutos del FONDO MIXTO, a su Manual de Contratacion interno Acuerdo No. 001 del
30 de septiembrede 2024, aprobado por la junta directiva del FONDO MIXTO, y a las demas
normas a donde remiten las anteriores para determinadas circunstancias. 4. Que el régimen
juridico aplicable al FONDO MIXTO, es de derecho privado como lo establecen las
diferentes leyes. 5. Que, en consecuencia, el presente Contrato se rige conforme a lo
previsto por los Estatutos del FONDO MIXTO y su Manual de Contratacion y demas normas
gue reglamentan o complementan la materia. 6. Que el director de la oficina gestora fue
asignado para la presente contratacion con el fin de garantizar el continuo y normal
desarrollo de los objetivos del FONDO MIXTO. 7. Que existen los estudios previos y
fundamento juridico que soportan la necesidad y la modalidad deseleccién al tenor de lo
sefialado en el marco normativo propio de la entidad. 8. Que mediante los CERTIFICADO
DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CDP: 226 DE FECHA 15/01/2026 9. Que el
proceso contractual se adelanté conforme el articulo décimo Séptimo, procedimiento de
seleccién de Minima Cuantia, y establecido en el acuerdo 001 de 2024 manual interno de
contratacion aprobado por la junta directiva del FONDO MIXTO FONDESCOL, conforme lo
establece el articulo décimo séptimo del manual interno de contratacion.11. Que existe el
acta de evaluacion de la propuesta efectuada el dia dieciocho (18) de febrero del 2026,
donde el comité evaluador verifica y habilita de acuerdo con los requisitos exigidos en la
invitacion; Que se comunicaron y publicaron los resultados en la pagina del FONDO MIXTO
y que no se presentaron observaciones a los mismos. 12. Que mediante resolucion No. 045
DE FECHA 25 DE FEBRERO DE 2026, se adjudica a WINSTON JAVIER NINO
GUERRERO identificado con cédula de ciudadania N° 13.929.695. 13. Que el contratista
manifestod bajo la gravedad del juramento, que no se halla incurso en ninguna causal de las
inhabilidades e incompatibilidades consagradas en la ley. 14. Que, como consecuencia de
lo anterior, las partes acuerdan la celebracion del presente Contrato que se rige por las
siguientes clausulas:

CLAUSULA 1. OBJETO: “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA PARA EL PROYECTO DENOMINADO OPTIMIZACION DEL
ACUEDUCTO DE LA VEREDA BAVEGA SECTORES LABARROSA, 20 DE JULIO
Y SANTA MARTA ETAPA 1 DEL MUNICIPIO DE CARCASI, SANTANDER?”.
CLAUSULA SEGUNDA. ALCANCE DEL OBJETO. El contratista debera cumplir con
las actividades necesarias para la correcta ejecucion del objetodel presente contrato
de interventoria, de conformidad a lo establecido en las especificacionestécnicas, MGA
y demas documentos del proyecto. CLAUSULA TERCERA. OBLIGACIONES DEL
CONTRATISTA: Sin perjuicio de las demas obligaciones y responsabilidades que se
desprendan de la Constitucion Politica de Colombia y ss. De la Ley 1474 de 2011, de
las particulares que correspondan a la naturaleza del contrato a celebrar; de aquellas
contenidas en otros apartes, de las reglas de participacion del proceso de seleccion y
de las consignadas especificamente en el contenido del presente contrato, y las propias
del contrato de obra objeto de vigilancia, la interventoria contrae las siguientes
obligaciones. 1. OBLIGACIONES DE CARACTER GENERAL: Correspondera al
interventor controlar, exigir y verificar la ejecucion de las obras. Para el manejo técnico
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administrativo y presupuestal, aplicara la organizacion,procedimientos y metodologia
del FONDO MIXTO, referentes al manejo, tramite y cumplimiento de lasactividades
durante la ejecucion y liquidacion de los contratos. El interventor constatara su legalizacion,
verificara su amparo presupuestal, conocera y accedera a los documentos inherentes a su
realizacion y verificara la aprobacion de las garantias que correspondan.
Adicionalmente, cumplira las siguientes obligaciones generales. a). Acreditar, en las
oportunidades que asi se requiera, que el contratista de obra se encuentra al dia en el
pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, Parafiscales si le
aplican: Servicio Nacional de aprendizaje - SENA, instituto Colombiano de Bienestar
Familiar-ICBF y las cajas de compensacion familiar (si aplica). b) Mantener
actualizadas las vigencias y el monto de los amparosde las garantias expedidas con
ocasion de la suscripcion del contrato, teniendo en consideracion el plazo de ejecucion,
valor, modificaciones en plazo, suspensiones que afecte su vigencia o monto. c). Constituir
las garantias del contrato y mantenerlas vigente durante el plazo de este y el término
de liquidacién. d). Responder por el pago de los tributos que se causen o llegaren a
causarse por la celebracion, ejecucién y liquidacién del contrato. e). cumplir con el
personal y especificaciones técnicas exigidas en la invitacion. 2. OBLIGACIONES DE
CARACTER ADMINISTRATIVO: Sin perjuicio de aquellas otras obligaciones
establecidas, seran obligaciones de caracter administrativo a cargo del interventor, las
siguientes: a. Verificar el cumplimiento del pago de salarios, prestaciones sociales,
horarios, indemnizaciones y demas obligaciones laborales a cargo del contratista de
obra, asi como de las obligaciones parafiscales del personal vinculado para la
ejecucion del contrato. b) Revisar y aprobar, deconformidad con las condiciones
exigidas en los acuerdos que se suscriban para la ejecucion de las obras objeto de
interventoria, las hojas de vida con sus soportes, del personal que intervendra en la
ejecucion de dicho contrato, asi como la de aquel que reemplace al existente. Para estos
efectos, emitira concepto que sera enviado al supervisor del FONDO MIXTO. La
interventoria debera rechazar las hojas de vida puestas a su consideracion, que no
cumplan con los requisitos exigidos. c) Llevar una relacion detallada de todo el
personal que el contratista de obra tenga en el lugar de los trabajos, asi como constatar
y exigir que cada una de las personas que alli se encuentran, cumpla con las afiliaciones
a la seguridad social que exige la ley. d) Observar el seguimiento y desempefio del
personal de obra. e) Verificar el cumplimiento por parte del contratista de obra de las
obligaciones correspondientes a la seguridad y salud en el trabajo de conformidad con
lo dispuesto en el Decreto 1072 de 2015 y la Resolucion 0312 de 2019, expedida por el
Ministerio del Trabajo. Para tal efecto debera asegurar que el personal de obra y de
interventoria, para su proteccion, mantenga durante el tiempo de trabajo una dotacion
adecuada a la labor desempefada, asi como los elementos se seguridad industrial, entre
otras, necesarios para la ejecucion de las actividades. f) informar por escrito de la
ocurrencia de situaciones constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito, al supervisor
del contrato de interventoria del FONDO MIXTO y recomendar la actuacion que debe
proceder, inmediatamente tenga conocimiento de ellas, siempre que afecten o puedan
llegar a afectar la adecuada ejecucion del contrato, al supervisor del contrato de
interventoria ya la Direccion de Planeacién e infraestructura del FONDO MIXTO, y
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recomendar a su vez las actuaciones a que haya lugar. g) Consultar a través del
Supervisor del FONDO MIXTO, las inquietudes de orden legal que se presenten con
relacion a la ejecucion del contrato deinterventoria. h). Certificar en forma oportuna,
el cumplimiento de las obligaciones convenidas con el contratista en cada uno de
los frentes de trabajo. i) Realizar reuniones con el contratista de la obra objeto de
la interventoria, por lo menos una (1) reunién por semana. Con el Fin de verificar
eldesarrollo del contrato y elaborar las actas que documenten el estado de este. En
todo caso podréasolicitar estas reuniones cuando a su criterio se requieran para el
buen desarrollo del contrato de obra, objeto de vigilancia. j). Elaborar y suscribir el
acta de inicio de ejecucion del Contrato de obra, previo cumplimiento de los
requisitos necesarios para ello las obras por frentes de trabajo, asi como las actas
de suspension, reiniciacion, terminacion de los contratos, recibo final o cualquiera
a que hubiere lugar, con base a los formatos definidos por el FONDO MIXTO. m)
informar y tramitar oportunamente ante el FONDO MIXTO, las solicitudes de
aplicacion de sancionesy requerimientos al contratista de obra, cuando existan
situaciones y/o causas de incumplimiento del vigilado. El interventor antes de la
solicitud de aplicacion de sanciones debera requerir al contratista deobra para el
cumplimiento, otorgandole un plazo prudencial para ello, siempre que resulte
procedente.En todo caso el interventor mantendra informado al FONDO MIXTO de
toda situacion que afecte el buen desarrollo del contrato de obra. n) Analizar el
avance contractual de los trabajos con el fin de prever, con la suficiente anticipacion,
eventuales incumplimientos de plazos y sub-plazos, que hagan necesaria la toma de
medidas con el contratista de obra para prevenirlos, o para efectos de advertir y
sugerir al FONDO MIXTO, la imposicion de las sanciones contractuales
correspondientes. 0). Requerir a las contratistas cuando incumplan obligaciones
convenidas. informar al FONDO MIXTOpar escrito cuando el contratista de obra
incumpla las obligaciones y de resultar pertinente, avisar a la aseguradora. p).
Revisar y aprobar los informes solicitados al contratista de obra. q) Entregar
periédicamente, segun se acuerde con la supervision del FONDO MIXTO, un resumen
de la vigencia del contrato y pélizas del contratista de obra y de interventoria, que
guarden relacion directa con laejecucion de las actividades objeto del contrato. r)
Entregar periodicamente, segun se acuerde conla supervision del FONDO MIXTO,
informes por escrito de 6rdenes y sugerencias impartidas al contratista de obra, las
cuales deben enmarcarse en los términos del contrato y estar redactadas demanera
clara y precisa. s) Presentar informes mensuales y/o finales de la ejecucion de
actividades para cada frente de trabajo asi: 1. Cronograma: Presentar un cronograma
de actividades. 1.1. informe Semanal: La interventoria presentard semanalmente
al FONDO MIXTO, un informe donde se consignen los avances de las actividades
ejecutadas durante este periodo. Estos se deberan allegar oportunamente en
media digital (escaneado con firmas originales) al correo que proporcione el
FONDO MIXTO para tal fin, y en medio fisico como anexo en el informe mensual,
concorte a sdbado se enviaran a mas tardar los martes de cada semana durante el
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periodo de ejecucionde cada frente de trabajo al FONDO MIXTO para su revision
y respectiva aprobacion. 1.2. Informe Mensual. La interventoria presentara
mensualmente un informe al FONDO MIXTO. La interventoria presentara en el
informe , para tal fin, dentro de los tres (3) dias calendario siguientes al vencimiento
de cada mes, en medio digital y fisico radicado en el FONDOMIXTO. Si asi se
requiere, previo cumplimiento de todos los requisitos contenidos en lista de
chequeo que proporciona al FONDO MIXTO para el caso. IV. informe Técnico:
Cuando el FONDOMIXTO lo requiera o segun la periodicidad y los estandares por
ella establecidos, el interventor presentara informes técnicos, para mantener
actualizada la informacion sobre el desarrollo de los trabajos. 1.3 Informe Final.
La interventoria entregard al FONDO MIXTO, al terminar los trabajos, uninforme
final, dentro de los veinte (20) dias calendario siguientes a la terminacién del plazo
de ejecucion del contrato. 3.3 Obligaciones deCaracter Técnico: 1) Verificar que
el contratista cumpla con todas y cada una de las obligacionesdel contrato. 2) Abrir
y llevar diariamente una "bitacora de actividades" que serd firmada por el
interventor, el director y el residente de obra, en la que se hagan constar las
actividades diarias realizadas, entre otras: las reuniones de coordinacion, los
comités, la verificacién de la calidad de materiales y procesos constructivos, la
verificacion de numero de trabajadores que laboran, y del cumplimiento de las
especificaciones de seguridad industrial y ambiental, el avance alcanzado en la
programacion y los ensayos solicitados. 3) Verificar la permanencia en la obra del
director y el residente de interventoria, asi como la adecuada ejecucion de sus
funciones, sobre lo cual dejara constanciadiaria en la bitacora. 4) Estudiar todos
los pianos, estudios y especificaciones técnicas de los términos de referencia del
contrato de obra, diferidos adicionales y complementarios del proyecto que se
hayan suministrado al contratista, asi como examinar la razén de ejecucion de los
planos, disefios y especificaciones, complementando lo que pudiere hacerles falta,
e informando al supervisor del contrato de la interventoria sobre dichas
complementaciones, 5) Revisar, estudiar yaprobar los analisis de precios unitarios
presentados por el contratista, y velar porque estos cumplan con lo exigido por el
supervisor del contrato de la interventora. 6) Dar solucion oportuna alos problemas
gque se presenten en el desarrollo del contrato de obra. 7) Mantener bajo su custodia
especificaciones, estudios técnicos, programacion, registro fotografico en cartelera
registro grafico,que muestre el desarrollo de los trabajos en forma comparativa con
lo propuesto por el contratista, ydemas documentos que estime conveniente para
la adecuada ejecucién de esta. 8) Realizar supervision permanente de los trabajos,
controlando factibilidad de los disefios, calidad de ejecucion y control de programacion
y re - programacion, segun el caso. 9) Aprobar los sitios de depdsito de los
materiales para las obras a ejecutar. 10) Ordenar con la debida antelacion las
muestras que se requieran y las pruebas de ensayo necesarias para garantizar la
calidad de materiales, y reportar los resultados en los comités semanales, asi como
en los informes mensuales. 11) Verificar el usoadecuado de los equipos y demas
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recursos ofrecidos por el contratista, en los sitios de trabajo y deacuerdo con la
programacion prevista, dejando constancia de ello en la bitacora. 12) Presentar un
balance quincenal al supervisor del contrato, en el que se establezcan las
cantidades medidas y verificadas. 13) Verificar la calidad de los materiales
utilizados, rechazando oportunamente los queno cumplan con las especificaciones
técnicas y los procedimientos constructivos. 14) Rechazar oportunamente los
trabajos mal ejecutados o con especificaciones técnicas inferiores a las
contratadas. 15) Revisar y cuantificar los trabajos, asi como realizar las pruebas
de calidad que sobre estas sean pertinentes, establecer las memorias e informe
técnico y una resefa fotografica oun video de estas. 16) Exigir el cumplimiento de las
normas de seguridad industrial, seguridad fisica, seguridad ambiental y contra
incendios en las instalaciones de las reparaciones locativas, dejandoconstancia de
ello en la bitacora. 17) Realizar la medicién de los trabajos ejecutados en forma
conjunta con el contratista anexando las actas de recibo parcial alinforme mensual de
interventora. 18) Verificar el cumplimiento del procedimiento de proteccion,
implementado por el contratista, de los fondos documentales almacenados durante
el tiempo de ejecucién del contrato. 19) Asesorarse oportunamente respecto de las
actividades y/o especificaciones técnicas que desconozca, con losfabricantes,
comercializadores o entidades que manejen dichos temas, y presentar las
recomendaciones pertinentes. 19) Liderar los comités, elaborar las actas
respectivas y realizar lasanotaciones diarias que correspondan a la bitacora. 20)
informar al supervisor del contrato de interventora sobre las irregularidades
constructivas no corregidas por el contratista, con copia a laaseguradora. 21)
Verificar y controlar el cumplimiento de los plazos de ejecucion de los trabajos de
acuerdo con la programacion presentada por el contratista y aprobada por el supervisor
del contrato deinterventora. 22) Verificar la correcta inversién de los recursos
asignados para el contrato. 23) Velarpor el cumplimiento del contrato de obra en
todas sus partes. 24) Estudiar y dar concepto al supervisor del contrato de
interventoria debidamente sustentados, sobre las solicitudes de prérroga o
suspensiones presentadas por el contratista de la obra, para que este a su vez
haga el tramite interno correspondiente. 25) Entregar al supervisor del contrato de
interventoria un listado del personal vinculado en la ejecucién de los trabajos, y
mantenerlo permanentemente actualizado. 26) Verificar, informar y entregar
mensualmente al supervisor del contrato, una planilla en la que se detalle el
cumplimiento de las obligaciones laborales, de seguridad social y parafiscala cargo
del contratista de obra, y abstenerse de autorizar el trdmite de pagos a dicho
contratista en caso de incumplimiento de las obligaciones enunciadas. 27)
Mantenerse a pazy salvo por el concepto de obligaciones laborales, de seguridad
social y parafiscales de susempleados, y acreditar mensualmente tal situacion al
supervisor del contrato. 28) Verificar que el contratista de obra se encuentre a paz
y salvo con todos sus contratistas por todo concepto. 29) informar al supervisor del
contrato de interventoria sobre el cumplimiento o incumplimiento por parte del
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contratista de las obras, en cuanto se refiere al plan de trabajo,programa de avance
y cronograma. 30) Previa a la liquidacion del contrato de obra, el interventor debera
efectuar la revision de los documentos técnicos, informe etc., Con sus contenidos
debidamente revisados y aprobados; y en las cantidades, calidades y formatos
exigidos por el FONDO MIXTO. En caso de que estos informes o documentos
tengan observaciones, se deberd velar por que los ajustes, aclaraciones o
correcciones y su nuevaentrega, se hagan en las fechas indicadas por el
supervisor delegado por la entidad. 31) Previo al vencimiento del contrato de
interventoria, se debera elaborar un informe final. Deberd incluir un balance
general de todas las tareas y actividades del proyecto durante el ejercicio de esta
y la situacion de cada una de ellas al concluir su gestion. Debera incluir documentos
y antecedentes relacionados con el contrato. Emitird concepto previo en todos sus
aspectos para la aceptacion final de las actividades realizadas por el contratista de
obra, y de la aceptacion y aprobacion de todos los documentos e informes exigidos
por el FONDO MIXTO. 32) El interventor como representante del FONDO MIXTO
ante el contratista, elaborard el acta de recibo final de la obra. 33) Inspeccion final
de las obras. El interventor,el supervisor y el contratista de obra, efectuaran una
inspeccion final a las obras, con el fin de determinar el estado en que se va a recibir,
para lo cual, el interventor preparard un informeprevio, en donde se describa el
balance general de cantidades, el costo de las labores, etc. En caso de
observaciones que deban atenderse por parte del contratista de obra, se dejara
constancia en oficio dirigido al mismo, suscrito por el interventor, en el cual se fijara
el plazopara el acondicionamiento final de las actividades. Una vez realizados los
trabajos requeridos, el interventor procedera a elaborar el acta de recibo final y
entrega de las obras. ACTIVIDADES FINANCIERAS CONTABLES: 1) Balance
econdmico: Se llevara un balanceeconémico permanente de las actividades en
ejecucion y proyectadas verificando cuidadosamente el mismo, evitando
sobrepasar el valor contractual sin el cumplimiento de los requisitos contractuales.
2) Estado financiero: Revisar, controlar y supervisar el estado financiero del
contrato de obra. Esta revision y control debe ser incluida en el informe mensual
entregado. 3) Manejo del anticipo: Controlar el manejo del anticipo entregado al
contratista, de acuerdo con las condiciones consignadas en los términos de
referencia definitivos de la obra. 4) Adopcién de medidas correctivas: Adoptar las
medidas correctivasnecesarias para mantener durante el desarrollo y ejecucion del
contrato, las condiciones financieras existentes al momento del ofrecimiento y de
la celebracion del contrato. 5) Documentos para la liquidacion del contrato de
interventoria: Realizar las gestiones necesarias para liquidar el contrato, allegando
los documentos que se requieran para tal efecto. ACTIVIDADES AMBIENTALES:
1) Realizar junto con el contratista de obra los levantamientos de las actas de
vecindad. 2) debera realizar el acompafiamiento al contratistade obra para vigilar que
cumpla con las normas y requisitos legales establecidos para la gestiénsocial. 3) El
interventor acompafara al contratista de obra que se obliga a cumplir lo que

Teléfono: 6076892296
Direccion: Calle 35C # 22C -26 Cafnaveral Plaza, Floridablanca

Email: fondomixtofondescol@gmail.com




. Fondo Mixto Nacional Para El Fomento Deportivo, La Cultura, La Tecnologia, Ordenamiento
r Territorial Alrededor Del Agua Y Justicia Ambiental, Energias Renovables Y El Desarrollo
L L
(- FONDESCOL ia Ambientz
NIT 901859427
Codigo FAJ-02.01 Tipo documental Resoluciones
Serie Actos Administrativos Version 1.0
Subserie | Resoluciones Generales Vigencia 2025

respecta a la gestion social del proyecto conforme a las caracteristicas sociales,
culturales yeconémicas del area de influencia directa de las obras, donde se generen
impactos por efecto de la ejecucion de estas. 4) El interventor debe velar y vigilar
por el cumplimiento de los lineamientos estipulados en el plan de Manejo Ambiental
definido para el proyecto y lo establecido enla legislacion ambiental aplicable 5) El
interventor revisara y aprobara el plande adaptacién de la guia de manejo Ambiental-
PMA, los informes de avance de cumplimientodel PMA, dentro del plazo previsto a lo
exigido enlas obras 6) Asi mismo, la interventoria revisarda y aprobara los documentos
que soporten la gestiébn ambiental de acuerdo con la metodologia exigida por la
Autoridad Ambiental competente y los plazos establecidos por dicha autoridado
inferiores de acuerdo con lo que demande la ejecucion del proyecto. CLAUSULA
CUARTA. OBLIGACIONES DEL FONDO MIXTOQ: 1)_Suscribir oportunamente el
acta de inicio y de liquidacién del Contrato. 2) Cancelar el valor del Contrato en la
forma estipulada. 3) Designar un supervisor para la verificacion del cumplimiento
del Contrato y las demas obligaciones que surjan con ocasién de este. 4) Verificar
el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el articulo 50 de la Ley 789 de
2002, la Ley 1150 de 2007 y demas normativas vigentes en la materia. 5)
Programar la presentacion de las facturas e incluir el valor de las mismas dentro
de la programacién del PAC del mes respectivo, en que el dinero deba ser girado.
6) Suministrar de forma oportuna, la informacién y documentacién necesaria y
existente para la ejecucion del contrato, con el fin de no afectar la programaciéon y
cronograma del mismo. 7) Realizar las acciones para tramites y/o permisos en
caso de requerirse, ante las entidades y para el ingreso al lugar donde se realizara
la ejecucion de las obras y, que requiera para la ejecucion del Contrato. 8)
Suministrar la informacién requerida para tramites de cuentas, manejo de
documentacion para la transferencia de documentos a los expedientes
contractuales que le sean requeridas. 9) Servir de medio de comunicacion y
coordinacion para el recibo y tramite de consultas y soluciones entre las partes,
para que la informacién de campo y especificacion de materiales y en general la
informacion que se requiera para aprobar los ajustes a que haya lugar. 10) Las
demas que se deriven de la naturaleza del contrato. INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO DENOMINADO
OPTIMIZACION DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA BAVEGA SECTORES
LABARROSA, 20 DE JULIO Y SANTA MARTA ETAPA 1 DEL MUNICIPIO DE
CARCASI, SANTANDER”. CLAUSULA QUINTA. VALOR DEL CONTRATO:; Para
todos los efectos legales y fiscales, el valor del presente contrato se fija en la suma de
NOVENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL
SETECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON TREINTA Y TRES
CENTAVOS ($92.225.793.33) M/CTE, (incluidos tributos, contribuciones, tasas,
impuestos, y en general todos los gravamenes a que haya lugar, de acuerdo con la
clase de contrato) conforme a lo siguiente:

Teléfono: 6076892296
Direccion: Calle 35C # 22C -26 Cafnaveral Plaza, Floridablanca

Email: fondomixtofondescol@gmail.com




Fondo Mixto Nacional Para El Fomento Deportivo, La Cultura, La Tecnologia, Ordenamiento

CLAUSUILASEXTA. FORMA DE PAGQ: FONDESCOL, pagara al contratista el valor

del noventa por ciertto (90%) del valor del contrato mediante actas parciales de avance
fisico de la obra sobre la que se realiza la interventoira registrado en las actas de corte de
la obra e informes aprobados por FONDO MIXTO, y el restante diez por ciento (10%),
dentro de los treintas (30) dias siguientes a la liquidacién de la obra y recibo a
satisfaccion de la misma. NOTA 1: En el valor se tiene incluido los costos directos e
indirectosque ocasiones la ejecucion del contrato, para los pagos contenidos en el
literal anterior, como soporte de este se debe adjuntar, informe de interventoria
aprobado por el supervisor del contrato en donde conste los avances de obra realizada
por el contratista. NOTA 2: El contratista debera presentar la factura electrénica, segun
sea el caso, constancia de pago de losaportes de seguridad social, parafiscales, riesgos
laborales, cAmara de comercio vigencia treinta (30) dias a la fecha del acta parcial, y
demas documentos requeridos para el pago de larespectiva cuenta, el cual debe incluir
el informe de interventoria que soporte el avance cobrado a la fecha y debe ser
aprobado por el supervisor para el pago de este. PARAGRAFO 1. DEDUCCIONES:
EL CONTRATISTA autoriza al FONDO MIXTO, para que, por conducto de la oficina
financiera y contable, efectie los desembolsos a su favor las deducciones por concepto
de los gravamenes y legales a que hubiere lugar, teniendo en cuenta para la respectiva
deduccioén, los parametros que para tal efecto haya establecido la disposicién que dio
origen al gravamen. CLAUSULA SEPTIMA. APROPIACION PRESUPUESTAL: La
entrega de las sumas de dinero a que el FONDO MIXTO se obliga en virtud del presente
contrato existe Certificados de Disponibilidad Presupuestal N° CERTIFICADO DE
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CDP 226 DE FECHA 15/01/2026 -
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 26R0003 DE FECHA
21/01/2026, que para tal efecto ha sido expedida por el jefe de oficina de contabilidad
del fondo mixto. PARAGRAFQO 1. Los pagos que debe efectuar EL FONDO MIXTO al
CONTRATISTA en virtud del presente contrato se subordinan al Registro presupuestal
existente para tal efecto. CLAUSULA OCTAVA. TERMINO DE EJECUCION DEL
CONTRATO Y VIGENCIA: El término de ejecucion del presente contrato sera
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ITEM DESCRIPCION MESES VR UNIT CANT DEDICACION VR TOTAL
1 PERSONAL ADMINISTRATIVO

1,01 iDirector de Interventoria i 4 18 4.500.000,00 1,00 i 20% $ 3.600.000,00

1,02 iIngeniero Civil Residente P4 18 3.500.000,00: 1,00 i 100% IR 14.000.000,00

1,03 Siso 4 $ 3.000.000,00 1,00 20% $ 2.400.000,00

| SUBTOTAL $ 20.000.000,00
:Factor Muttiplicador | 237
SUBTOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO $ 47.400.666,67
2  GASTOS REMBOLSABLES
Comunicaciones telefono, fax, correo, socializaciones, videos, incluye ,

2,01 papeleria del personal etc y 4 $ 1.700.000,00 1,00 50% $ 3.400.000,00
2,02 Camioneta para transporte personal doble cabina 4 $ 9.000.000,00 1,00 50% $ 18.000.000,00
203 _Edicion de informes incluye fotografias, papelerias, CD, fotocopias 4 '8 1.500.000,00 1,00 50% $ 3.000.000,00

2,04 |Alquiler de oficina 4 $ 1.350.000,00 1,00 50% $ 2.700.000,00
205 Ensayos de laboratorio 4 $ 250.000000 3,00 100% $ 3.000.000,00

SUBTOTAL OTROS GASTOS § 30.100.000,00

SUBTOTAL COSTOS BASICOS $ 77.500.666,67
IVA 19% $ 14.725.126,67

TOTAL $ 92.225.793,33
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CUATRO (04) MESES, contados a partir de la suscripcion del acta de inicio. La vigencia
cubrird el plazo de ejecucion y el término sefalado para la liquidacion final. CLAUSULA
NOVENA. GARANTIA UNICA: EI CONTRATISTA se obliga a constituir a favor de
FONDESCOL, FONDO MIXTO NACIONAL PARA EL FOMENTO DEPORTIVO, LA
CULTURA, LA TECNOLOGIA, ORDENAMIENTO TERRITORIAL ALREDEDOR DEL
AGUA Y JUSTICIA AMBIENTAL, ENERGIAS RENOVABLES PARA EL
DESARROLLO COLOMBIANO, NIT. No0.901.859.427-7 y del MUNICIPIO DE
CARCASI| — SANTANDER, identificado con NIT 890210933-7, dentro de maximo diez
(10) dias habiles subsiguientes a la suscripcion del contrato, una garantia Unica (péliza)
gue avalara los siguientes riesgos: 1. DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Por un
monto equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%) del valor total del contrato, y su
vigencia sera por el TERMINO DE EJECUCION DEL CONTRATO. Este amparo cubrira
a la entidad de los perjuicios directos derivados del incumplimiento total o parcial, tardio
o defectuoso de las obligaciones surgidas del contrato imputable al contratista. Ademas
de estos riesgos, este amparo comprendera siempre el pago delvalor de multas y de la
clausula penal pecuniaria pactadas en el contrato. 2. PAGO DE SALARIOS,
PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES: A fin de precaver los eventos en
que el contratista no cumpla con el pago de obligaciones laborales respecto de los
trabajadores relacionados con la ejecucién del respectivo contrato. Por un monto
equivalente al DIEZ (10%) del valor total del contrato, su vigencia serd& POR EL
TERMINO DE EJECUCION DEL CONTRATO Y TRES (03) ANOS MAS. 3. CALIDAD DEL
SERVICIO: Este amparo cubre a la entidad estatal de los perjuicios derivados de la
deficiente calidad del servicio a fin de precaver las eventualidades en que uno o varios
servicios contratados no retnan las condiciones exigidas para la contrataciéon o que no
sean aptos para los fines para los cuales fue contratado. Su cuantia sera por un monto
equivalente al diez (10%) del valor del contrato y su vigencia sera igual a la duracion del
contratoy seis (6) meses mas a partir del recibo o aceptacion final. CLAUSULA DECIMA.
MODIFICACION DEL TERMINO DE DURACION DEL CONTRATO: El término de
duracion del contrato podra ser modificado de comun acuerdo entre las partes.
CLAUSULA DECIMA PRIMERA. RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS: EI
contratista asumira la totalidad de las responsabilidades que se deriven del desarrollo
del contrato, obligandose en consecuencia a cumplir estrictamente los compromisos en
relacion con los trabajos que asuma. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA.
INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA: EIl contratista actuard por su propia cuenta
con absoluta autonomia y no estara sometido a subordinacién laboral con el FONDO
MIXTO, por tanto, no se genera ni relacion Laboral, ni prestaciones sociales con el FONDO
MIXTO. CLAUSULA DECIMA TERCERA. SUPERVISION: La supervision del contrato
sera ejercida por el jefe de Planeacion e infraestructura del FONDO MIXTO, o quien
haga sus veces. El supervisor realizara el seguimiento de la ejecucion del contrato
teniendo en cuenta las definiciones contenidas en el manual de contratacion y
especificaciones técnicas del proyecto para que se realice una correcta ejecucion.
CLAUSULA DECIMA CUARTA. SANCIONES PECUNIARIAS: EL FONDO MIXTO,
podra imponer multas sucesivas a la mora en la ejecucion de este, con las siguientes
cuantias. 1) El uno por ciento (1%) del valor total del contrato por cada dia de retraso
0 mora en la ejecucion de este hasta el dia que reinicie su cumplimiento o hasta la
fecha que declare la caducidad o el incumplimiento definitivo o la terminacién del
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contrato por mutuo acuerdo. En caso de declaratoria de caducidad del contrato o del
incumplimiento de este, EL FONDO MIXTO hara efectiva la clausula penal pecuniaria
la cual se fija en la suma de diez por ciento (10%) del valor del contrato. Tanto el valor
de la multa como de la clausula penal podran ser tomadas del saldo que haya a favor
del contratista si lo hubiere, o de la garantia de cumplimiento y en caso de no ser posible
se hard efectiva judicialmente. CLAUSULA DECIMA QUINTA. CESION DEL
CONTRATO: EL CONTRATISTA No podra ceder el presente contrato sin autorizacion
previa y escrita del FONDO MIXTO. CLAUSULA DECIMA SEXTA. TERMINACION
DEL CONTRATO: EIl contrato podra darse por terminado por los siguientes eventos:
1) Por mutuo acuerdo entre las partes. 2). Por vencimiento del término de duracién de
este. EL FONDO MIXTO, podra disponer la terminacion anticipada del contrato en los
siguientes eventos: a). Cuando las condiciones contractuales o las circunstancias que
dieron lugar al nacimiento del contrato hayan variado sustancialmente de forma que su
ejecucion resulte imposible, necesaria y/o inconveniente al juicio del FONDO MIXTO.
b). Cuando exista un detrimento patrimonial de la entidad que se agrave por la
exigencia de continuar desarrollando el objeto contractual celebrado. ¢). Cuando el
objeto contractual desaparezca o cuando no exista una actividad claramente definida
que permita identificar una obligacion por ejecutar a cargo del contratista. d). Cuando
la situacion de orden publico lo imponga. e). Por muerte o incapacidad fisica
permanente del contratista. f). Por término del objeto del contrato. g). Por decisiéon
unilateral del FONDO MIXTO en caso de incumplimiento grave del contratista. h). En
los demas eventos contemplados en el contrato. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA.
LIQUIDACION: Una vez cumplido el objeto del contrato, se procedera a su liquidacion dentro
de los cuatro (4) meses siguientes al vencimiento de este. Si el CONTRATISTA no se
presenta a la liquidacion o las partes no llegaren a un acuerdo sobre el contenido de este,
se practicara la liquidacion unilateral por el FONDO MIXTO. CLAUSULA DECIMA
OCTAVA. APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES: El contratista debe
demostrar su afiliacion al sistema general de seguridad social. Asi mismo debera cubrir los
parafiscales a que haya lugar en las entidades correspondientes. CLAUSULA DECIMA
NOVENA. PERFECCIONAMIENTO: El presente contrato se perfecciona con la suscripcion
de este por las partes contratantes, quienes deben contar con capacidad para ello.
CLAUSULA VIGESIMA. INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y
PROHIBICIONES. EL CONTRATISTA afirma bajo la gravedad de juramento, que ademas
se entiende prestado con la firma de este contrato, que ni él, ni los miembros de sus érganos
de administracion si es el caso, se encuentran incursos en causal alguna de inhabilidad e
incompatibilidad, prohibiciéon o impedimento, constitucional ni legal, asi come no tener sancién
por la trasgresion de alguna de ellas para contratar con entidades estatales y quele impida
la celebracion de este contrato. CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA. EJECUCION DEL
CONTRATO: Para la ejecucion del contrato, se requiere ademas de la suscripcion, la
constitucion de la garantia (mica por parte del contratista, el recibo de pago, aprobacion de esta
de haber sido requeridas, la afiliacion al ARL, el programa SG-SST con visado SISO segun
la naturaleza del contrato, adjuntar las certificaciones de la procuraduria y contraloria conforme
a la ley. Forma parte integral del presente contrato Estudio de conveniencia, COPS, la
propuesta, la Hoja de vida del contratista, certificaciones de antecedentes, el RUT y demas
documentos de orden juridico. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA. INDEMNIDAD: EL
CONTRATISTA mantendra indemne de cualquier dafio o perjuicio originado en
reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus
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subcontratistas o dependientes, asi come de cualquier reclamo, demanda, accion legal y
contra reclamaciones laborales de cualquier indole. En case de que se entable demanda,
reclamo o accion legal por este concepto, el CONTRATISTA sera notificado lomas pronto
posible para que por su cuenta adopte las medidas previstas por la Ley a un arreglo de
conflictos, entendiéndose en caso de que EL FONDO MIXTO, sea condenada portal
concepto, esel CONTRATISTA quien debe responder por la satisfaccion de la condena y el
pago pecuniario de la misma. CLAUSULA VIGESIMA TERCERA. MECANISMO
ALTERNATIVO DE SOLUCION DE CONELICTOS: Las partes acuerdan que en el
evento en que surjan diferencias entre ellas, por razén o con ocasién del presente contrato,
buscardn mecanismo de arreglo directo, tales como la negociacion directa de la conciliacion.
De no ser posible lograr un acuerdo mediante los mecanismos antes mencionados, las
partes acuerdan que dichas controversias se resolveran por un Tribunal de Arbitramento ante
el Centro de Conciliacion y Arbitraje de la Camara de Comercio de Bucaramanga, y se
sujetara a lo dispuesto en los estatutos generales de contratacion, y demas disposiciones
legales que le sean aplicables, los reglamenten, adicionen o modifiquen y de acuerdo con.
las siguientes reglas: a) El Tribunal estara integrado por tres arbitros. Las partes delegan
en el Centro de Conciliacion y Arbitraje de la Camara de Comercio de Bucaramanga la
designacién de los arbitros mediante sorteo de la lista de arbitrosque lleve el mismo
Centro. b) El Tribunal funcionard en Bucaramanga en el Centro de Conciliacion y
Arbitraje de la Camara de Comercio de Bucaramanga. c) El Tribunal decidira en
derecho. CLA LA VIGESIMA CUARTA AUTORIZACION DE TRATAMIENTO DE
DATOS PERSONALES: EIl contratista en virtud de las actividades contractuales que
mantiene con el FONDO MIXTO, manifiesta poseer la autorizacién conforme a la ley,
para el tratamiento de losdates personales de sus empleados o colaboradores, para
que sean almacenados, usados, circulados, suprimidos, consultados o cedidos a
terceras personas, incluyendo bancos de dateso centrales de riesgo, conforme a las
finalidades propias del objeto contractual que vincula a las partes y a las finalidades
contenidas en la Politica de Tratamiento de la informacion del FONDO  MIXTO.
CLAUSULA VIGESIMA QUINTA. CLAUSULA DE CALIDAD DE RESPONSABLE: El
contratista sometera a tratamiento los datos personales que le sean puestos a su
disposicion por parte del FONDO MIXTO, quien sera siempre Responsable de los
mismos,en relacién con el ambito y las finalidades determinadas, explicitas y legitimas
paralas que hayansido recolectados. CLAUSULA VIGESIMA SEXTA. CLAUSULA DE
CONFIDENCIALIDAD: EIl contratista se obliga a mantener el secreto profesional y la
confidencialidad de los datos personales a los que da tratamiento en virtud de las
actividades comerciales que mantiene conel FONDO MIXTO. Asi mismo, el contratista
se obliga a que su personal no revele informacionrecibida por FONDO MIXTO durante
el cumplimiento del contrato suscrito. Si terminada la vigencia de las relaciones
contractuales, el contratista debe mantener almacenados los datos personales que le
fueron circulados, continuara aplicando esta condicion de confidencialidad conel mismo
grado que utiliza para proteger informacion confidencial de su propiedad.
PARAGRAFO 1. Lo aqui dispuesto se entendera sin perjuicio de los acuerdos de
confidencialidad que suscriban las partes. CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA.
CLAUSULA DECONDICIONES DEL TRATAMIENTO DE DATOS: EIl contratista se
obliga a dar tratamiento delos datos personales que EL FONDO MIXTO le circule,
limitado exclusivamente a las actividades necesarias para la ejecuciéon del presente
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contrato, absteniéndose de obtener, copiar, sustraer, ofrecer, vender,
intercambiar, enviar comprar, interceptar, divulgar, modificar y/o emplear los
mencionados datos para una funcion diferente de la actividad contratada.
Terminada la vigencia de las relaciones contractuales, El contratista se
compromete a devolvery/o suprimir los datos personales suministrados por
FONDO MIXTO a razén de la ejecucion decontrato. CLAUSULA VIGESIMA
OCTAVA. DE CUMPLIMIENTO LEGAL DE PROTECCION DE DATOS: EIl
contratista se obliga a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la
seguridad de los datos personales a los que da tratamiento y evitar su alteracion,
perdida y tratamiento no autorizado, mitigando asi los riesgos internos o
externos a los que pueden estarexpuestos. Asi mismo, el contratista manifiesta
bajo gravedad de juramento que ha dado cumplimiento a las obligaciones de la
Ley 1581 de 2012, Decreto 1074 de 2015 y demas normasconcordantes que los
modifiquen o complementen. PARAGRAFO 1: El contratista, cuando a ello haya
lugar, se compromete a enviar al FONDO MIXTO su Politica de Tratamientode la
informacién, Aviso de Privacidad, Manual de Politicas y Procedimientos de
Seguridad de Datos Personales (en especial Procedimiento de Gestion de
Riesgos e incidentes de datos personales) y Certificacion de existencia de area
encargada de la proteccion de datos, dentro del término indicado por el FONDO
MIXTO. PARAGRAFOQO 2: EIl contratista faculta el FONDO MIXTO para que
verifique el cumplimiento legal de proteccién de datos, por media de la revision de
la documentacion enviada y en el evento en que se considere necesario, mediante
una verificacion en sus oficinas. Las circunstancias derivadas del incumplimiento de
lo aqui dispuesto seran asumidas por el contratista, pudiendo constituir causal de
terminacion unilateral del contrato por parte del FONDO MIXTO. CLAUSULA
VIGESIMA NOVENA. DE ALMACENAMIENTO DE DATOS PERSONALES: En
cumplimiento de las obligaciones exigidas por Superintendencia de industria y
Comercio por media del Registro Nacional de Bases de Datos, cuando el contratista
almacene en sus servidores y/o instalaciones, bases de datos personales sobre las
cuales el FONDO MIXTO tenga la calidad de Responsable, el contratista debera
evidenciar la implementacion de procedimientos de seguridad que garanticen la
correcta gestion y cumplimiento de los siguientes aspectos sabré cada base de
datos: Circulacién, almacenamiento y supresion de datos personales, Control de
acceso fisico, tecnologico y remoto, Copias de respaldo, Validacién de datos de
entrada y salida, Gestion de incidentes de seguridad yde riesgos y Auditorias de
seguridad. CLAUSULA TRIGESIMA. NOTIFICACIONES: Los avisos, solicitudes,
comunicaciones y notificaciones que las Partes deban hacer en desarrollo del
presente Contrato deben constar por escrito y se entenderan debidamente
efectuadas solo si son entregadas personalmente o por correo electronico a la
persona y a las direcciones indicadas a continuacion: notificaciones que las Partes
deban hacer en desarrollo del presente Contrato deben constar por escrito y se
entenderan debidamente efectuadas solo si son entregadas personalmente o por
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correoelectronico a la personay a las direcciones indicadas a continuacion: FONDO
MIXTO FONDESCOL en calidad directora ejecutiva YURLEY FERNANDA REY
ORTIZ Direccion: calle 35C# 22C-26 Barrio Cafaveral plaza de Floridablanca -
departamento de Santander, Tel, fijo (607) 6892296 Correo electronico:
fondomixtofondescol@gmail.com, WINSTON JAVIER NINO GUERRERO
identificado con  cédula de ciudadania N°  13.929.695, Correo
WJIAVIERN@GMAIL.COM , celular: 3112071833. Direccion: CALLE 14 N° 1341
BARRIO RICAURTE MUNICIPIO DE MALAGA - SANTANDER, CLAUSULA
TRIGESIMA PRIMERA. PUBLICACION: El contrato debera publicarse en la pagina
web de la entidad y SECOP en cumplimento de la ley de publicacion.

En constancia se firma en Floridablanca, a los veinticinco (25) dias del mes de
febrero del afio 2026

Contratante, Contratista,

YURLEY IfQiNAN REY ORTIZ NS
DIRECTORA EJECUTIVA C C. 13.929. 695
FONDESCOL CONTRATISTA

Proyecto: Julian Enrique Arciniegas- Abogado C Q/
}
Reviso: Juan Fernando Lamus- Director Juridic
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