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CONTRATO DE INTERVENTORIA N.008 DEL 2026, SEGUN PROCESO INT-SMC-
008-2026

Entre el FONDO MIXTO NACIONAL PARA EL FOMENTO DEPORTIVO, LA CULTURA,
LA TECNOLOGIA, ORDENAMIENTO TERRITORIAL ALREDEDOR DEL AGUA Y
JUSTICIA AMBIENTAL, ENERGIAS RENOVABLES PARA EL DESARROLLO
COLOMBIANO, FONDESCOL, a través de YURLEY FERNANDA REY ORTIZ mayor edad
vecinade esta ciudad identificada con cédula de ciudadania N° 1.095.908.104 expedida en
Girdn, quien actia en nombre y representacion del FONDO MIXTO en calidad de directora
ejecutiva,de conformidad a los estatutos de creacion, reglados y reformados mediante
asamblea extraordinaria del (02/08/2024), envestido con todas las facultades para celebrar
contratos mediante las estatutos y resolucion de nombramiento No 001 del 02 de agosto de
2024, y quien para efectos de este contrato se denominara EL FONDO MIXTO, y de otra
parte, CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS C&S, identificado con NIT: 900.083.918-6,
Representante Legal SANDRA LILIANA TORRES MUNOZ identificado con cédula de
ciudadania N° 1.101.075.926 de Villanueva, quien en adelante se denominara el
CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente contrato de interventoria, teniendo
en cuenta las siguientes consideraciones: 1. Que en virtud del DECRETO N° 08 DE FECHA
18 DE FEBRERO DE 2026 expedido por el Doctor JOSE LUIS GOMEZ MANCILLA,
Alcalde municipal del Municipio de LA PAZ — SANTANDER”, FONDESCOL, FONDO
MIXTO NACIONAL PARA EL FOMENTO DEPORTIVO, LA CULTURA, LA
TECNOLOGIA, ORDENAMIEMTO TERRITORIAL, ALREDEDOR DEL AGUA Y LA
JUSTICIA AMBIENTAL, ENERGIA RENOVABLE Y EL DESARROLLO COLOMBIANO,
fue designado como entidad publica ejecutora e instancia designada para la contrataciéon
de la OBRA e INTERVENTORIA, para proyecto denominado: “INTERVENTORIA
TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO DENOMINADO
INSTALACION DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO ESTRATEGIA PARA LA
REDUCCION DE EMISIONES DE GASES EFECTO INVERNADERO Y USO
SOSTENIBLE DE LENA EN HOGARES RURALES DEL MUNICIPIO DE LA PAZ,
SANTANDER?”, para la contratacién de la obra e interventoria. 2. Que el FONDO MIXTO
NACIONAL PARA EL FOMENTO DEPORTIVO, LA CULTURA, LA TECNOLOGIA,
ORDENAMIENTO TERRITORIAL ALREDEDOR DEL AGUA Y JUSTICIA AMBIENTAL,
ENERGIAS RENOVABLES PARA EL DESARROLLO COLOMBIANO, FONDESCOL,
Entidad juridica sin animo de lucro, de caracter mixto, de segundo orden, descentralizado
e indirecta por servicios, regida por la Constitucion Politica, articulo 96 de la Ley 489 de
1998, con personeria juridica, autonomia administrativa y financiera y capital independiente
bajo las normas del Cadigo Civil, constituida con aportes publicos y privados, regido en su
direccion, administracién y contratacion para el derecho privado que tiene coma objeto
principal, ejecutar, desarrollar, fomentar, implementar, gestionar, planificar o financiar todo
tipo de programas y proyectos de manera licita, el fomento y desarrollo de actividades
deportivas; la ejecuciéon de proyectos de todo tipo de obras civiles, de infraestructura, de
transporte, interventorias, consultorias de todo tipo que aplica al desarrollo integral y la
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gestion social de las comunidades vulnerables, organizaciones sociales, comunales,
indigenasy su respectivo territorio, afrodescendientes y su respectivo territorio. 3. Que EL
FONDO MIXTO como entidad estatal, esta sometida a la Ley 489 de 1998 articulo 96, a
los Estatutos del FONDO MIXTO, a su Manual de Contratacion interno Acuerdo No. 001 del
30 de septiembrede 2024, aprobado por la junta directiva del FONDO MIXTO, y a las demas
normas a donde remiten las anteriores para determinadas circunstancias. 4. Que el régimen
juridico aplicable al FONDO MIXTO, es de derecho privado como lo establecen las
diferentes leyes. 5. Que, en consecuencia, el presente Contrato se rige conforme a lo
previsto por los Estatutos del FONDO MIXTO y su Manual de Contratacién y demas normas
gue reglamentan o complementan la materia. 6. Que el director de la oficina gestora fue
asignado para la presente contratacion con el fin de garantizar el continuo y normal
desarrollo de los objetivos del FONDO MIXTO. 7. Que existen los estudios previos y
fundamento juridico que soportan la necesidad y la modalidad deseleccion al tenor de lo
sefialado en el marco normativo propio de la entidad. 8. Que mediante los CERTIFICADO
DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CDP: 926 DE FECHA 24/02/2026. 9. Que el
proceso contractual se adelanté conforme el articulo décimo Séptimo, procedimiento de
seleccién de Minima Cuantia, y establecido en el acuerdo 001 de 2024 manual interno de
contratacion aprobado por la junta directiva del FONDO MIXTO FONDESCOL, conforme lo
establece el articulo décimo séptimo del manual interno de contratacién.11. Que existe el
acta de evaluacion de la propuesta efectuada el dia cuatro (04) de marzo del 2026, donde
el comité evaluador verifica y habilita de acuerdo con los requisitos exigidos en lainvitacion;
Que se comunicaron y publicaron los resultados en la pagina del FONDO MIXTO y que no
se presentaron observaciones a los mismos. 12. Que mediante resolucién No. 058 DE
FECHA 05 DE MARZO DE 2026, se adjudica a CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS
C&S, identificado con NIT: 900.083.918-6, Representante Legal SANDRA LILIANA
TORRES MUNOZ identificado con cédula de ciudadania N° 1.101.075.926 de Villanueva
13. Que el contratista manifestd bajo la gravedad del juramento, que no se halla incurso en
ninguna causal de las inhabilidades e incompatibilidades consagradas en la ley. 14. Que,
como consecuencia de lo anterior, las partes acuerdan la celebracion del presente Contrato
gue se rige por las siguientes clausulas:

CLAUSULA 1. OBJETO: “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA PARA EL PROYECTO DENOMINADO INSTALACION DE ESTUFAS
ECOEFICIENTES COMO ESTRATEGIA PARA LA REDUCCION DE EMISIONES DE
GASES EFECTO INVERNADERO Y USO SOSTENIBLE DE LENA EN HOGARES
RURALES DEL MUNICIPIO DE LA PAZ, SANTANDER”. CLAUSULA SEGUNDA.
ALCANCE DEL OBJETO. El contratista debera cumplir con las actividades necesarias
para la correcta ejecucion del objetodel presente contrato de interventoria, de
conformidad a lo establecido en las especificaciones técnicas, MGA y demas
documentos del proyecto. CLAUSULA TERCERA. OBLIGACIONES DEL
CONTRATISTA: Sin perjuicio de las demas obligaciones y responsabilidades que se
desprendan de la Constitucion Politica de Colombia y ss. De la Ley 1474 de 2011, de
las particulares que correspondan a la naturaleza del contrato a celebrar; de aquellas
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contenidas en otros apartes, de las reglas de participacion del proceso de seleccién y
de las consignadas especificamente en el contenido del presente contrato, y las propias
del contrato de obra objeto de vigilancia, la interventoria contrae las siguientes
obligaciones. 1. OBLIGACIONES DE CARACTER GENERAL: Correspondera al
interventor controlar, exigir y verificar la ejecucion de las obras. Para el manejo técnico
administrativo y presupuestal, aplicara la organizacion,procedimientos y metodologia
del FONDO MIXTO, referentes al manejo, trdmite y cumplimiento de lasactividades
durante la ejecucién y liquidacion de los contratos. El interventor constatara su legalizacion,
verificara su amparo presupuestal, conocera y accedera a los documentos inherentes a su
realizacion y verificara la aprobacion de las garantias que correspondan.
Adicionalmente, cumplira las siguientes obligaciones generales. a). Acreditar, en las
oportunidades que asi se requiera, que el contratista de obra se encuentra al dia en el
pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, Parafiscales si le
aplican: Servicio Nacional de aprendizaje - SENA, instituto Colombiano de Bienestar
Familiar-ICBF y las cajas de compensacion familiar (si aplica). b) Mantener
actualizadas las vigencias y el monto de los amparosde las garantias expedidas con
ocasion de la suscripcion del contrato, teniendo en consideracion el plazo de ejecucion,
valor, modificaciones en plazo, suspensiones que afecte su vigencia o monto. c). Constituir
las garantias del contrato y mantenerlas vigente durante el plazo de este y el término
de liquidacion. d). Responder por el pago de los tributos que se causen o llegaren a
causarse por la celebracion, ejecucién y liquidacién del contrato. e). cumplir con el
personal y especificaciones técnicas exigidas en la invitacion. 2. OBLIGACIONES DE
CARACTER ADMINISTRATIVO: Sin perjuicio de aquellas otras obligaciones
establecidas, seran obligaciones de caracter administrativo a cargo del interventor, las
siguientes: a. Verificar el cumplimiento del pago de salarios, prestaciones sociales,
horarios, indemnizaciones y demas obligaciones laborales a cargo del contratista de
obra, asi como de las obligaciones parafiscales del personal vinculado para la
ejecucion del contrato. b) Revisar y aprobar, deconformidad con las condiciones
exigidas en los acuerdos que se suscriban para la ejecucién de las obras objeto de
interventoria, las hojas de vida con sus soportes, del personal que intervendra en la
ejecucion de dicho contrato, asi como la de aquel que reemplace al existente. Para estos
efectos, emitira concepto que sera enviado al supervisor del FONDO MIXTO. La
interventoria debera rechazar las hojas de vida puestas a su consideraciéon, que no
cumplan con los requisitos exigidos. c) Llevar una relacion detallada de todo el
personal que el contratista de obra tenga en el lugar de los trabajos, asi como constatar
y exigir que cada una de las personas que alli se encuentran, cumpla con las afiliaciones
a la seguridad social que exige la ley. d) Observar el seguimiento y desempefio del
personal de obra. e) Verificar el cumplimiento por parte del contratista de obra de las
obligaciones correspondientes a la seguridad y salud en el trabajo de conformidad con
lo dispuesto en el Decreto 1072 de 2015 y la Resolucion 0312 de 2019, expedida por el
Ministerio del Trabajo. Para tal efecto debera asegurar que el personal de obra y de
interventoria, para su proteccion, mantenga durante el tiempo de trabajo una dotacion
adecuada a la labor desempefiada, asi como los elementos se seguridad industrial, entre

otras, necesarios para la ejecucion de las actividades. f) informar por escrito de la
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ocurrencia de situaciones constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito, al supervisor
del contrato de interventoria del FONDO MIXTO y recomendar la actuacion que debe
proceder, inmediatamente tenga conocimiento de ellas, siempre que afecten o puedan
llegar a afectar la adecuada ejecucion del contrato, al supervisor del contrato de
interventoria ya la Direccién de Planeacion e infraestructura del FONDO MIXTO, y
recomendar a su vez las actuaciones a que haya lugar. g) Consultar a través del
Supervisor del FONDO MIXTO, las inquietudes de orden legal que se presenten con
relacion a la ejecucion del contrato deinterventoria. h). Certificar en forma oportuna,
el cumplimiento de las obligaciones convenidas con el contratista en cada uno de
los frentes de trabajo. i) Realizar reuniones con el contratista de la obra objeto de
la interventoria, por lo menos una (1) reunién por semana. Con el Fin de verificar
eldesarrollo del contrato y elaborar las actas que documenten el estado de este. En
todo caso podrasolicitar estas reuniones cuando a su criterio se requieran para el
buen desarrollo del contrato de obra, objeto de vigilancia. j). Elaborar y suscribir el
acta de inicio de ejecucion del Contrato de obra, previo cumplimiento de los
requisitos necesarios para ello las obras por frentes de trabajo, asi como las actas
de suspension, reiniciacion, terminacion de los contratos, recibo final o cualquiera
a que hubiere lugar, con base a los formatos definidos por el FONDO MIXTO. m)
informar y tramitar oportunamente ante el FONDO MIXTO, las solicitudes de
aplicacion de sancionesy requerimientos al contratista de obra, cuando existan
situaciones y/o causas de incumplimiento del vigilado. El interventor antes de la
solicitud de aplicacion de sanciones deberd requerir al contratista deobra para el
cumplimiento, otorgandole un plazo prudencial para ello, siempre que resulte
procedente.En todo caso el interventor mantendré informado al FONDO MIXTO de
toda situacion que afecte el buen desarrollo del contrato de obra. n) Analizar el
avance contractual de los trabajos con el fin de prever, con la suficiente anticipacion,
eventuales incumplimientos de plazos y sub-plazos, que hagan necesaria la toma de
medidas con el contratista de obra para prevenirlos, o para efectos de advertir y
sugerir al FONDO MIXTO, la imposicion de las sanciones contractuales
correspondientes. 0). Requerir a las contratistas cuando incumplan obligaciones
convenidas. informar al FONDO MIXTOpar escrito cuando el contratista de obra
incumpla las obligaciones y de resultar pertinente, avisar a la aseguradora. p).
Revisar y aprobar los informes solicitados al contratista de obra. gq) Entregar
periédicamente, segun se acuerde con la supervision del FONDO MIXTO, un resumen
de la vigencia del contrato y pdlizas del contratista de obra y de interventoria, que
guarden relacion directa con laejecucion de las actividades objeto del contrato. r)
Entregar periodicamente, segun se acuerde conla supervision del FONDO MIXTO,
informes por escrito de 6rdenes y sugerencias impartidas al contratista de obra, las
cuales deben enmarcarse en los términos del contrato y estar redactadas demanera
clara y precisa. s) Presentar informes mensuales y/o finales de la ejecucion de
actividades para cada frente de trabajo asi: 1.1. Informe Mensual. La interventoria
presentard mensualmente un informe conforme a lo dispuesto por el FONDO MIXTO.
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La interventoria presentara en el informe mensual elaborado de acuerdo con el
disertado por el FONDO MIXTO. Para tal fin, dentro de los tres (3) dias calendario
siguientes al vencimiento de cada mes, en medio digital y fisico radicado en el
FONDOMIXTO. Si asi se requiere, previo cumplimiento de todos los requisitos
contenidos en lista de chequeo que proporciona al FONDO MIXTO para el caso.
IV. informe Técnico: Cuando el FONDOMIXTO lo requiera o segun la periodicidad
y los estandares por ella establecidos, el interventor presentaré informes técnicos,
para mantener actualizada la informacion sobre el desarrollo de los trabajos. 1.3
Informe Final. La interventoria entregara al FONDO MIXTO, al terminar los
trabajos, uninforme final, dentro de los veinte (20) dias calendario siguientes a la
terminacién del plazo de ejecucion del contrato, segun lo dispuesto por el FONDO
MIXTO. 3.3 Obligaciones deCaracter Técnico: 1) Verificar que el contratista
cumpla con todas y cada una de las obligacionesdel contrato. 2) Abrir y llevar
diariamente una "bitacora de actividades" que sera firmada por el interventor, el
director y el residente de obra, en la que se hagan constar las actividades diarias
realizadas, entre otras: las reuniones de coordinacion, los comités, la verificacion
de la calidad de materiales y procesos constructivos, la verificacion de nimero de
trabajadores que laboran, y del cumplimiento de las especificaciones de seguridad
industrial y ambiental, el avance alcanzado en la programacion y los ensayos
solicitados. 3) Verificar la permanencia en la obra del director y el residente de
interventoria, asi como la adecuada ejecucion de sus funciones, sobre lo cual
dejara constanciadiaria en la bitacora. 4) Estudiar todos los pianos, estudios y
especificaciones técnicas de los términos de referencia del contrato de obra,
diferidos adicionales y complementarios del proyecto que se hayan suministrado
al contratista, asi como examinar la razén de ejecucién de los planos, disefios y
especificaciones, complementando lo que pudiere hacerles falta, e informando al
supervisor del contrato de la interventoria sobre dichas complementaciones, 5)
Revisar, estudiar yaprobar los analisis de precios unitarios presentados por el
contratista, y velar porque estos cumplan con lo exigido por el supervisor del
contrato de la interventora. 6) Dar solucidon oportuna alos problemas que se
presenten en el desarrollo del contrato de obra. 7) Mantener bajo su custodia
especificaciones, estudios técnicos, programacion, registro fotografico en cartelera
registro grafico,que muestre el desarrollo de los trabajos en forma comparativa con
lo propuesto por el contratista, ydemas documentos que estime conveniente para
la adecuada ejecucién de esta. 8) Realizar supervision permanente de los trabajos,
controlando factibilidad de los disefios, calidad de ejecucion y control de programacion
y re - programacion, segun el caso. 9) Aprobar los sitios de depdésito de los
materiales para las obras a ejecutar. 10) Ordenar con la debida antelacion las
muestras que se requieran y las pruebas de ensayo necesarias para garantizar la
calidad de materiales, y reportar los resultados en los comités semanales, asi como
en los informes mensuales. 11) Verificar el usoadecuado de los equipos y demas
recursos ofrecidos por el contratista, en los sitios de trabajo y deacuerdo con la
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programacion prevista, dejando constancia de ello en la bitacora. 12) Presentar un
balance quincenal al supervisor del contrato, en el que se establezcan las
cantidades medidas y verificadas. 13) Verificar la calidad de los materiales
utilizados, rechazando oportunamente los queno cumplan con las especificaciones
técnicas y los procedimientos constructivos. 14) Rechazar oportunamente los
trabajos mal ejecutados o con especificaciones técnicas inferiores a las
contratadas. 15) Revisar y cuantificar los trabajos, asi como realizar las pruebas
de calidad que sobre estas sean pertinentes, establecer las memorias e informe
técnico y una resefa fotografica oun video de estas. 16) Exigir el cumplimiento de las
normas de seguridad industrial, seguridad fisica, seguridad ambiental y contra
incendios en las instalaciones de las reparaciones locativas, dejandoconstancia de
ello en la bitacora. 17) Realizar la medicién de los trabajos ejecutados en forma
conjunta con el contratista anexando las actas de recibo parcial alinforme mensual de
interventora. 18) Verificar el cumplimiento del procedimiento de proteccion,
implementado por el contratista, de los fondos documentales almacenados durante
el tiempo de ejecucién del contrato. 19) Asesorarse oportunamente respecto de las
actividades y/o especificaciones técnicas que desconozca, con losfabricantes,
comercializadores o entidades que manejen dichos temas, y presentar las
recomendaciones pertinentes. 19) Liderar los comités, elaborar las actas
respectivas y realizar lasanotaciones diarias que correspondan a la bitacora. 20)
informar al supervisor del contrato de interventora sobre las irregularidades
constructivas no corregidas por el contratista, con copia a laaseguradora. 21)
Verificar y controlar el cumplimiento de los plazos de ejecucion de los trabajos de
acuerdo con la programacion presentada por el contratista y aprobada por el supervisor
del contrato deinterventora. 22) Verificar la correcta inversiéon de los recursos
asignados para el contrato. 23) Velarpor el cumplimiento del contrato de obra en
todas sus partes. 24) Estudiar y dar concepto al supervisor del contrato de
interventoria debidamente sustentados, sobre las solicitudes de prérroga o
suspensiones presentadas por el contratista de la obra, para que este a su vez
haga el tramite interno correspondiente. 25) Entregar al supervisor del contrato de
interventoria un listado del personal vinculado en la ejecucién de los trabajos, y
mantenerlo permanentemente actualizado. 26) Verificar, informar y entregar
mensualmente al supervisor del contrato, una planilla en la que se detalle el
cumplimiento de las obligaciones laborales, de seguridad social y parafiscala cargo
del contratista de obra, y abstenerse de autorizar el trdmite de pagos a dicho
contratista en caso de incumplimiento de las obligaciones enunciadas. 27)
Mantenerse a pazy salvo por el concepto de obligaciones laborales, de seguridad
social y parafiscales de susempleados, y acreditar mensualmente tal situacion al
supervisor del contrato. 28) Verificar que el contratista de obra se encuentre a paz
y salvo con todos sus contratistas por todo concepto. 29) informar al supervisor del
contrato de interventoria sobre el cumplimiento o incumplimiento por parte del
contratista de las obras, en cuanto se refiere al plan de trabajo,programa de avance
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y cronograma. 30) Previa a la liquidacion del contrato de obra, el interventor debera
efectuar la revision de los documentos técnicos, informe etc., Con sus contenidos
debidamente revisados y aprobados; y en las cantidades, calidades y formatos
exigidos por el FONDO MIXTO. En caso de que estos informes o documentos
tengan observaciones, se deberd velar por que los ajustes, aclaraciones o
correcciones y su nuevaentrega, se hagan en las fechas indicadas por el
supervisor delegado por la entidad. 31) Previo al vencimiento del contrato de
interventoria, se debera elaborar un informe final. Deberd incluir un balance
general de todas las tareas y actividades del proyecto durante el ejercicio de esta
y la situacion de cada una de ellas al concluir su gestion. Debera incluir documentos
y antecedentes relacionados con el contrato. Emitird concepto previo en todos sus
aspectos para la aceptacion final de las actividades realizadas por el contratista de
obra, y de la aceptacion y aprobacion de todos los documentos e informes exigidos
por el FONDO MIXTO. 32) El interventor como representante del FONDO MIXTO
ante el contratista, elaborard el acta de recibo final de la obra. 33) Inspeccion final
de las obras. El interventor,el supervisor y el contratista de obra, efectuaran una
inspeccion final a las obras, con el fin de determinar el estado en que se va a recibir,
para lo cual, el interventor preparard un informeprevio, en donde se describa el
balance general de cantidades, el costo de las labores, etc. En caso de
observaciones que deban atenderse por parte del contratista de obra, se dejara
constancia en oficio dirigido al mismo, suscrito por el interventor, en el cual se fijara
el plazopara el acondicionamiento final de las actividades. Una vez realizados los
trabajos requeridos, el interventor procedera a elaborar el acta de recibo final y
entrega de las obras. ACTIVIDADES FINANCIERAS CONTABLES: 1) Balance
econdmico: Se llevara un balance econémico permanente de las actividades en
ejecucion y proyectadas verificando cuidadosamente el mismo, evitando
sobrepasar el valor contractual sin el cumplimiento de los requisitos contractuales.
2) Estado financiero: Revisar, controlar y supervisar el estado financiero del
contrato de obra. Esta revision y control debe ser incluida en el informe mensual
entregado. 3) Manejo del anticipo: Controlar el manejo del anticipo entregado al
contratista, de acuerdo con las condiciones consignadas en los términos de
referencia definitivos de la obra. 4) Adopcién de medidas correctivas: Adoptar las
medidas correctivasnecesarias para mantener durante el desarrollo y ejecucion del
contrato, las condiciones financieras existentes al momento del ofrecimiento y de
la celebracion del contrato. 5) Documentos para la liquidacion del contrato de
interventoria: Realizar las gestiones necesarias para liquidar el contrato, allegando
los documentos que se requieran para tal efecto. ACTIVIDADES AMBIENTALES:
1) Realizar junto con el contratista de obra los levantamientos de las actas de
vecindad. 2) debera realizar el acompafiamiento al contratistade obra para vigilar que
cumpla con las normas y requisitos legales establecidos para la gestiénsocial. 3) El
interventor acompafara al contratista de obra que se obliga a cumplir lo que
respecta a la gestion social del proyecto conforme a las caracteristicas sociales,
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culturales yecondmicas del area de influencia directa de las obras, donde se generen
impactos por efecto de la ejecucion de estas. 4) El interventor debe velar y vigilar
por el cumplimiento de los lineamientos estipulados en el plan de Manejo Ambiental
definido para el proyecto y lo establecido enla legislacion ambiental aplicable 5) El
interventor revisara y aprobara el plande adaptacién de la guia de manejo Ambiental-
PMA, los informes de avance de cumplimientodel PMA, dentro del plazo previsto a lo
exigido enlas obras 6) Asi mismo, la interventoria revisard y aprobara los documentos
que soporten la gestibn ambiental de acuerdo con la metodologia exigida por la
Autoridad Ambiental competente y los plazos establecidos por dicha autoridado
inferiores de acuerdo con lo que demande la ejecucién del proyecto.

CLAUSULA CUARTA. OBLIGACIONES DEL FONDO MIXTOQ: 1)_Suscribir
oportunamente el acta de inicio y de liquidacién del Contrato. 2) Cancelar el valor

del Contrato en la forma estipulada. 3) Designar un supervisor para la verificacion
del cumplimiento del Contrato y las demas obligaciones que surjan con ocasion de
este. 4) Verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el articulo 50
de la Ley 789 de 2002, la Ley 1150 de 2007 y demas normativas vigentes en la
materia. 5) Programar la presentacién de las facturas e incluir el valor de las
mismas dentro de la programacion del PAC del mes respectivo, en que el dinero
deba ser girado. 6) Suministrar de forma oportuna, la informacion y documentacion
necesaria y existente para la ejecucion del contrato, con el fin de no afectar la
programacion y cronograma del mismo. 7) Realizar las acciones para tramites y/o
permisos en caso de requerirse, ante las entidades y para el ingreso al lugar donde
se realizara la ejecucion de las obras y, que requiera para la ejecuciéon del Contrato.
8) Suministrar la informacién requerida para tramites de cuentas, manejo de
documentacién para la transferencia de documentos a los expedientes
contractuales que le sean requeridas. 9) Servir de medio de comunicacion y
coordinaciéon para el recibo y tramite de consultas y soluciones entre las partes,
para que la informacién de campo y especificacion de materiales y en general la
informacion que se requiera para aprobar los ajustes a que haya lugar. 10) Las
demas que se deriven de la naturaleza del contrato. INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA 'Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO DENOMINADO
INSTALACION DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO ESTRATEGIA PARA LA
REDUCCION DE EMISIONES DE GASES EFECTO INVERNADERO Y USO
SOSTENIBLE DE LENA EN HOGARES RURALES DEL MUNICIPIO DE LA PAZ,
SANTANDER”. CLAUSULA OUINTA. VALOR DEL CONTRATOQ: Para todos los
efectos legales y fiscales, el valor del presente contrato se fija en la suma de DOCE
MILLONES NUEVE MIL SETENTA Y DOS PESOS ($12.009.072,00), (incluidos
tributos, contribuciones, tasas, impuestos, y en general todos los gravamenes a que
haya lugar, de acuerdo con la clase de contrato) conforme a lo siguiente:
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WVERSION 1
PRESUPUESTO DE INTERYENTORIA PAGINA
FECHA nov-25
INSTALACION DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO ESTRATEGIA PARA LA REDUCCION DE EMISIONES
PROYECTO: DE GASES EFECTO INVERNADERO Y USO SOSTENIBLE DE LEAA EN HOGARES RURALES DEL MUNICIPIO
DE LA PAZ, SANTANDER
LOCALIZACION: LA PAZ - SANTANDER
DURACION INTERYENTORTA 1MES
TEM DESI:R_IPI:IﬁN ¥. UNITARIO UN CANTIDAD DEDICACION _TOTAL
TEM CARGO Yiu NIDA) CANT. DEDICACION [E3] YITOTAL
00 PERSONAL $ 9.300.000,00
. J u FACTOR MULTIPLICADOR PERSONAL 186
J 7 1 L PN ©~ SUBTOTAL PERSONAL| $ 5.000.000,00
11 Director de interventori a $ e 5000.000) | Imes. [ 100 305 $ 1.500.000,00
12 Residente de interventori a $ WA 350000000 St 100 100% $ 3.500.000,00
2,00 COSTOS INDIRECTOS = $ 791.657.14
21 Impresiones y papeleria | $ 791657 | und | 100 | 1002 $ 7165714
SUBTOTAL INTERVENTORIA| $ 10.091.657.14
I¥A| 19.0%| 1.917.414,86
COSTO TOTAL INTERYENTORIA| $ 12.009.072,00

CLAUSUILASEXTA. FORMA DE PAGQ: FONDESCOL, pagara al contratista el valor
del noventa por cierito (90%) del valor del contrato mediante actas parciales de avance

fisico de la obra registrado en las actas de corte de la obra e informes aprobados por
FONDO MIXTO, y el restante diez por ciento (10%), al momento de la liquidaciéon de la
obray recibo a satisfaccién de lamisma. NOTA 1: En el valor se tiene incluido los costos
directos e indirectosque ocasiones la ejecucion del contrato, para los pagos contenidos
en el literal anterior, como soporte de este se debe adjuntar, informe de interventoria
aprobado por el supervisor del contrato en donde conste los avances de obra realizada
por el contratista. NOTA 2: El contratista debera presentar la factura electrénica, segun
sea el caso, constancia de pago de losaportes de seguridad social, parafiscales, riesgos
laborales, cAmara de comercio vigencia treinta (30) dias a la fecha del acta parcial, y
demas documentos requeridos para el pago de larespectiva cuenta, el cual debe incluir
el informe de interventoria que soporte el avance cobrado a la fecha y debe ser
aprobado por el supervisor para el pago de este. PARAGRAFO 1. DEDUCCIONES:
EL CONTRATISTA autoriza al FONDO MIXTO, para que, por conducto de la oficina
financiera y contable, efectie los desembolsos a su favor las deducciones por concepto
de los gravamenes y legales a que hubiere lugar, teniendo en cuenta para la respectiva
deduccion, los pardmetros que para tal efecto haya establecido la disposicion que dio
origen al gravamen. CLAUSULA SEPTIMA. APROPIACION PRESUPUESTAL: La
entrega de las sumas de dinero a que el FONDO MIXTO se obliga en virtud del presente
contrato existe Certificados de Disponibilidad Presupuestal N° CERTIFICADO DE
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CDP: CDP: 926 DE FECHA 24/02/2026, que
para tal efecto ha sido expedida por el jefe de oficina de contabilidad del fondo mixto.
PARAGRAFO 1. Los pagos que debe efectuar EL FONDO MIXTO al CONTRATISTA
en virtud del presente contrato se subordinan al Registro presupuestal existente para
tal efecto. CLAUSULA OCTAVA. TERMINO DE EJECUCION DEL CONTRATO Y
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VIGENCIA: El término de ejecucion del presente contrato sera UN (01) MES, contados
a partir de la suscripcion del acta de inicio. La vigencia cubrira el plazo de ejecucién y el
término sefialado para la liquidacion final. CLAUSULA NOVENA. GARANTIA UNICA: El
CONTRATISTA se obliga a constituir a favor de FONDESCOL, FONDO MIXTO
NACIONAL PARA EL FOMENTO DEPORTIVO, LA CULTURA, LA TECNOLOGIA,
ORDENAMIENTO TERRITORIAL ALREDEDOR DEL AGUA Y JUSTICIA
AMBIENTAL, ENERGIAS RENOVABLES PARA EL DESARROLLO COLOMBIANO,
NIT. N0.901.859.427-7 y del MUNICIPIO DE LA PAZ — SANTANDER, identificado con
NIT 890.205.308-3, dentro de maximo quince dias (15) dias hébiles subsiguientes a la
suscripcién del contrato, una garantia Unica (péliza) que avalard los siguientes riesgos:
1. DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Por un monto equivalente al VEINTE POR
CIENTO (20%) del valor total del contrato, y su vigencia sera por el TERMINO DE
EJECUCION DEL CONTRATO. Este amparo cubrira a la entidad de los perjuicios
directos derivados del incumplimiento total o parcial, tardio o defectuoso de las
obligaciones surgidas del contrato imputable al contratista. Ademas de estos riesgos,
este amparo comprendera siempre el pago delvalor de multas y de la clausula penal
pecuniaria pactadas en el contrato. 2. PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES
SOCIALES E INDEMNIZACIONES: A fin de precaver los eventos en que el contratista
no cumpla con el pago de obligaciones laborales respecto de los trabajadores
relacionados con la ejecucion del respectivo contrato. Por un monto equivalente al DIEZ
(10%) del valor total del contrato, su vigencia sera POR EL TERMINO DE EJECUCION
DEL CONTRATO Y TRES (03) ANOS MAS. 3. CALIDAD DEL SERVICIO: Este amparo
cubre a la entidad estatal de los perjuicios derivados de la deficiente calidad del servicio a
fin de precaver las eventualidades en que uno o varios servicios contratados no retdnan
las condiciones exigidas para la contratacion o que no sean aptos para los fines para los
cuales fue contratado. Su cuantia sera por un monto equivalente al diez (10%) del valor
del contrato y su vigencia sera igual a la duracién del contrato y seis (6) meses mas a
partir del recibo o aceptacion final. CLAUSULA DECIMA. MODIFICACION DEL
TERMINO DE DURACION DEL CONTRATO: El término de duracion del contrato podra
ser modificado de comun acuerdo entre las partes. CLAUSULA DECIMA PRIMERA.
RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS: EIl contratista asumira la totalidad de las
responsabilidades que se deriven del desarrollo del contrato, obligandose en
consecuencia a cumplir estrictamente los compromisos en relacion con los trabajos que
asuma. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA: El
contratista actuara por su propia cuenta con absoluta autonomia y no estara sometido a
subordinacién laboral con el FONDO MIXTO, por tanto, no se genera ni relacién Laboral, ni
prestaciones sociales con el FONDO MIXTO. CLAUSULA DECIMA TERCERA.
SUPERVISION: La supervision del contrato sera ejercida por el jefe de Planeacion e
infraestructura del FONDO MIXTO, o quien haga sus veces. El supervisor realizara el
seguimiento de la ejecucion del contrato teniendo en cuenta las definiciones contenidas
en el manual de contratacion y especificaciones técnicas del proyecto para que se
realice una correcta ejecucion. CLAUSULA DECIMA CUARTA. SANCIONES
PECUNIARIAS: EL FONDO MIXTO, podra imponer multas sucesivas a la mora en la
ejecucion de este, con las siguientes cuantias. 1) El uno por ciento (1%) del valor total
del contrato por cada dia de retraso o mora en la ejecucion de este hasta el dia que
reinicie su cumplimiento o hasta la fecha que declare la caducidad o el incumplimiento
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definitivo o la terminacion del contrato por mutuo acuerdo. En caso de declaratoria de
caducidad del contrato o del incumplimiento de este, EL FONDO MIXTO hara efectiva
la clausula penal pecuniaria la cual se fija en la suma de diez por ciento (10%) del valor
del contrato. Tanto el valor de la multa como de la clausula penal podran ser tomadas
del saldo que haya a favor del contratista si lo hubiere, o de la garantia de cumplimiento
y en caso de no ser posible se hara efectiva judicialmente. CLAUSULA DECIMA
QUINTA. CESION DEL CONTRATO: EL CONTRATISTA No podra ceder el presente
contrato sin autorizacion previa y escrita del FONDO MIXTO. CLAUSULA DECIMA
SEXTA. TERMINACION DEL CONTRATO: El contrato podr& darse por terminado por
los siguientes eventos: 1) Por mutuo acuerdo entre las partes. 2). Por vencimiento del
término de duracién de este. EL FONDO MIXTO, podréa disponer la terminacion
anticipada del contrato en los siguientes eventos: a). Cuando las condiciones
contractuales o las circunstancias que dieron lugar al nacimiento del contrato hayan
variado sustancialmente de forma que su ejecucion resulte imposible, necesaria y/o
inconveniente al juicio del FONDO MIXTO. b). Cuando exista un detrimento patrimonial
de la entidad que se agrave por la exigencia de continuar desarrollando el objeto
contractual celebrado. ¢). Cuando el objeto contractual desaparezca o cuando no exista
una actividad claramente definida que permita identificar una obligacion por ejecutar a
cargo del contratista. d). Cuando la situacién de orden publico lo imponga. e). Por
muerte o incapacidad fisica permanente del contratista. f). Por término del objeto del
contrato. g). Por decision unilateral del FONDO MIXTO en caso de incumplimiento
grave del contratista. h). En los demas eventos contemplados en el contrato.
CLAUSULA DECIMA SEPTIMA. LIQUIDACION: Una vez cumplido el objeto del contrato,
se procederda a su liquidacién dentro de los cuatro (4) meses siguientes al vencimiento de
este. Si el CONTRATISTA no se presenta a la liquidacion o las partes no llegaren a un
acuerdo sobre el contenido de este, se practicara la liquidacion unilateral por el FONDO
MIXTO.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA. APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y
PARAFISCALES: EIl contratista debe demostrar su afiliacion al sistema general de
seguridad social. Asi mismo debera cubrir los parafiscales a que haya lugar en las
entidades correspondientes. CLAUSULA DECIMA NOVENA.
PERFECCIONAMIENTO: El presente contrato se perfecciona con la suscripcién de este
por las partes contratantes, quienes deben contar con capacidad para ello.
CLAUSULA VIGESIMA. INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y
PROHIBICIONES. EL CONTRATISTA afirma bajo la gravedad de juramento, que
ademas se entiende prestado con la firma de este contrato, que ni él, ni los miembros de
sus drganos de administracion si es el caso, se encuentran incursos en causal alguna de
inhabilidad e incompatibilidad, prohibicién o impedimento, constitucional ni legal, asi come
no tener sancion por la trasgresion de alguna de ellas para contratar con entidades
estatales y quele impida la celebracién de este contrato. CLAUSULA VIGESIMA
PRIMERA. EJECUCION DEL CONTRATO: Para la ejecucion del contrato, se
requiere ademas de la suscripcion, la constitucion de la garantia (mica por parte del
contratista, el recibo de pago, aprobacién de esta de haber sido requeridas, la afiliacién
al ARL, el programa SG-SST con visado SISO segun la naturaleza del contrato,
adjuntar las certificaciones de la procuraduria y contraloria conforme a la ley. Forma parte
integral del presente contrato Estudio de conveniencia, COPS, la propuesta, la Hoja
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de vida del contratista, certificaciones de antecedentes, el RUT y demas documentos
de orden juridico. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA. INDEMNIDAD: EL
CONTRATISTA mantendra indemne de cualquier dafio o perjuicio originado en
reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus
subcontratistas o dependientes, asi come de cualquier reclamo, demanda, accion
legal y contra reclamaciones laborales de cualquier indole. En case de que se entable
demanda, reclamo o accion legal por este concepto, el CONTRATISTA sera notificado
lomés pronto posible para que por su cuenta adopte las medidas previstas por la Ley a un
arreglo de conflictos, entendiéndose en caso de que EL FONDO MIXTO, sea
condenada portal concepto, es el CONTRATISTA quien debe responder por la
satisfaccion de la condena y el pago pecuniario de la misma. CLAUSULA VIGESIMA
TERCERA. MECANISMO ALTERNATIVO DE SOLUCION DE CONFLICTOS:
Las partes acuerdan que en el evento en que surjan diferencias entre ellas, por razén
0 con ocasion del presente contrato, buscaran mecanismo de arreglo directo, tales como
la negociacion directa de la conciliacién. De no ser posible lograr un acuerdo mediante
los mecanismos antes mencionados, las partes acuerdan que dichas controversias se
resolveran por un Tribunal de Arbitramento ante el Centro de Conciliacion y Arbitraje
de la Camara de Comercio de Bucaramanga, y se sujetara a lo dispuesto en los
estatutos generales de contratacion, y demas disposiciones legales que le sean
aplicables, los reglamenten, adicionen o modifiquen y de acuerdo con. las siguientes
reglas: a) El Tribunal estara integrado por tres arbitros. Las partes delegan en el
Centro de Conciliaciéon y Arbitraje de la Camara de Comercio de Bucaramanga la
designacion de los arbitros mediante sorteo de la lista de arbitrosque lleve el mismo
Centro. b) El Tribunal funcionard en Bucaramanga en el Centro de Conciliacion y
Arbitraje de la Camara de Comercio de Bucaramanga. c) El Tribunal decidira en
derecho. CLAUSULA VIGESIMA CUARTA AUTORIZACION DE TRATAMIENTO
DE DATOS PERSONALES: EIl contratista en virtud de las actividades
contractuales que mantiene con el FONDO MIXTO, manifiesta poseer la
autorizacion conforme a la ley, para el tratamiento de losdates personales de sus
empleados o colaboradores, para que sean almacenados, usados, circulados,
suprimidos, consultados o cedidos a terceras personas, incluyendo bancos de dates
o centrales de riesgo, conforme a las finalidades propias del objeto contractual que
vincula a las partes y a las finalidades contenidas en la Politica de Tratamiento de
la informacién del FONDO MIXTO. CLAUSULA VIGESIMA OQUINTA.
CLAUSULA DE CALIDAD DE RESPONSABLE: El contratista sometera a
tratamiento los datos personales que le sean puestos a su disposicion por parte del
FONDO MIXTO, quien ser&a siempre Responsable de los mismos,enrelacion con el
ambito y las finalidades determinadas, explicitas y legitimas para las que hayansido
recolectados.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA. CLAUSULA DE CONFIDENCIALIDAD: EI
contratista se obliga a mantener el secreto profesional y la confidencialidad de los
datos personales a los que da tratamiento en virtud de las actividades comerciales
gue mantiene conel FONDO MIXTO. Asi mismo, el contratista se obliga a que su
personal no revele informacion recibida por FONDO MIXTO durante el
cumplimiento del contrato suscrito. Si terminada la vigencia de las relaciones
contractuales, el contratista debe mantener almacenados los datos personales que
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le fueron circulados, continuara aplicando esta condicién de confidencialidad conel
mismo grado que utiliza para proteger informacién confidencial de su propiedad.
PARAGRAFOQO 1. Lo aqui dispuesto se entendera sin perjuicio de los acuerdos de
confidencialidad que suscriban las partes. CLA LA VIGESIMA SEPTIMA.
CLAUSULA DECONDICIONES DEL TRATAMIENTO DE DATOS: El contratista
se obliga a dar tratamiento delos datos personales que EL FONDO MIXTO le
circule, limitado exclusivamente a las actividades necesarias para la ejecucion del
presente contrato, absteniéndose de obtener, copiar, sustraer, ofrecer, vender,
intercambiar, enviar comprar, interceptar, divulgar, modificar y/o emplear los
mencionados datos para una funcién diferente de la actividad contratada.
Terminada lavigencia de las relaciones contractuales, El contratista se compromete
a devolvery/o suprimir los datos personales suministrados por FONDO MIXTO a
razén de la ejecucion de contrato. CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA. DE
CUMPLIMIENTO LEGAL DE PROTECCION DE DATOS: EIl contratista se obliga
a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar laseguridad de los datos
personales a los que da tratamiento y evitar su alteracion, perdida y tratamiento
no autorizado, mitigando asi los riesgos internos o externos a los que pueden estar
expuestos. Asi mismo, el contratista manifiesta bajo gravedad de juramento que
ha dado cumplimiento a las obligaciones de la Ley 1581 de 2012, Decreto 1074 de
2015 y demas normas concordantes que los modifiguen o complementen.
PARAGRAFOQ 1: El contratista, cuando a ello haya lugar, se compromete a enviar
al FONDO MIXTO su Politica de Tratamiento de la informacién, Aviso de
Privacidad, Manual de Politicas y Procedimientos de Seguridad de Datos
Personales (en especial Procedimiento de Gestion de Riesgos e incidentes de
datos personales) y Certificacion de existencia de area encargada de la proteccion
de datos, dentro del término indicado por el FONDO MIXTO. PARAGRAFO 2: El
contratista faculta el FONDO MIXTO para que verifiqgue el cumplimiento legal de
proteccion de datos, por media de la revisién de la documentacion enviada y en el
evento en que se considere necesario, mediante una verificacion en sus oficinas. Las
circunstancias derivadas del incumplimiento de lo aqui dispuesto seran asumidas por
el contratista, pudiendo constituir causal de terminacion unilateral del contrato por
parte del FONDO MIXTO.

CLAUSULA VIGESIMA NOVENA. DE ALMACENAMIENTO DE DATOS
PERSONALES:

En cumplimiento de las obligaciones exigidas por Superintendencia de industria y
Comercio por media del Registro Nacional de Bases de Datos, cuando el contratista
almacene en sus servidores y/o instalaciones, bases de datos personales sobre las
cuales el FONDO MIXTO tenga la calidad de Responsable, el contratista debera
evidenciar la implementacion de procedimientos de seguridad que garanticen la
correcta gestién y cumplimiento de los siguientes aspectos sabré cada base de datos:
Circulacién, almacenamiento y supresion de datos personales, Control de acceso
fisico, tecnolégico y remoto, Copias de respaldo, Validacion de datos de entrada y
salida, Gestion de incidentes de seguridad yde riesgos y Auditorias de seguridad.
CLAUSULA TRIGESIMA. NOTIFICACIONES: Los avisos, solicitudes,
comunicaciones y notificaciones que las Partes deban hacer en desarrollo del presente

Teléfono: 6076892296
Direccion: Calle 35C # 22C -26 Cafnaveral Plaza, Floridablanca
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Contrato deben constar por escrito y se entenderan debidamente efectuadas solo si son
entregadaspersonalmente o por correo electrénico a la persona y a las direcciones
indicadas a continuacion: notificaciones que las Partes deban hacer en desarrollo del
presente Contrato deben constar por escrito y se entenderan debidamente efectuadas
solo si son entregadas personalmente o por correoelectronico a la persona y a las
direcciones indicadas a continuacion: FONDO MIXTO FONDESCOL en calidad
directora ejecutiva YURLEY FERNANDA REY ORTIZ Direccion: calle 35C# 22C-26
Barrio Cafnaveral plaza de Floridablanca - departamento de Santander, Tel, fijo (607)
6892296 Correo electronico: fondomixtofondescol@gmail.com, CONSTRUCCIONES
Y SUMINISTROS C&S, identificado con NIT: 900.083.918-6, Representante Legal
SANDRA LILIANA TORRES MURNOZ identificado con cédula de ciudadania N°
1.101.075.926 de Villanueva, Correo construccionescys2021@gmail.com, celular:
3105776122. Direccién: CARRERA 15 # 8 - 38 PISO 2 VILLANUEVA -
SANTANDER, CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA. PUBLICACION: El contrato
debera publicarse en la pagina web de la entidad y SECOP en cumplimento de la ley
de publicacion.

En constancia se firma en Floridablanca, a los seis (06) dias del mes de marzo del afio 2026

Contratante, Contratista,

JU‘W Z £ i ‘
YURLEY- ER‘{\II A@RTIZ )] MINISTROS C&S
Direc_toPa ejecutiva Fondescol CONTRATISTA
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