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CONTRATO DE OBRA No. OBR-SMC -024 DE 2026 CELEBRADO ENTRE
FONDESCOL, FONDO MIXTO NACIONAL PARA EL FOMENTO DEPORTIVO, LA
CULTURA, LA TECNOLOGIA, ORDENAMIENTO TERRITORIAL ALREDEDOR DEL
AGUA Y JUSTICIA AMBIENTAL, ENERGIAS RENOVABLES Y EL DESARROLLO
COLOMBIANO Y EL CONSORCIO PARQUE BERLIN 2026

Entre el FONDO MIXTO NACIONAL PARA EL FOMENTO DEPORTIVO, LA CULTURA,
LA TECNOLOGIA, ORDENAMIENTO TERRITORIAL ALREDEDOR DEL AGUA Y
JUSTICIA AMBIENTAL, ENERGIAS RENOVABLES Y EL DESARROLLO
COLOMBIANO- FONDESCOL, a través de ELKIN DARIO CARVAJAL BAUTISTA mayor
de edad, identificada con cédula de ciudadania N° 91.518.760 de Bucaramanga, quien actua
en nombre y Representacion del FONDO MIXTO, en calidad de Director Ejecutivo Encargado
en adelante EL FONDO MIXTO, por una parte; y, por la otra Y EL CONSORCIO PARQUE
BERLIN 2026 con NIT No 902.094.223-0 representado legalmente por WILFREDY ASCANIO
GUERRERO identificado con cedula de ciudadania No. 1.091.663.325 de Ocafia, quien en
adelante se denominara EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente Contrato,
previas las siguientes consideraciones:

I. Que mediante Decreto Municipal No 029 del 22 de Julio de 2026 FONDESCOL, FONDO
MIXTO NACIONAL PARA EL FOMENTO DEPORTIVO, LA CULTURA, LA
TECNOLOGIA, ORDENAMIENTO TERRITORIAL ALREDEDOR DEL AGUA Y
JUSTICIA AMBIENTAL, ENERGIAS RENOVABLES Y EL DESARROLLO
COLOMBIANO, fue designado por parte de la Alcaldia Municipal de Tona, Departamento
de Santander, como entidad publica ejecutora designada para la contratacion del,
proyecto denominado “ADECUACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS DEL PARQUE PRINCIPAL DEL CORREGIMIENTO DE
BERLIN, MUNICIPIO DE TONA DEPARTAMENTO DE SANTANDER”, identificado
con el codigo BPIN: 20260000001658.

II. Que mediante resolucion 180 de 8 de agosto de 2026 se adjudico el contrato de obra de
minima cuantia OBR-SMC- 024 de 2026 denominado ADECUACION Y
CONSTRUCCION DE OBRAS (,IOMPLEMENTARIAS DEL PARQUE PRINCIPAL DEL
CORREGIMIENTO DE BERLIN, MUNICIPIO pE TONA DEPARTAMENTO DE
SANTANDER, a EL CONSORCIO PARQUE BERLIN 2026 con NIT No 902.094.223-0
representado legalmente por WILFREDY ASCANIO GUERRERO identificado con cedula de
ciudadania No. 1.091.663.325 de Ocaia.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista convienen las
siguientes clausulas:

CLAUSULA 1. DEFINICIONES
Calle 101 # 22A-43 Bucaramanga

Teléfono fijo: (607) 6960431
Correo: fondomixtofondescol@gmail.com




(- FONDESCOL

Fondo Mixto Nacional Para El Fomento Deportivo, La Cultura, La Tecnologia,
Ordenamiento Territorial Alrededor Del Agua Y Justicia Ambiental, Energias

Renovables Y El Desarrollo Colombiano

NIT 901859427
Cddigo FAJ-01.02 Tipo documental Contrato
Serie Gestion Contractual Version 1.0
Subserie | Procesos Precontractuales | Vigencia 2025

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayuscula inicial deben entenderse con el
significado que se les asigna en el Glosario aplicable a la infraestructura de obra publica de
infraestructura social. Los términos definidos son escritos en singular o en plural de acuerdo
como lo que requiera el contexto en el cual son empleados. Otros términos con mayuscula
inicial deben ser entendidos segun la definicién contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del
Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos deben comprenderse de conformidad con
su significado natural y obvio.

CLAUSULA 2.

OBJETO

El objeto del Contrato serad !
COMPLEMENTARIAS DEL PARQUE PRINCIPAL DEL CORREGIMIENTO DE BERLIN,
MUNICIPIO DE TONA DEPARTAMENTO DE SANTANDER".

CLAUSULA 3.

ALCANCE DEL OBJETO

“ADECUACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS

El Contratista debera desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las
especificaciones y caracteristicas técnicas sefaladas en los Documentos del Proceso de
Contratacion OBR-SMC- 024 DE 2026, los cuales hacen parte integral del Contrato.

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta
y con sus propios medios, materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma
independiente y con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacién y
aceptacion final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta econdmica,
conforme lo sefald en el Formulario 1 — Formulario de Presupuesto Oficial.

El Contratista y la Entidad asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles identificados
y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 2 - Riesgos, aceptados por el Contratista

con la presentacion de su propuesta.

CLAUSULA 4.

PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecucion del Contrato sera de SIETE (07) meses, contados a partir
de la suscripciébn del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento y ejecucion y aprobacidon de los documentos previstos en el Pliego de

Condiciones.

CLAUSULA 5.

VALOR DEL CONTRATO

El valor del Contrato es por la suma de DOS MIL CIENTO QUINCE MILLONES
OCHOCI’ENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS CON
DIECISEIS CENTAVOS ($2.115.899.408,16) (Incluidos tributos, contribuciones, tasas,
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impuestos, y en general todos los gravamenes a que haya lugar de acuerdo con la clase de
contrato).

CLAUSULA 6. APROPIACION PRESUPUESTAL

Por parte del SPGR existe el certificado de disponibilidad presupuestal No. 3126 de
29/07/2026 y 26-00124 de 29/07/2026 que para tal efecto ha sido expedida por el jefe de la
oficina Financiera y Contable.

CLAUSULA 7.FORMA DE PAGO

FONDESCOL, FONDO MIXTO NACIONAL PARA EL FOMENTO DEPORTIVO, LA
CULTURA, LA TECNOLOGIA, ORDENAMIENTO TERRITORIAL ALREDEDOR DEL
AGUA Y JUSTICIA AMBIENTAL, ENERGIAS RENOVABLES Y EL DESARROLLO
COLOMBIANO girara al contratista la suma de DOS MIL CIENTO QUINCE MILLONES
OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS CON
DIECISEIS CENTAVOS ($2.115.899.408,16) asi: 1. Un primer desembolso
correspondiente al cincuenta por ciento (50%), es decir MIL CINCUENTA Y SIETE
MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS
CON OCHO CENTAVOS ($1.057.949.704,08) a titulo de anticipo, previa presentacion y
aprobacién del Plan de Manejo e Inversion del Anticipo y presentaciéon de las garantias por
parte del contratista. 2. De acuerdo al avance mediante actas parciales de ejecucién con los
respectivos informes técnicos, administrativos y financieros avaladas por el supervisor del
convenio, se pagara hasta el 90% del contrato, previa amortizacion en cada acta parcial
correspondiente al 50% del anticipo y un pago final por el 10% restante previa entrega del
informe final y liquidacién con los respectivos soportes por parte del contratista y la aprobacion
del supervisor y el FONDO MIXTO FONDESCOL, de acuerdo a lo siguiente:

PRESUPUESTO OFICIAL

ITEM

VALOR

DESCRIPCION UNITARIO

UNIDAD | CANTIDAD VALOR TOTAL

ACTIVIDADES $
PRELIMINARES 7.978.229,08

1.1

Localizacion y replanteo $
(incluye equipos | m2 2.187,5 $ 2.245,07 4.911.090,63

1.2

topograficos)
$ $

Cerramiento provisional en
16.335,42 3.067.138,46

tela verde H:2ml mi 187,8

MOVIMIENTO DE TIERRAS $

78.732.818,46

Descapote vy

2.1
manual

limpieza

5.040,00 3

m2 8.413.070,40

1.669,3 $

Excavacion  manual

2.2 ) ,
material comun

en $ $

m3

393,5

46.523,08 18.306.366,75
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Relleno compactado con $ $
2.3 material transportado m3 341,0 143.296,68 48.864.167,88
Cargue mecanico y retiro
de material sobrante de $ $
2.4 excavacion hasta el sitio m3 25,6 56.599,81 3.149.213,43
autorizado
3 CIMENTACIONES 9$2 715.370.50
. . r
Concreto 2000 psi para $ $
31 | solados m3 25,2 612.223,56 33.782.496,04
Concreto ciclépeo (60%
concreto 3000psi- $ $
o/
3.2 |40%piedra  bola)  para|m3 36,1 652.111,65 23.554.272,80
cimientos y cerramiento
polideportivo.
Concreto simple 3000 psi $ $
3.3 para_zapatas polideportivo | m3 15,3 919.402,33 14.039.273,58
y tarima.
Concreto simple 3000 psi $ $
3.4 |para vigas dg C|men_taC|on m3 21,1 919.402,33 19.408.583,19
de polideportivo y tarima.
Concreto simple 3000 psi $ $
3.5 |para cimientos | m3 21 919.402,33 1.930.744,89
cerramiento.
$
U E TR 180.237.686,14
4.1 Concreto 3000 psi para m3 91 $ $
) pedestales 70cm x 70cm ! 1.131.667,59 10.320.808,42
4.2 Concreto 3000 psi para m3 30 $ $
) pedestales de 60cm x 40cm ! 1.141.761,26 3.402.448,55
Concreto 3000 para $ $
4.3 |pedestales seccion 35cm x | m3 0,8
35cm cubierta inclinada 1.109.876,37 843.506,50
Concreto 3000 para
columnetas de seccion de $ $
%4114 em x 12em para|™ 0,3 1.096.647,12 296.094,72
cerramiento
Concreto 3000 psi para $ $
4.5 rampa de tarima 1 m3 0,6 1.022.135,47 623.502,64
Concreto 3000 psi para $ $
4.6 |rampa en tarima 2 y muro | m3 37.1 1.006.134,49 37.367.834,96
de contencion
Concreto 3000 psi pulido $ $
4.7 |fundido en sitio para losa | m3 %,3 1.097.747,39 108.567.216,87
polideportivo-tarima
Concreto 3000 psi pulido $ $
4.8 fundido en sitio para losa m3 17,3 1.085.763,04 18.816.273,48
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zona juegos-bordillos-
biosaludables
$
5 | ACERO DE REFUERZO 112.400.839,67
Corte, figurado y armado
de Acero de refuerzo PDR $
5.1 |60- |pcluye todo lo|kg 9.145,0 $ 8.400,02 76.818.182,90
necesario para su correcta
instalacion
Malla Electrosoldada 5.5 $ $
22 | Mm 15x15 M-159 (35.5kg) | ™2 1.182,7 30.085,19 35.582.656,77
6 INSTALACIONES $
ELECTRICAS 141.203.080,14
SUMINISTRO
TRANSPORTE E
INSTALACION DE $ $
6.1 | LUMINARIA LED | UND 12,0
ALUMBRADO PUBLICO 432.167,91 5.186.014,92
PARA ILUMINACION DEL
PARQUE EN POSTE
SUMINISTRO
6.2 TRANSPORTE E ML 6.0 $ $
) INSTALACION DE ! 450.867,25 2.705.203,50
ACOMETIDA 3X6F+6N+8T
SUMINISTRO
63 | TRANSPORTE E | UND 10 $ $
) INSTALACION DE PUESTA ! 2.555.224,15 2.555.224,15
A TIERRA
SUMINISTRO,
TRANSPORTE E
INSTALACION DE POSTE $ $
6.4 | METALICO DE 4 M para |UND 12,0 2.942.315,43 35.307.785,16
ILUMINACION
PERIMETRAL DEL PARQUE.
SUMINISTRO
TRANSPORTE E $
6.5 |insTaLacion DE casLe | M 1.200,0 $ 13.962,701 53 955.240,00
3X10
SUMINISTRO
TRANSPORTE E $
6.6 INSTALACION DE CABLE ML 610,0 $ 18.339,00 11.186.790,00
3X12
SUMINISTRO
TRANSPORTE E $ $
6.7 |INSTALACION DE CABLE |ML 6,0
CONCENTRICO 159.870,35 959.222,10
3X6F+6N+8T
SUMINISTRO $
6.8 | TRANSPORTE g|UNP 16,0 $ 36.033,85 | 596 541 60
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INSTALACION DE
CONECTORES PARA
ALUMBRADO PUBLICO
SUMINISTRO
TRANSPORTE E $ $

6.9 INSTALACION DE CAJAS UND 4,0 574.702,50 2.298.810,00

60X60
SUMINISTRO
TRANSPORTE E $

6.10 INSTALACION DE DUCTO ML 18,0 $ 25.728,28 463.109,04
PVC TP 2X1"
SUMINISTRO

6.11 TRANSPORTE E ML 12 $ $

) INSTALACION DE BAJANTE ! 380.145,38 456.174,46

EN 1"
SUMINISTRO
TRANSPORTE E $

6.12 | insTALAciON DE pucto | Mt >72,0 $ 10.286,84 | 5 584 072,48
PVC TP 3/4"
SUMINISTRO
TRANSPORTE E $ $

6.13 g\lASB-EﬁLEe‘I%ION METALICI?(E UND 1,0 8.920.102,05 8.920.102,05
TABLERO GENERAL.
SUMINISTRO
TRANSPORTE E $

6.14 INSTALACION DE UND 16,0 $ 254.674,26 4.074.788,16
TOMACORRIENTE 110V
SUMINISTRO
TRANSPORTE E $

6.15 INSTALACION DE UND 10,0 $ 263.908,49 2.639.084,90
TOMACORRIENTE 220V
SUMINISTRO
TRANSPORTE E $

6-16 | INSTALACION pg|UND 30,0 3 652.296,70 19.568.901,00
REFLECTOR LED 80W
SUMINISTRO
TRANSPORTE E $

6.17 INSTALACION DE ML 50,0 $ 55.068,96 2.753.448,00
ACOMETIDA 3X8F+8N+8T
SUMINISTRO
TRANSPORTE E $

6.18 | INSTALACION DE | UND 2,0 $ 756.404,11
TABLERO TRIFASICO 12 1.512.808,22
CIRCUITOS
SUMINISTRO
TRANSPORTE E $

6-19 | insTALacion DE pucto | Mt 824,0 3 12.378,351 10.199.760,40
EMT TP 3/4"
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MAMPOSTERIA Y PANETE 3.193.071,22

7.1

-+

80,1 3

Muro en ladrillo H-10 71.674,45

m2 5.741.123,45

7.2

Muro en ladrillo a la vista | m2 46,1 $

7.3

liso
sobre

Pafete
impermeabilizado
muro E:2cm

$

$
80,1 880.843,76

35.965,59

99.113,27 4,571.104,01
m2 5

ESTRUCTURA  METALICA
SOPORTES DE CUBIERTA

(COLUMNAS Y VIGAS),
CUBIERTA

(POLIDEPORTIVO

Y

$
616.254.930,68

TARIMA)

8.1

Suministro y montaje de
estructura  principal en
acero para ESTRUCTURA
METALICA (INCLUYE
CORREAS, CERCHAS,
ARRIOSTRAMIENTOS,
CORDON, DIAGONALES,
CONECTORES,
COLUMNAS, RIOSTRAS X,
PLATINAS DE ACUERDO AL
DISENO
ARQUITECTONICO Y
ESTRUCTURAL). El
esquema de limpieza es
SSPC-3 mecanica y con
solventes.

17.548,7 3 3

kg 29.537,40 518.341.789,88

8.2

Suministro e instalacion de
teja tipo Teja Ecoroof 37
UPVC 2.5mm para cubierta
polideportivo y tarima

912,0 3 3

m2 107.360,90 97.913.140,80

. $
CARPINTERIA METALICA 38.633.748,50

9.1

Suministro e instalacion de
cerramiento polideportivo y
malla eslabonada $ $
antigolpes cal. _14 incluye | ML 52,3 738.695,00 38.633.748,50
todo lo necesario para su
correcta instalacion-Altura
4m
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10 | ACABADOS $
134.526.038,00
PINTURA- $ $
10.1 | ANTICORROSIVO PARA | ML 1.891,0
ESTRUCTURA METALICA 12.804,28 24.212.893,48
DEMARCACION DE
CANCHA DE
MICROFUTBOL,
BALONCESTO Y VOLEIBOL $ $
10.2 | CON PINTURA DE TRAFICO | ML 578,2
ALTO, ANCHO 0.08 m DE 17.002,00 9.830.556,40
ACUERDO A LOS COLORES
REGLAMENTARIOS Y AL
DISENO
PINTURA TIPO KORAZA $ $
10.3 | PARA EXTERIORES a dos|M2 220,2 15.821,00 3.483.784,20
manos ]
PINTURA TIPO TRA!:ICO $ $
10.4 |ALTO PARA AREA | M2 847,0
DEPORTIVA 113.455,84 96.094.827,36
PINTURA VINILO TIPO 1 $ $
10.5 PARA MUROS INTERNOS M2 80,1 11.285,60 903.976,56
11 |EQUIPAMENTO 7$9 793.600.00
. . y
Suministro e instalaciéon de
portico multifuncional con $ $
11.1 |tablero acrilico (incluye; | UND 2,0 6.732.000,00 13.464.000,00
mallas y poste para
voleibol)
Suministro e instalacion de
equipos biosaludables $ $
11.2 | (incluye todo lo necesario | UND 8,0 2.650.300,00 21.202.400,00
para su correcta
instalacion)
Suministro e instalaciéon de
parque infantil (incluye $ $
11.3 todo lo necesario para su UND 1,0 45.127.200,00 45.127.200,00
correcta instalacion)
12 | REDES HIDROSANITARIAS 8$ 461.160.69
C .160,
Suministro e instalacion de $ $
12.1 canaleta Pavco ML 83,14 26.014,56 2.162.850,52
Suministro e instalacion de $ $
122 1 iantes 4" ML 16,86 82.153,17 1.385.102,45
Suministro e instalacion $ §
12.3 | tuberia de agua lluvia de ML 47,03
4 74.760,20 3.515.972,21
Suministro e instalacion de $ $
124 punto agua lluvia PVC UND 13,00 70.344,13 914.473,69
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didmetro 4", incluye
accesorio de conexion.
12.5 Cajao(.jgxion.ssieoc.gr?mn e UND 1,00 482.7$é1,83 482.7$é1,83
COSTO DIRECTO DEL PROYECTO 1_504_13%_573,08
ADMINISTRACION 29% 436.197$:866,19
IMPREVISTOS 1% 15.041.$305,73
UTILIDAD 5% 75.206.$528,65
TOTAL, AL U 35% 526.445$:700,58
COSTO TOTAL OBRA (C.D + A.L.U) 2.030.57$6.273,66
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 36.265.$384,50
PGIO 34.777.$750,oo
CERTIFICADO RETIE Y RETILAP 14.280.$000,00
TOTAL 2.115.89$9.408,16

Los pagos a los cuales esta obligado el FONDO MIXTO se realizaran previa radicaciéon del acta
parcial y los respectivos anexos requeridos por parte de la entidad en la oficina financiera del
FONDO MIXTO. El pago de las sumas de dinero que el FONDO MIXTO debe cancelar en virtud
del contrato, se sujetara a las apropiaciones en el respectivo presupuesto y por tratarse de un
contrato derivado para la ejecucion del proyecto de aportes del sistema general de regalias SGR
identificado con el BPIN 20260000001658, el FONDO MIXTO procedera de la siguiente manera:
I. reportara y autorizara en la plataforma del SPGR-GESPRQOY, previa autorizacién y la
presentacion de los informes recibidos a satisfaccion del cumplimiento de las obligaciones
contractuales firmadas por el supervisor, del anticipo y de cada uno de los pagos parciales y final
del contratista. II. Cada uno de los pagos reportados y autorizados por el FONDO MIXTO en la
plataforma seran girados directamente por el ministerio de hacienda y crédito publico al
contratista. Asi como el anticipo el anticipo del contrato se girara directamente a la cuenta del
patrimonio auténomo vy los pagos parciales y pago final a la cuenta reportada por el contratista.
III. Con la firma del contrato el contratista autoriza a el FONDO MIXTO para reportar ante el
ministerio de hacienda y crédito publico la cuenta de ahorros o corriente a la cual se le efectuaran
los pagos.
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La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de
soporte 0 no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las
disposiciones legales vigentes sobre la materia.

El Contratista debera acreditar para cada pago derivado del Contrato que se encuentran al dia en
el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los
propios del Sena, ICBF y cajas de compensacion familiar, cuando corresponda.

La Entidad entregara el Anticipo bajo las siguientes condiciones:

El contratista debera constituir una cuenta separada a nombre del contrato, la cual servira para
el manejo de los recursos que reciba a titulo de anticipo. Previo al desembolso, el contratista
debe presentar un plan financiero de inversion del anticipo y acta de entrega de anticipo, el cual
debera ser aprobado por la supervisién del FONDO MIXTO.NOTA 1: El Anticipo sera amortizado
mediante deducciones de las actas parciales y avance de la obra, situacién que debera ser
controlada por la interventoria. La cuota de amortizacién se determinara multiplicando el valor
de la respectiva acta por la relacion que exista entre el saldo del Anticipo y el saldo del valor del
Contrato. Sin embargo, el Contratista podra amortizar un porcentaje mayor al acordado. Su
amortizacion total debera realizarse por lo menos un (1) mes antes del vencimiento del plazo
contractual (siempre y cuando el plazo inicial del contrato no supere los seis (6) meses, situacion
que debera ser controlada por el supervisor) mediante las actas mensuales o parciales de obra.

Los rendimientos financieros que genere el Anticipo entregado por la Entidad seran reintegrados
mensualmente en la cuenta que para el efecto se indique. Copia de la consignacion debe ser
remitida a la Entidad indicando con precision que se trata de recursos por concepto de
rendimientos financieros del Anticipo otorgado, el nimero, afo del Contrato y el nombre del
Contratista. Es responsabilidad de la interventoria verificar el cumplimiento de esta obligacién.

CLAUSULA 8. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Ademas de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y
condiciones sefialadas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso y de las
establecidas en los términos de referencia y estudios de conveniencia, vigente durante la
ejecucion del contrato, el Contratista se obliga a:

1. Desarrollar con autonomia e independencia el objeto contractual y todos los asuntos inherentes
al mismo.2. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de
Contratacion.3. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y
obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.4. Dar a conocer a la
Entidad cualquier reclamacidon que indirecta o directamente pueda tener algin efecto sobre el
objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 5. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad
ofrecido durante la fase de seleccién en los plazos acordados con la Entidad. 7. Identificar las
oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucion del contrato. 8. Dar cabal
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cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacion de la oferta.
9. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situacién que implique una modificacion del
estado de los Riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el Contrato.10. Comunicarle
a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, econédmica, técnica, ambiental o de
cualquier tipo que pueda afectar la ejecucion del Contrato.11. Cumplir con sus obligaciones
laborales respecto del personal a su cargo, las tributarias y ambientales que le correspondan de
acuerdo con su labor.12. Informar a mas tardar el tercer dia habil siguiente al momento en que
se tenga conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de
aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de
los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista. 13. Informar a
mas tardar el tercer dia habil siguiente al momento de la notificacion del auto de iniciacion de
procesos concursales, de reorganizacién o liquidacion del Contratista o de alguno de sus
integrantes en caso de Proponentes Plurales. 14. Incorporar como minimo el 50% de personal
colombiano para el cumplimiento del contrato.15. Incorporar como minimo el noventa por ciento
(90 %) de personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano para el cumplimiento
del contrato.

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATANTE

1) Suscribir oportunamente el acta de inicio y de liquidacion del Contrato. 2) Cancelar el valor
del Contrato en la forma estipulada. 3) Designar un supervisor para la verificacion del
cumplimiento del Contrato y las demas obligaciones que surjan con ocasion de este. 4) Verificar
el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley
1150 de 2007 y demas normativas vigentes en la materia. 5) Programar la presentacion de las
facturas e incluir el valor de las mismas dentro de la programacion del PAC del mes respectivo,
en que el dinero deba ser girado. 6) Suministrar de forma oportuna, la informacién vy
documentacion necesaria y existente para la ejecucion del contrato, con el fin de no afectar la
programacion y cronograma del mismo. 7) Realizar las acciones para tramites y/o permisos en
caso de requerirse, ante las entidades y para el ingreso al lugar donde se realizara la ejecucion
de las obras y, que requiera para la ejecucion del Contrato. 8) Suministrar la informacion
requerida para tramites de cuentas, manejo de documentacién para la transferencia de
documentos a los expedientes contractuales que le sean requeridas. 9) Servir de medio de
comunicacién y coordinacion para el recibo y tramite de consultas y soluciones entre las partes,
para que la informacion de campo y especificacion de materiales y en general la informacién que
se requiera para aprobar los ajustes a que haya lugar. 10) Las demas que se deriven de la
naturaleza del contrato.

CLAUSULA 10. DERECHOS DEL CONTRATISTA

El Contratista tiene derecho a:

1. Recibir la remuneracion por la ejecucion de la obra en los términos pactados en la
Clausula 7 del Contrato.

2. Suscribir el acta de inicio del contrato.

CLAUSULA 11. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
La Entidad esta obligada a:
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1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de
Contratacion.

2. Fijar un Cronograma con el Contratista para la ejecucion del factor de calidad
ofrecido en la etapa de seleccion que permita su implementacion oportuna durante
el desarrollo del contrato.

3. Fijar un Cronograma con el Contratista para la ejecucion del factor de sostenibilidad
técnico ambiental ofrecido en la etapa de seleccién que permita su implementacion
oportuna durante el desarrollo del Contrato.

4. Pagar la remuneracién por la ejecucidon de la obra en los términos pactados en la
Clausula 8 del Contrato.

CLAUSULA 12. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el Contrato.
Ademas, respondera por los dafios generados a la Entidad en la ejecucién del Contrato,
causados por sus Subcontratistas o empleados.

CLAUSULA 13. INDEMNIDAD
El contratista mantendra indemne al FONDO MIXTO FONDESCOL, contra todo reclamo,
demanda, accion legal y costo que pueda causarse o surgir por dafios o lesiones a personas o
propiedades de terceros, ocasionadas por aquel, sus subcontratistas o proveedores que deriven
de actividades determinadas en este convenio o sus complementarios, esto siempre y cuando
se demuestre la ineficacia y la inoperancia del Contratista.

CLAUSULA 14. MULTAS

1. Incumplir la obligacion de destinar minimamente el 10% de mano de obra no calificada de
la regién causara multas equivalentes al 1 % del contrato por cada dia de incumplimiento. Por
su parte, no cumplir con el porcentaje minimo de vinculacion de mujeres durante la ejecucion
del contrato, de conformidad con la misma obligacién indicada, causara multas equivalentes al
1% del valor del contrato.

2. Incumplir la obligacién de destinar minimamente el 5% de la provision de bienes o servicios
por parte de alguno o alguno de siguientes sujetos: poblacion en pobreza extrema, desplazados
por la violencia, personas en proceso de reintegracion o reincorporacion y sujetos de especial
proteccidn constitucional mencionados en el numeral 2 de la Clausula 9 del presente contrato,
causara multas equivalentes a 10 SMMLYV por cada dia de incumplimiento. La imposicidn de esta
multa no procedera en aquellos casos en que dicha obligacion se hace imposible de cumplir o
de ejecutar por causas no imputables al contratista, que debera probarse debidamente a la
Entidad Estatal.

3. Se impondra una multa equivalente a 40 SMMLV cuando el Contratista no adquiera los
bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.4.1. del documento
base.
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4. Asi mismo, cuando el interventor o supervisor, segun corresponda, solicite al Contratista
que informe la fecha en que se adquirieron los bienes nacionales relevantes y este omita
presentarla, se causaran multas equivalentes a 100 SMMLV por cada dia transcurrido a partir
del tercer dia habil siguiente al momento en que se hizo el requerimiento.

5. Incumplir la obligacién de vincular como minimo el noventa por ciento (90 %) de personal
de origen colombiano para el cumplimiento del contrato, causara multas equivalentes a
50SMMLYV por cada dia de incumplimiento.

6. Se causaran multas equivalentes a 20 % del contrato, por cada dia calendario transcurrido
a partir del tercer dia habil siguiente al momento en que se verifique la existencia de
investigaciones penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el
extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o
integrantes del Contratista, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de
estas multas no podra ser superior al (5 %) del valor del contrato.

7. Por atraso o incumplimiento del Cronograma se causara una multa equivalente al 1% del
valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

8. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente (en caso de
aplicar), corregir o adicionar las Garantias, en los plazos y por los montos establecidos en la
cldusula 19, de acuerdo al contrato inicial o sus modificaciones, se causara una multa
equivalente al 1 % del valor del Contrato, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento;
sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones mas gravosas.

9. Si el Contratista no entrega la informacidon completa que le solicite el interventor, que se
relacione con el objeto del Contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada
requerimiento, se causara una multa equivalente al 0,2 % del valor del Contrato. Estas multas
se causaran sucesivamente por cada dia de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que
corrigié el incumplimiento respectivo a satisfaccion del interventor.

10. Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecucién
en la fecha pactada, se causara una multa diaria equivalente al 0,3% del valor del Contrato, por
cada dia calendario de atraso. Igual sancion se aplicara en caso de que el Contratista no reinicie
la ejecucidn del Contrato después de levantada la suspension del Contrato.

11. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hara acreedor a una
multa equivalente al 1 % del valor del Contrato, por cada dia calendario de atraso.

12.  Por incumplir las 6rdenes dadas por la interventoria, el Contratista se hara acreedor a una
multa equivalente al 0,3 % del valor del Contrato, por cada orden incumplida.

13. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le
impondra una multa equivalente al 0,5 % del valor del contrato, por cada dia calendario de
atraso en el cumplimiento de dicha obligacién.
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14. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor de sostenibilidad, al Contratista
se le impondra una multa equivalente al 0,5 % del valor del contrato, por cada dia calendario
de atraso en el cumplimiento de dicha obligacion.

15. Por cambiar el personal presentado a la interventoria, sin la aprobacion previa de esta, se
impondra una multa equivalente al 0,5 % del valor del Contrato.

16. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social,
parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o
Subcontratistas, al Contratista se le impondra una multa equivalente a 30 salarios minimos
mensuales legales vigentes, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento de dicha
obligacién.

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones
y, por lo tanto, no tienen el caracter de estimacion anticipada de perjuicios, de manera que
pueden acumularse con cualquier forma de indemnizacién, en los términos previstos en el
articulo 1600 del Cddigo Civil.

Paragrafo 2. Debido a que las multas son de caracter conminatorio, su imposicion procedera
mientras se halle pendiente la ejecucidn de las obligaciones a cargo del Contratista.

Paragrafo 3. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este
autoriza a la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomara
directamente de cualquier suma que se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la Garantia
Unica de cumplimiento del Contrato.

Paragrafo 4. El pago, incluyendo la deduccién de los valores adeudados al Contratista,
realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonera al Contratista de continuar con
la ejecucion del Contrato ni de las demas responsabilidades y obligaciones que emanen del
Contrato.

Paragrafo 5. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias
obligaciones se podran imponer nuevas multas.

Paragrafo 6. Para efectos de la imposicion de las multas, el Salario Minimo Diario o Mensual
Vigente sera aquel que rija para el momento del incumplimiento del Contrato.

Paragrafo 7. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada
de forma independiente, podra ser superior al 5 % del valor del Contrato, particularmente frente
a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un
nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.

CLAUSULA 15. CLAUSULA PENAL
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Las partes acuerdan que la aplicacion de la clausula penal no exime el cumplimiento de las
obligaciones contractuales y podra exigirse al Contratista la pena y la indemnizaciéon de
perjuicios.

Opcion 1:

En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo de cinco (5)
dias habiles contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo
requerimiento, por el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por
la inejecucidn total o parcial de las obligaciones a su cargo contraidas en virtud del presente
acuerdo, el Contratista pagara a la Entidad una suma equivalente al treinta por ciento (30 %)
del valor del Contrato a titulo de tasacidn anticipada de perjuicios, sin menoscabo de hacer
exigibles otros perjuicios que se llegasen a probar.

Paragrafo 1. El pago de la presente clausula penal no extinguira las obligaciones contraidas por
el Contratista en virtud del Contrato. En consecuencia, la estipulacion y el pago de la pena dejan
a salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la
resolucién del Contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnizacién de perjuicios
ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardio o imperfecto
de las obligaciones a cargo del Contratista.

Paragrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente
gue eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que
estén a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este Contrato o de cualquier otro Contrato o
convenio que se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto.
Paragrafo 3. Esta indemnizacion se aplicara en caso de declararse la caducidad del Contrato.

CLAUSULA 16. CLAUSULAS EXCEPCIONALES

Se entienden incorporadas al Contrato las clausulas excepcionales a que se refiere el Estatuto
General de Contratacion de la Administracion Publica.

CLAUSULA 17. GARANTIAS

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debera presentar
la Garantia Unica de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los 5 dias habiles
siguientes contados a partir de la firma del Contrato y requerira la aprobacion de la Entidad.
Esta Garantia tendra las siguientes caracteristicas:
Caracteristica | Condicion

Clase Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082
de 2015, a saber: (i) Contratode seguro contenido en una pdliza para Entidades
Estatales, (ii) Patrimonio auténomo, (iii) Garantia Bancaria.
Asegurado/ FONDESCOL identificada con NIT 901859427-7
beneficiario MUNICIPIO DE TONA con NIT 890.205.581-8

Amparo vigencia Valor Asegurado
Buen manejo y correcta Hasta la, 100% del valor del
liquidacion del
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inversion del anticipo contrato anticipo
A Cumplimiento general del | plazo total del 10% del valor
mparos, contrato y el pago delas multas y | contrato y seis del contrato
V|g|enC|ay la cldusula penal pecuniaria que se | (6) meses mas
valores leimpongan
asegurados " - -
Pago de salarios, prestaciones | Plazo del contrato por el equivalente
sociales legales e y tres (3)afos al cinco por ciento
indemnizaciones laborales del | mas. (5%) del valor
personal que el total del contrato

Contratista haya de utilizar en el
territorio nacional para la
ejecucion del contrato

Estabilidad y calidad de las cinco (5) afios Veinte por ciento
obras ejecutadas entregadas a contados a partirde | (20%) del valor final

satisfaccion la fecha en la cual la | de las obras.
Entidad Estatal
recibe a |
satisfaccion la
obra

« Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén
social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia vy
Representacion Legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no
sblo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la
sociedad podra denominarse de esa manera.

Tomador « No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los

integrantes del consorcio. Cuando el Contratista sea una Unién Temporal o

Consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentajede participacion de

cada uno de los integrantes.

e Para el Contratista conformado por una estructura plural (unién temporal,
consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del
Contratista, para lo cual se debera relacionar claramente losintegrantes, su
identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos
seran los otorgantes de la misma.

Numero y ano del contrato

Informacion e Objeto del contrato

necesaria » Firma del representante legal del Contratista _ _

dentro dela » En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej.
i Cumplimiento, si el valor a asegurares $14.980.420,20 aproximar a

poliza $14.980.421

El Contratista esta obligado a restablecer el valor de la Garantia cuando esta se vea reducida
por razén de las reclamaciones que efectle la Entidad, asi como a ampliarlas en los eventos
de adicion y/o prérroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantia por parte del
Contratista o su no adicion o prérroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento
del Contrato y se iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

17.1 GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
El Contratista deberd contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil
Extracontractual de la Entidad con las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicién
Clase Contrato de seguro contenido en una poliza
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Asegurados FONDESCOL identificada con NIT 901859427-7 .

MUNICIPIO DE TONA con NIT 890.205.581-8 y el Contratista

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razédn
social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representacion
Legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a

Tomador no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podra
denominarse de esa manera.

e No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los
integrantes del consorcio. Cuando el Contratista sea una unién temporal o
consorcio, se debe incluir razdn social, NIT y porcentaje de participacion de cada
uno de los integrantes.

e Para el Contratista conformado por una estructura plural (union temporal,
consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes de la
estructura plural, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes,
su identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos
seran los otorgantes de la misma.

Valor 200 SMMLV

Vigencia Igual al periodo de ejecucién del contrato.

Beneficiarios Terceros afectados

Amparos Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones,
hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas autorizados. El seguro de
responsabilidad civil extracontractual debe contener como minimo los amparos
descritos en el numeral 3° del articulo2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.
e Numero y afio del contrato

Informacion e Objeto del contrato

necesaria o Firma del representante legal del Contratista

dentro dela

pdliza e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.

Cumplimiento si elvalor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

CLAUSULA 18. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA
El Contratista es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su representante,
agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones,
representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar
acciones que generen obligaciones a su cargo.
CLAUSULA 19. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL
CONTRATISTA
El Contratista ejecutara el Contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica y
administrativa y el personal que vincule durante la ejecucion del Contrato sera de su libre
escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los Documentos del
Proceso de Contratacion. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no
existe, ni existira vinculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista respondera de
manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de
caracter laboral y contractual a que haya lugar. Asi mismo, el Contratista debera verificar y/o
Calle 101 # 22A-43 Bucaramanga
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cumplir con la afiliacién de dicho personal al Sistema de Seguridad Social Integral (salud,
pensiones y riesgos laborales) y a la caja de compensacion familiar, ICBF y SENA, cuando
haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la ley.

El Contratista s6lo podra subcontratar con la autorizacion previa y expresa de la Entidad. El
empleo de tales Subcontratistas no relevara al Contratista de las responsabilidades que
asume por las labores de la Construccién y por las demas obligaciones emanadas del
Contrato. La Entidad no adquirira relacién alguna con los Subcontratistas y la responsabilidad
de los trabajos que éstos ejecuten seguira a cargo del Contratista. La Entidad podra exigir al
Contratista la terminacion del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato
y directo de sus obligaciones o el cambio de los Subcontratistas cuando a su juicio este (0s)
no cumpla(n) con las calidades minimas necesarias para la ejecucion de la(s) labor(es)
subcontratada(s).

CLAUSULA 20. CESION

El Contratista no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato sin el
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo ésta reservarse las razones que
tenga para negar la cesion. La cesion se efectuara de conformidad con lo establecido en el
articulo 893 del Codigo de Comercio en concordancia con las demas disposiciones vigentes
sobre la materia.

CLAUSULA 21. LIQUIDACION:
La liquidacidon del presente contrato sera efectuada de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 11 de la Ley 1150 de 2007 en concordancia con el articulo 60 de la Ley 80 de 1993.

El contrato sera objeto de liquidacion de acuerdo con lo establecido en las normas que
regulan la materia. El término para la liquidacion del contrato sera de 30 dias calendario.

Para la liquidacion se exigira al Contratista la ampliacién de la Garantia, si es del caso, a fin
de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extincidon del presente
contrato.

Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidacidn del Contrato durante el término
de 30 dias, previa notificacion o convocatoria que haga la Entidad para la liquidacion bilateral,
o las partes no llegan a ningln acuerdo o se logra parcialmente, la Entidad procedera a su
liquidacién por medio de resolucion motivada susceptible del recurso de reposicion. Asi
mismo, y de conformidad con lo previsto por el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el
Contratista deja salvedades en la liquidacion bilateral, la Entidad podra liquidar
unilateralmente, caso en el cual, esta solo procedera en relacion con los aspectos que no
hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidacion unilateral pueda contener
decisiones nuevas frente a lo acordado en la liquidacion bilateral, o cuando se trate de
cuestiones que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidacion.

CLAUSULA 22. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION
Para la suscripcion del Contrato se necesita que el Contratista se encuentre al dia en los
pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso.
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Para el perfeccionamiento se requiere la firma de las partes y constar por escrito. Para su
ejecucion, la aprobacion de las Garantias y el Registro Presupuestal correspondiente en los
términos del articulo 41 de la Ley 80 de 1993.

CLAUSULA 23. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el Contrato se deben desarrollar en los lugares de ejecucion de
la obra en el Municipio de Tona - Santander; y el domicilio contractual es Calle 101 # 22A —
43 Bucaramanga, Santander.

CLAUSULA 24. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuacion se relacionan hacen parte integral del Contrato los cuales
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia
producen sus mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

Estudios y documentos previos.

Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.
Propuesta presentada por el Contratista.

Las Garantias debidamente aprobadas.

Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de
ejecucion del Contrato.

uhwnN e

En constancia se firma el contrato en Floridablanca a los doce (12) dias del mes de agosto
de 2026.

Por la Entidad, Por el Contratista,

g

ELKIN DAR A AL BAUTISTA WILFREDY ASCANIO GUERRERO

CC. No. 9 8:760 de Bucaramanga C.C. N° 1.091.663.325 de Ocaiia
DIRECTOR EJECUTIVO (e) R/L CONSORCIO PARQUE BERLIN 2026
FONDESCOL NIT 902.094.223-0

Proyecto: Juan Fernando Lamlggx\
Director Juridico
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